

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově „B“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem: I.P.Pavlova 725/117 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 26853639

DIČ: CZ26853639

Zastoupený: Tomášem Spáčilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

**„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
– Výměna rozvodů elektrické energie v budově „B“
(dále jen „dílo“)**

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.
3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0176450, zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 22. 11. 2023
4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové dokumentace zpracované společností Sinutech s.r.o., Dolany 589, 783 16 Dolany, IČO: 07873174 v roce 2019 a dle vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města Přerov č. 430/2019.
5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
6. Místem plnění je pozemek p. č. 833, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 377, stavba občanského vybavení (Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2), a dále pozemek p. č. 834, druh pozemku: zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov, katastrální území Přerov, na listu vlastnictví č. 6645.
7. Předmětem díla je dodávka a montáž nové silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů a svítidel v celé budově „B“ školy a dále dodávka a montáž nové slaboproudé elektroinstalace (strukturované kabeláže, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, školního rozhlasu, jednotného času a domovního telefonu a elektronické kontroly vstupu). Dále jsou předmětem díla i demontážní práce stávající elektroinstalace, výmalba celé budovy „B“ školy, demolice nefunkční dvorní trafostanice a oprava a úprava povrchů parkoviště dvora, včetně nových přeložek a přípojek silnoproudu. Budova „B“ Střední průmyslové školy je od roku 1995 evidována jako nemovitá kulturní památka. Rejstříkové číslo v ústředním seznamu kulturních památek ČR je 10883/9-18.

8. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., který nově zní: „*Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, **pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:***
- 3.1.5.1. *zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,*
 - 3.1.5.2. *zpracování příp. dopracování **výrobní** dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,*
 - 3.1.5.3. *zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,*
 - 3.1.5.4. *zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,*
 - 3.1.5.5. *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,*
 - 3.1.5.6. *ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,*
 - 3.1.5.7. *projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,*
 - 3.1.5.8. *případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,*
 - 3.1.5.9. *zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),*
 - 3.1.5.10. *zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb.*

– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.5.13. využití (recyklace) či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které je dílo realizováno,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“

11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli využití (recyklaci) či likvidaci odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a projektovou dokumentací, na základě které je dílo realizováno.

Využití (recyklace) či likvidace odpadů bude zejména doloženo:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Nebude-li využití (recyklace) či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo vztahující se k využití (recyklaci) či likvidaci odpadů. Doklad o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení

Zhotovitele s předložením dokladu o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
*„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu *.pdf.“*
13. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

II. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termíny plnění:
Termín zahájení prací: **na výzvu objednatele**
(předpoklad březen 2024)
Termín provedení díla: **do 180 dnů od zahájení prací**
Stavebně montážní práce mimo hlavní letní prázdniny budou probíhat za provozu školy. Školní byty jsou v provozu celoročně.
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla.“
3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení.“
4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:
„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

III. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.....	6 095 347,21 Kč
21 % DPH	1 280 022,91 Kč
Celkem cena díla včetně DPH	7 375 370,12 Kč

Celkem cena díla včetně DPH slovy:

sedmmilionůtřístasedmdesátpěttisícťristasedmdesát korun dvanáct haléřů

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. **V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky,, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;***
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;*
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;*
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění;*
- e) **takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému odsouhlasení.***

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
*„Cena za dílo bude hrazena **průběžně na základě daňových dokladů** (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x za kalendářní měsíc**. Faktury budou vystaveny **ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce.**“*
3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek:
*„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem**. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.“*
4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije.
5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qjabfmf.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele).

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží.
3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy **v platnosti po celou dobu realizace díla.**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu s nepřerušným provozem či v areálu s nepřerušným provozem, bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou.
4. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a další negativní vlivy prováděné stavby na provoz zařízení. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či prašnost, musí Zhotovitel konzultovat předem se zástupcem provozovatele. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.
5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel:
 - a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b. řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných termínech.
6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 5 písm. a. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení.
7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:
 - a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úroveň znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele.

10. Po celou dobu realizace díla je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikátů akreditovaných subjektů (či jiných rovnocenných dokladů), kterými prokazoval splnění kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná forma.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/98/20/2023 ze dne 18. 12. 2023
6. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018
 - Příloha č.2: Položkový rozpočet
 - Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění
 - Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla
 - Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman


Tomáš Spáčil
jednatel

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu

ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
 - 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na výpravkách objízdných tras v termínu sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

- 4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
- 4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými postupy prací.
- 4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje.
- 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4. Harmonogram postupu výstavby
- 4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - g) zajištění nezbytných dopravních opatření
 - h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

- 5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Soupisy prací slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

- 5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém

formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.1. a 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)
- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. kalendářního roku;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;
 - d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
- 5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou uhrazeny po jejich provedení, uzavření písemného dodatku ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě fakturace Zhotovitele.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje první den následujícího měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty

práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.
- 6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.
- 6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.
- 6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.
- 6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.
- 6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.
- 6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na fakture bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
- 6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“
- 6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a

nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

- 6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

- 7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.** Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.**

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele:

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

7.11. Způsob vyúčtování sankcí

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.12. Lhůta splatnosti sankcí

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení
- b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
- c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále povinen zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního

souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

- 9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- 9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

- 9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

- 9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

- 9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku),

včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

- 9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

- 9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

- 10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, nutnou pro činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla.

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí

být Objednatelem odsouhlasena
před zahájením příslušných prací.

- 11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
- b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- e) prohlášení Objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:

- a) soupis zjištěných vad
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatel a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení.

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: územní rozhodnutí

- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

- 13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech

- 13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

- 13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- 13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

- 13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

- 13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

- 14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.
- 15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci

V Olomouci

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Tomáš Spáčil
jednatel

Akce:

Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Výměna rozvodů elektrické energie v budově B

DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Budova B

Příloha:

ROZPOČET (zadání)

Zhotovitel:

Investor:

Olomoucký kraj, IČ: 60609460
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Sada:

Upozornění pro zhotovitele

- 1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
- 2) veškeré položky na připomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
- 3) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
- 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
- 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
- 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
- 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
- 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
- 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
- 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Rekapitulace

Zakázka: 2019/11
Investor: Olomoucký kraj, IČ: 60609460
 Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Objekt: Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
 Výměna rozvodů elektrické energie v budově B
Systém: Souhrnná rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	D.1.1, D.1.2 Revitalizace dvora	kpl	1,00	2 121 706,00 Kč
2.	D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika	kpl	1,00	1 826 348,00 Kč
3.	D.1.4.a Demolice příčky	kpl	1,00	42 051,00 Kč
4.	D.1.4.b Slaboproudá elektrotechnika	kpl	1,00	1 239 452,00 Kč
5.	Ostatní práce	kpl	1,00	645 174,60 Kč
6.	Závazné stanovisko TIČR	kpl	1,00	15 000,00 Kč
7.	Přeložka přípojky NN (provádí ČEZ Distribuce a.s. na základě žádosti o přeložku)	kpl	1,00	0,00 Kč
8.	Stížené pracovní prostředí (částečné práce za provozu) 1,0%	kpl	1,00	58 747,32 Kč
9.	Inženýrská činnost 1,5%	kpl	1,00	88 120,97 Kč
10.	GZS 1,0%	kpl	1,00	58 747,32 Kč
Celkem bez DPH				6 095 347,21 Kč
DPH 21%				1 280 022,91 Kč
Celkem vč. DPH				7 375 370,12 Kč

Zakázka: 2019/11**Investor** Olomoucký kraj, IČ: 60609460
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**Objekt:** Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Výměna rozvodů elektrické energie v budově B**Systém:** D.1.1, D.1.2 Revitalizace dvora

Poř.	Název	MJ	Množství	
1.1	D.1.1, D.1.2 Revitalizace dvora	kpl	1,00	2 121 709,00
	Cena D.1.1, D.1.2 a celkem bez DPH			2 121 709,00

POZOR: převzít z dílčího rozpočtu!

Zakázka: 2019/11**Investor** Olomoucký kraj, IČ: 60609460
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**Objekt:** Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Výměna rozvodů elektrické energie v budově B**Systém:** D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	
1.1	D.1.4.a Silnoproudá elektrotechnika	kpl	1,00	1 826 348,00
	Cena D.1.4.a celkem bez DPH			1 826 348,00

POZOR: převzít z dílčího rozpočtu!

D.1.4.a Demolice

Zakázka: 2019/11**Investor** Olomoucký kraj, IČ: 60609460
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**Objekt:** Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Výměna rozvodů elektrické energie v budově B**Systém:** D.1.4.a Demolice příčky

Poř.	Název	MJ	Množství	
1.1	D.1.4.a Demolice příčky	kpl	1,00	42 051,00
	Cena D.1.4.a Demolice celkem bez DPH			42 051,00

POZOR: převzít z dílčího rozpočtu!

Zakázka: 2019/11**Investor** Olomoucký kraj, IČ: 60609460
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**Objekt:** Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Výměna rozvodů elektrické energie v budově B**Systém:** D.1.4.b Slaboproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	
1.1	D.1.4.b Slaboproudá elektrotechnika	kpl	1,00	1 239 452,00
	Cena D.1.4.b celkem bez DPH			1 239 452,00

POZOR: převzít z dílčího rozpočtu!

Zakázka: 2019/11
Investor: Olomoucký kraj, IČ: 60609460
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Objekt: Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Výměna rozvodů elektrické energie v budově B

Systém: Ostatní práce

	Poř.	Název	MJ	Množství			Cena celkem
		Ostatní práce					
	1	Čištění vnitřních ploch oken a dveří dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	252,00	45,00		11 340,00
	2	Oškrábání staré malby v místnostech výšky do 5,00m	m2	3 178,00	5,00		15 890,00
	3	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	3 178,00	29,30		93 115,40
	4	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	3 178,00	55,00		174 790,00
	5	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	1 589,00	5,80		9 216,20
	6	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 5m zametením a omytím hladkých podlah	m2	1 180,00	50,00		59 000,00
	7	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	199,80	280,00		55 944,00
	8	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	118,00	320,00		37 760,00
	9	Stavební přípomoc - zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	2,00	1 500,00		3 000,00
	10	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m	m2	800,00	25,00		20 000,00
	11	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 180,00	25,00		29 500,00
	12	lepenka vlnitá dvouvrstvá C1102, role š. 100 cm	m2	1 500,00	25,00		37 500,00
	13	Stěhování nábytku a jiného zařízení	hod	25,00	550,00		13 750,00
	14	Opravy poškozených podlah	kpl	1,00	45,00		45,00
	15	Požární ucpávky	kpl	1,00	84 324,00		84 324,00
		Cena ostatní práce celkem bez DPH					645 174,60

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: D.1.1, D.1.2 - Revitalizace dvora (zadání)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 121 706,09
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 121 706,09	Výše daně 445 558,28
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 567 264,37

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

D.1.1, D.1.2 - Revitalizace dvora (zadání)

Místo:

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 121 706,09	2 567 264,37
Objekt2	Stavební rozpočet	2 121 706,09	2 567 264,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.1, D.1.2 - Revitalizace dvora (zadání)

Objekt:

Objekt2 - Stavební rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			2 121 706,09
Cena bez DPH			2 121 706,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 121 706,09	21,00%	445 558,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 567 264,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.1, D.1.2 - Revitalizace dvora (zadání)

Objekt:

Objekt2 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	2 121 706,09	2 121 706,09
100VD - VRN	0,00	46 100,00	46 100,00
11 - Přípravné a přidružené práce	0,00	5 499,55	5 499,55
12 - Odkopávky a prokopávky	0,00	68 136,57	68 136,57
13 - Hloubené vykopávky	0,00	56 879,40	56 879,40
16 - Přemístění výkopku	0,00	232 746,23	232 746,23
17 - Konstrukce ze zemin	0,00	18 458,35	18 458,35
21 - Úprava podloží a základové spáry	0,00	9 520,70	9 520,70
27 - Základy	0,00	4 216,00	4 216,00
43 - Schodiště	0,00	11 942,14	11 942,14
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	1 419,50	1 419,50
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	239 893,50	239 893,50
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	0,00	393 958,00	393 958,00
62 - Úprava povrchů vnější	0,00	123 854,15	123 854,15
711 - Izolace proti vodě	0,00	39 480,99	39 480,99
712 - Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	559,12	559,12
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	6 000,00	6 000,00
783 - Nátěry	0,00	27 355,77	27 355,77
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	128 445,00	128 445,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných	0,00	30 715,14	30 715,14
96 - Bourání konstrukcí	0,00	4 341,60	4 341,60
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	72 057,68	72 057,68
98 - Demolice	0,00	103 837,50	103 837,50
H22 - Komunikace pozemní a letiště	0,00	69 717,27	69 717,27
S - Přesuny sutí	0,00	426 571,93	426 571,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.1, D.1.2 - Revitalizace dvora (zadání)

Objekt:

Objekt2 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 121 706,09

D100VDVRN

46 100,00

1	K	005121015.R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00
2	K	005121000R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00
3	K	005121001R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00
4	K	001	Snížení prašnosti v průběhu stavby - skrápění vodou	soubor	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00
5	K	002	Čištění komunikace v průběhu a na konci stavby	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00
6	K	003	Ověření napojení objektu na rozvody v areálu	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00
7	K	005	Dočasné dopravní značení - výjezd vozidel ze stavby	soubor	1,000	0,00	2 600,00	2 600,00
8	K	006	Rozbory odpadů dle vyhlášky 294/2005 Sb.	soubor	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00
9	K	007	Ochrana stávajících dřevin	soubor	1,000	0,00	4 000,00	4 000,00
10	K	008	Průzkum a vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00

D11Přípravné a přidružené práce

5 499,55

11	K	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	143,000	0,00	26,10	3 732,30
12	K	113100000R	Rozebrání tvarovek 600x400 včetně monolitické betonové obruby	m2	7,500	0,00	13,50	101,25
13	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	14,000	0,00	119,00	1 666,00

D12Odkopávky a prokopávky

68 136,57

14	K	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	199,814	0,00	243,00	48 554,80
15	K	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	199,814	0,00	98,00	19 581,77

D13Hloubené vykopávky

56 879,40

16	K	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopáv.	m3	32,446	0,00	1 500,00	48 669,00
17	K	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	6,842	0,00	1 200,00	8 210,40

D16Přemístění výkopku

232 746,23

18	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	207,254	0,00	65,20	13 512,96
19	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	207,254	0,00	274,00	56 787,60
20	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 279,793	0,00	15,80	36 020,73
21	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	207,254	0,00	350,00	72 538,90
22	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	207,254	0,00	260,00	53 886,04

D17Konstrukce ze zemin

18 458,35

23	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,941	0,00	274,00	531,83
24	K	58344111	Štěrkodrt' frakce 11-22 A	t	19,260	0,00	334,00	6 432,84
25	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,440	0,00	200,00	888,00
26	K	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	17,047	0,00	174,00	2 966,18
27	K	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,837	0,00	1 500,00	2 755,50
28	K	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,340	0,00	600,00	2 004,00
29	K	118000R	Zakrslé jehličnany, okrasné traviny	kus	8,000	0,00	360,00	2 880,00

D21Úprava podloží a základové spáry

9 520,70

30	K	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	469,000	0,00	20,30	9 520,70
----	---	--------------	--	----	---------	------	-------	----------

D27Základy

4 216,00

31	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,200	0,00	560,00	672,00
32	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,200	0,00	120,00	144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	1,000	0,00	3 400,00	3 400,00
D 43 Schodiště								11 942,14
34	K	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí C 30/37	m3	1,116	0,00	6 200,00	6 919,20
35	K	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,645	0,00	1 200,00	3 174,00
36	K	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,645	0,00	124,00	327,98
37	K	430225000R	Povrchová úprava schodiště teracovou úpravou	m2	4,753	0,00	320,00	1 520,96
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								1 419,50
38	K	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	16,700	0,00	85,00	1 419,50
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								239 893,50
39	K	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	469,000	0,00	91,00	42 679,00
40	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	469,000	0,00	182,00	85 358,00
41	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	469,000	0,00	238,50	111 856,50
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								393 958,00
42	K	596921113R00	Kladení betonové veg dlažby	m2	390,000	0,00	302,00	117 780,00
43	K	5924800R	Drenážní dlažba 200x200x80	m2	409,500	0,00	564,00	230 958,00
44	K	596140001R	Kladení štetvových kamenů z přírodní žuly do lože a spáry z písku smíchaného s cementem.	m2	40,000	0,00	268,00	10 720,00
45	K	58385001.A	Štetvé kameny z přírodní žuly	m2	46,000	0,00	750,00	34 500,00
D 62 Úprava povrchů vnější								123 854,15
46	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	211,487	0,00	67,80	14 338,82
47	K	622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	147,869	0,00	148,00	21 884,61
48	K	622459000R	Oprava zdiva/doplnění kamenného zdiva režného do 10% plochy	m2	19,290	0,00	825,00	15 914,25
49	K	622459001R	Oprava zdiva/doplnění cihel do 10% plochy	m2	147,869	0,00	485,00	71 716,47
D 711 Izolace proti vodě								39 480,99
50	K	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	73,880	0,00	220,00	16 253,60
51	K	711823121RT7	Montáž nopové fólie vsíle	m2	86,437	0,00	250,00	21 609,25
52	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	367,758	0,00	4,40	1 618,14
D 712 Izolace střech (živičné krytiny)								559,12
53	K	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy	m2	20,941	0,00	26,70	559,12
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								6 000,00
54	K	767111100R	Demontáž ocelového zásobníku P12 do sutí	souror	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00
D 783 Nátěry								27 355,77
55	K	783108811R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1	m2	147,869	0,00	185,00	27 355,77
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								128 445,00
56	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,000	0,00	2 800,00	2 800,00
57	K	894431311RBA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá	kus	4,000	0,00	8 000,00	32 000,00
58	K	894431413RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná	kus	1,000	0,00	14 000,00	14 000,00
59	K	721210000R	Vybourání dvorní vpusti 300x300 i s potrubím	kus	1,000	0,00	3 200,00	3 200,00
60	K	721210003R	Napojení potrubí na stávající potrubí před branou	kus	1,000	0,00	1 600,00	1 600,00
61	K	721210003R.1	Napojení potrubí na nové lapače	kus	5,000	0,00	1 600,00	8 000,00
62	K	721210002R	Napojení potrubí na stávající vpust	kus	2,000	0,00	1 100,00	2 200,00
63	K	721242117R00	Lapač sřešních splavenin litinový, DN 150 mm	kus	5,000	0,00	4 500,00	22 500,00
64	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	37,000	0,00	1 085,00	40 145,00
65	K	721210001R	Vybourání dvorní vpusti 500x500 i s potrubím	kus	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00
D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								30 715,14
66	K	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	56,670	0,00	542,00	30 715,14
D 96 Bourání konstrukcí								4 341,60
67	K	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	2,700	0,00	1 608,00	4 341,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					72 057,68
68	K	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	215,181	0,00	122,00	26 252,08
69	K	970230000R	Řezání omítky a vytvoření nuty viz. detail úpravy zdiva v místě budovy	m	73,880	0,00	620,00	45 805,60
D 98			Demolice					103 837,50
70	K	981011414R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MC,post.roz.	m3	112,500	0,00	923,00	103 837,50
D H22			Komunikace pozemní a letiště					69 717,27
71	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	663,974	0,00	105,00	69 717,27
D S			Přesuny sutí					426 571,93
72	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	328,883	0,00	240,00	78 931,92
73	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	328,883	0,00	125,00	41 110,38
74	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	328,883	0,00	245,00	80 576,34
75	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 933,241	0,00	29,00	143 063,99
76	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,209	0,00	3 450,00	721,05
77	K	979999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	328,673	0,00	250,00	82 168,25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: D.1.4.a - Demolice prcky (zadání)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 050,90
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 42 050,90	Výše daně 8 830,69
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		50 881,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

D.1.4.a - Demolice prcky (zadání)

Místo:

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42 050,90	50 881,59
Objekt2	Stavební rozpočet	42 050,90	50 881,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Demolice prcky (zadání)

Objekt:

Objekt2 - Stavební rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			42 050,90
Cena bez DPH			42 050,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 050,90	21,00%	8 830,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	50 881,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Demolice prcky (zadání)

Objekt:

Objekt2 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	42 050,90	42 050,90
60 - Omítky ze suchých směsí	0,00	2 614,22	2 614,22
61 - Úprava povrchů vnitřní	0,00	3 671,58	3 671,58
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	852,43	852,43
776 - Podlahy povlakové	0,00	4 807,65	4 807,65
784 - Malby	0,00	933,33	933,33
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00	738,70	738,70
96 - Bourání konstrukcí	0,00	6 340,37	6 340,37
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	5 686,20	5 686,20
H01 - Budovy občanské výstavby	0,00	422,64	422,64
S - Přesuny sutí	0,00	15 983,78	15 983,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.a - Demolice prcky (zadání)
Objekt: Objekt2 - Stavební rozpočet

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 050,90

D 60 Omítky ze suchých směsí 2 614,22

1	K	601029141R00	Štuk na střepech vnitřní, 2 mm, ručně	m2	4,120	0,00	230,00	947,60
2	K	601023193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	2,060	0,00	152,00	313,12
3	K	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	7,360	0,00	149,00	1 096,64
4	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	3,680	0,00	69,80	256,86

D 61 Úprava povrchů vnitřní 3 671,58

5	K	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve střepech	m2	1,545	0,00	817,00	1 262,27
6	K	612401911R00	Příplatek za zahrazení povrchu	m2	4,305	0,00	69,20	297,91
7	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,760	0,00	765,00	2 111,40

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 852,43

8	K	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,129	0,00	5 300,00	683,70
9	K	631343891R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2	m2	1,288	0,00	131,00	168,73

D 776 Podlahy povlakové 4 807,65

10	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	5,400	0,00	120,00	648,00
11	K	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	5,188	0,00	57,00	295,72
12	K	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	5,188	0,00	708,00	3 673,10
13	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	9,300	0,00	15,60	145,08
14	K	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	48,155	0,00	0,95	45,75

D 784 Malby 933,33

15	K	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	5,740	0,00	43,70	250,84
16	K	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	5,740	0,00	28,80	165,31
17	K	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5,740	0,00	64,20	368,51
18	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	5,740	0,00	25,90	148,67

D 94 Lešení a stavební výtahy 738,70

19	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,150	0,00	178,00	738,70
----	---	--------------	--	----	-------	------	--------	--------

D 96 Bourání konstrukcí 6 340,37

20	K	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	5,513	0,00	1 061,00	5 849,29
21	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,000	0,00	20,40	20,40
22	K	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,640	0,00	287,00	470,68

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 686,20

23	K	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,000	0,00	4 365,00	4 365,00
24	K	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	3,000	0,00	264,00	792,00
25	K	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	14,000	0,00	37,80	529,20

D H01 Budovy občanské výstavby 422,64

26	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,174	0,00	360,00	422,64
----	---	--------------	--	---	-------	------	--------	--------

D S Přesuny sutí 15 983,78

27	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	10,903	0,00	380,00	4 143,14
28	K	979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	109,027	0,00	8,00	872,22
29	K	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	10,903	0,00	224,00	2 442,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	10,903	0,00	332,00	3 619,80
31	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	10,903	0,00	450,00	4 906,35

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 826 348,31
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 826 348,31	Výše daně 383 533,15
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 209 881,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)		
Místo:		Datum:	20. 11. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o.I		Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 826 348,31	2 209 881,46
Objekt10	Rozvaděč RM21	20 890,00	25 276,90
Objekt11	Rozvaděč RM31	21 762,00	26 332,02
Objekt12	Rozvaděč RM41	32 850,00	39 748,50
Objekt13	Rozvaděč RM51	10 080,00	12 196,80
Objekt14	Rozvaděč RBx	25 222,00	30 518,62
Objekt15	Rozvaděč Rx	35 320,00	42 737,20
Objekt3	KT	699 736,21	846 680,81
Objekt4	LPS	94 590,60	114 454,63
Objekt5	SP	170 042,50	205 751,43
Objekt6	SV	560 565,00	678 283,65
Objekt7	Rozvaděč RE venkovní	41 440,00	50 142,40
Objekt8	Rozvaděč RE_RSP	80 500,00	97 405,00
Objekt9	Rozvaděč RM01	33 350,00	40 353,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt10 - Rozvaděč RM21

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál				1 200,00
Montáž				19 690,00
Cena bez DPH				20 890,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 890,00	21,00%	4 386,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 276,90
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt10 - Rozvaděč RM21			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 200,00	19 690,00	20 890,00
M - Práce a dodávky M	1 200,00	19 690,00	20 890,00
21-M - Elektromontáže	1 200,00	19 690,00	20 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt: Objekt10 - Rozvaděč RM21

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								20 890,00
D M Práce a dodávky M								20 890,00
D 21-M Elektromontáže								20 890,00
1	K	Pol158	Rozvaděč RM 21	ks	1,000	0,00	19 690,00	19 690,00
10	M	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 200,00		1 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt11 - Rozvaděč RM31

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			1 500,00
Montáž			20 262,00
Cena bez DPH			21 762,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 762,00	21,00%	4 570,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	26 332,02
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt11 - Rozvaděč RM31			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 500,00	20 262,00	21 762,00
D1 - Rozvaděče a příslušenství	1 500,00	20 262,00	21 762,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt11 - Rozvaděč RM31

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 762,00

D		D1	Rozvaděče a příslušenství					21 762,00
1	K	Pol167	Rozvodnice RM 31	ks	1,000	0,00	20 262,00	20 262,00
11	M	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 500,00		1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt12 - Rozvaděč RM41

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			1 500,00
Montáž			31 350,00
Cena bez DPH			32 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 850,00	21,00%	6 898,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	39 748,50
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt12 - Rozvaděč RM41			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 500,00	31 350,00	32 850,00
D1 - Rozvaděče a příslušenství	1 500,00	31 350,00	32 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt12 - Rozvaděč RM41

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 850,00

D		D1	Rozvaděče a příslušenství					32 850,00
1	K	Pol170	Rozvaděč RM 41	ks	1,000	0,00	31 350,00	31 350,00
12	M	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 500,00		1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt13 - Rozvaděč RM51

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			1 500,00
Montáž			8 580,00
Cena bez DPH			10 080,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 080,00	21,00%	2 116,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 196,80
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt13 - Rozvaděč RM51			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 500,00	8 580,00	10 080,00
D1 - Rozvaděče a příslušenství	1 500,00	8 580,00	10 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt13 - Rozvaděč RM51

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 080,00

D		D1	Rozvaděče a příslušenství					10 080,00
1	K	Pol171	Rozvaděč RM 51	ks	1,000	0,00	8 580,00	8 580,00
6	M	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 500,00		1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt14 - Rozvaděč RBx

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			1 000,00
Montáž			24 222,00
Cena bez DPH			25 222,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 222,00	21,00%	5 296,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		30 518,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt14 - Rozvaděč RBx			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 000,00	24 222,00	25 222,00
D1 - Rozvaděče a příslušenství	1 000,00	24 222,00	25 222,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt14 - Rozvaděč RBx

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 222,00

D		D1	Rozvaděče a příslušenství						25 222,00
1	K	Pol172	Rozvaděč RB 1	ks	3,000	0,00	8 074,00	24 222,00	
8	M	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 000,00		1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt15 - Rozvaděč Rx

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			1 000,00
Montáž			34 320,00
Cena bez DPH			35 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 320,00	21,00%	7 417,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	42 737,20
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt15 - Rozvaděč Rx			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 000,00	34 320,00	35 320,00
M - Práce a dodávky M	1 000,00	34 320,00	35 320,00
21-M - Elektromontáže	1 000,00	34 320,00	35 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt15 - Rozvaděč Rx

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								35 320,00
D M Práce a dodávky M								35 320,00
D 21-M Elektromontáže								35 320,00
0	K	Pol176	Rozvaděče a příslušenství Rx		4,000	0,00	8 580,00	34 320,00
6	M	Pol166	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	1 000,00		1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt3 - KT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			699 736,21
Cena bez DPH			699 736,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	699 736,21	21,00%	146 944,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	846 680,81
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt3 - KT

Místo:

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	699 736,21	699 736,21
D1 - Elektroinstalační materiál	0,00	9 802,72	9 802,72
D2 - Kabelové soubory	0,00	220 827,14	220 827,14
D3 - Jiné práce	0,00	421 856,35	421 856,35
D4 - Ostatní	0,00	47 250,00	47 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt3 - KT

Místo:

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

699 736,21

D	D1	Elektroinstalační materiál			9 802,72			
1	K	Pol1	trubka ohebná DN20	m	150,000	0,00	6,37	955,50
2	K	Pol2	trubka ohebná DN25	m	200,000	0,00	9,07	1 814,00
3	K	Pol3	trubka pevná hrdlová PVC DN20	m	80,000	0,00	10,16	812,80
4	K	Pol4	trubka pevná hrdlová PVC DN25	m	80,000	0,00	14,77	1 181,60
5	K	Pol5	Příchytka trubky DN20	ks	80,000	0,00	2,65	212,00
6	K	Pol6	Příchytka trubky DN25	ks	80,000	0,00	3,09	247,20
7	K	Pol7	Krabice přístrojová 68mm	ks	310,000	0,00	10,27	3 183,70
8	K	Pol8	Krabice přístrojová 68mm hluboká	ks	39,000	0,00	24,78	966,42
9	K	Pol9	Krabice nástěnná odbočná min. IP44	ks	10,000	0,00	17,17	171,70
10	K	Pol10	Krabice kruhová odbočná s víčkem 97mm	ks	10,000	0,00	25,78	257,80

D	D2	Kabelové soubory			220 827,14			
11	K	Pol11	CYKY-O 3x1,5	m	96,000	0,00	13,67	1 312,32
12	K	Pol12	CYKY-J 3x1,5	m	1 430,000	0,00	13,12	18 761,60
13	K	Pol13	CYKY-J 5x1,5	m	620,000	0,00	21,67	13 435,40
14	K	Pol14	CYKY-J 7x1,5	m	160,000	0,00	32,16	5 145,60
15	K	Pol15	CYKY-J 3x2,5	m	2 100,000	0,00	21,37	44 877,00
16	K	Pol16	CYKY-J 5x2,5	m	48,000	0,00	37,20	1 785,60
17	K	Pol17	CYKY-J 5x6	m	195,000	0,00	83,77	16 335,15
18	K	Pol18	CYKY-J 5x16	m	40,000	0,00	225,00	9 000,00
19	K	Pol19	CYKY-J 4x10	m	5,000	0,00	108,67	543,35
20	K	Pol20	1-CYKY 4x50	m	20,000	0,00	518,89	10 377,80
21	K	Pol21	1-AYKY-J 3x240+120	m	42,000	0,00	384,44	16 146,48
22	K	Pol22	Kabel s požární odolností Cu 3x1,5 P60R	m	18,000	0,00	30,00	540,00
23	K	Pol23	H07V-U 4	m	30,000	0,00	17,18	515,40
24	K	Pol24	H07V-K 6	m	180,000	0,00	30,00	5 400,00
25	K	Pol25	H07V-K 16	m	45,000	0,00	62,00	2 790,00
26	K	Pol26	H07V-K 25	m	35,000	0,00	90,00	3 150,00
27	K	Pol27	PK 170x70 + příslušenství a přepážky	m	148,000	0,00	477,78	70 711,44

D	D3	Jiné práce			421 856,35			
28	K	Pol28	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	25,000	0,00	200,01	5 000,25
29	K	Pol29	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	29,000	0,00	300,00	8 700,00
30	K	Pol30	Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	62,000	0,00	390,00	24 180,00
31	K	Pol31	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	369,000	0,00	50,00	18 450,00
32	K	Pol32	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	640,000	0,00	50,00	32 000,00
33	K	Pol33	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	350,000	0,00	80,00	28 000,00
34	K	Pol34	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	160,000	0,00	90,00	14 400,00
35	K	Pol35	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	105,000	0,00	120,00	12 600,00
36	K	Pol36	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	640,000	0,00	85,00	54 400,00
37	K	Pol37	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	350,000	0,00	120,00	42 000,00
38	K	Pol38	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	160,000	0,00	125,00	20 000,00
39	K	Pol39	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	105,000	0,00	1 200,00	126 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	Pol40	Vys. výklenků v cihl. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm	m3	0,500	0,00	1 200,00	600,00
41	K	Pol41	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	6,500	0,00	1 500,00	9 750,00
42	K	Pol42	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,500	0,00	245,00	1 592,50
43	K	Pol43	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,480	0,00	15,00	487,20
44	K	Pol44	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,500	0,00	600,00	3 900,00
45	K	Pol45	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 3	m	39,000	0,00	351,00	13 689,00
46	K	Pol46	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	39,000	0,00	48,60	1 895,40
47	K	Pol47	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	39,000	0,00	37,80	1 474,20
48	K	Pol48	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 3	m	39,000	0,00	70,20	2 737,80

D D4

Ostatní

47 250,00

49	K	Pol49	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	45,000	0,00	540,00	24 300,00
50	K	Pol50	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	15,000	0,00	540,00	8 100,00
51	K	Pol51	HZS	hod	25,000	0,00	594,00	14 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt4 - LPS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			0,00
Montáž			94 590,60
Cena bez DPH			94 590,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 590,60	21,00%	19 864,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	114 454,63
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt4 - LPS			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	94 590,60	94 590,60
D1 - Uzemňovací materiál	0,00	15 821,72	15 821,72
D2 - Ostatní	0,00	78 768,88	78 768,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt4 - LPS

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. I

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 590,60

D		D1	Uzemňovací materiál						15 821,72
1	K	Pol52	Podpěra uzemňovacího vývodu	ks	8,000	0,00	100,01	800,08	
2	K	Pol53	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	50,000	0,00	125,57	6 278,50	
3	K	Pol54	Pásek FeZn 30x4	m	52,000	0,00	89,91	4 675,32	
4	K	Pol55	svorka páska-páska FeZn	ks	4,000	0,00	51,32	205,28	
5	K	Pol56	svorka páska-drát FeZn	ks	10,000	0,00	51,12	511,20	
6	K	Pol57	Zkušební svorka	ks	6,000	0,00	79,29	475,74	
7	K	Pol58	Štítek pro označení svodu	ks	6,000	0,00	12,60	75,60	
8	K	Pol59	Protikorozní ochrana spoje	ks	14,000	0,00	200,00	2 800,00	

D		D2	Ostatní						78 768,88
9	K	Pol60	Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4	m	55,000	0,00	619,99	34 099,45	
10	K	Pol61	Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4	m	55,000	0,00	619,99	34 099,45	
11	K	Pol62	Provedení antikorozního ošetření stáv. zemního vývodu	ks	4,000	0,00	400,00	1 600,00	
12	K	Pol50	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	0,00	400,00	1 200,00	
13	K	Pol63	Vytvoření prostupu stěnou 60cm pro průchod uzemňovacího vodiče, včetně zatěsnění prostupu	ks	2,000	0,00	500,00	1 000,00	
14	K	Pol64	Připojení ocelových konstrukcí a elektrických zařízení k systému vyrovnání potenciálu	ks	1,000	0,00	1 499,99	1 499,99	
15	K	Pol65	Provedení elektrovizy, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	0,00	419,99	2 519,94	
16	K	Pol51	HZS	hod	5,000	0,00	550,01	2 750,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt5 - SP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			115 473,75
Montáž			54 568,75
Cena bez DPH			170 042,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 042,50	21,00%	35 708,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	205 751,43
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt5 - SP			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	115 473,75	54 568,75	170 042,50
D1 - Rozvaděče a příslušenství	0,00	0,00	0,00
D2 - Instalační materiál	115 473,75	5 256,25	120 730,00
D3 - Ostatní	0,00	49 312,50	49 312,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt5 - SP

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 042,50

D		D1	Rozvaděče a příslušenství						0,00
1	K	Pol66	Rozvaděč RE venkovní	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	Pol67	Rozvaděč RE/RSP	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	K	Pol68	Rozvaděč RM01	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	K	Pol69	Rozvaděč RM21	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	Pol70	Rozvaděč RM31	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	Pol71	Rozvaděč RM41	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	K	Pol72	Rozvaděč RM51	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	Pol73	Rozvaděč RB1, RB2. RB3	kpl	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	K	Pol74	Rozvaděč R119, R120, R214, R215	kpl	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00

D		D2	Instalační materiál						120 730,00
10	M	Pol75	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná	ks	1,000	262,50		262,50	
11	M	Pol76	Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45	ks	71,000	181,25		12 868,75	
12	M	Pol77	Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45	ks	10,000	156,25		1 562,50	
13	M	Pol78	Zásuvka bílá 2x2P+T MODUL 45	ks	48,000	156,25		7 500,00	
14	M	Pol79	Spínač nástěnný ř.1 IP44 (půdné prostory)	ks	3,000	271,25		813,75	
15	M	Pol80	Zásuvka nástěnná 230V/16A IP44 (půdné prostory)	ks	4,000	142,50		570,00	
16	M	Pol81	Zasuvka bílá 2x2P+T bezšroubová s clonkami	ks	188,000	156,25		29 375,00	
17	M	Pol82	Zas. bílá 2x2P+T bezšr., 3st.SPD optická,	ks	1,000	156,25		156,25	
18	M	Pol83	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	22,000	168,75		3 712,50	
19	M	Pol84	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	7,000	206,25		1 443,75	
20	M	Pol85	Tlačítko ř.1/0So	ks	27,000	118,75		3 206,25	
21	M	Pol86	Spínač ř.1	ks	26,000	538,75		14 007,50	
22	M	Pol87	Spínač ř.5	ks	15,000	272,50		4 087,50	
23	M	Pol88	Přepínač ř.6	ks	24,000	272,50		6 540,00	
24	M	Pol89	Přepínač ř.6+6	ks	17,000	306,25		5 206,25	
25	M	Pol90	Přepínač ř.7	ks	5,000	306,25		1 531,25	
26	M	Pol91	Klapka jednoduchá bílá	ks	55,000	150,00		8 250,00	
27	M	Pol92	Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem	ks	27,000	5,00		135,00	
28	M	Pol93	Klapka dělená bílá	ks	32,000	156,25		5 000,00	
29	M	Pol94	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní	ks	7,000	515,00		3 605,00	
30	M	Pol95	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní	ks	2,000	512,50		1 025,00	
31	M	Pol96	Přepínač ř.7 IP44 bílý kompletní	ks	1,000	271,25		271,25	
32	M	Pol97	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem	ks	7,000	31,25		218,75	
33	M	Pol98	1_rameček bílý	ks	125,000	31,25		3 906,25	
34	M	Pol99	2_rameček bílý	ks	3,000	31,25		93,75	
35	M	Pol100	3_rameček bílý	ks	4,000	31,25		125,00	
36	K	Pol101	Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E	ks	6,000	0,00	150,00	900,00	
37	K	Pol102	Ekipotenciální přípojnice nástěnná	ks	1,000	0,00	312,50	312,50	
38	K	Pol103	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	10,000	0,00	31,25	312,50	
39	K	Pol104	požární tlačítko se sklem	ks	1,000	0,00	562,50	562,50	
40	K	Pol105	krabice pod omítku pro požární tlačítko	ks	1,000	0,00	43,75	43,75	
41	K	Pol106	Přidružený materiál	set	1,000	0,00	3 125,00	3 125,00	

D		D3	Ostatní						49 312,50
42	K	Pol107	Úprava stávajících silnoproudých instalací	hod	25,000	0,00	687,50	17 187,50	
43	K	Pol108	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000	0,00	5 625,00	5 625,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	Pol50	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,000	0,00	625,00	5 000,00
45	K	Pol109	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	22,000	0,00	750,00	16 500,00
46	K	Pol51	HZS	hod	8,000	0,00	625,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt6 - SV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			560 565,00
Cena bez DPH			560 565,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 565,00	21,00%	117 718,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	678 283,65
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt6 - SV			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	560 565,00	560 565,00
D1 - Svítidla včetně zdrojů	0,00	531 309,00	531 309,00
D2 - Ostatní	0,00	29 256,00	29 256,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt6 - SV

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

560 565,00

D D1 Svítidla včetně zdrojů

531 309,00

1	K	Pol110	Svítidlo stropní LED IP44 s pohybovým čidlem, opál	ks	1,000	0,00	993,00	993,00
2	K	Pol111	Svítidlo nástěnné/stropní IP44 (půdní prostory)	ks	15,000	0,00	670,00	10 050,00
3	K	Pol112	"1" - LED přisazené svítidlo (750 lm; 5.8 W)	ks	12,000	0,00	1 926,00	23 112,00
4	K	Pol113	"2" - LED přisazené svítidlo (2320 lm; 17.1 W)	ks	27,000	0,00	4 849,00	130 923,00
5	K	Pol114	"3" - LED závěsné svítidlo d-500mm, stínítko polyethylen (4711 lm; 47.0 W)	ks	10,000	0,00	1 250,00	12 500,00
6	K	Pol115	"4" - 30x120 4k0 840 LED přisazené svítidlo, mikroprismatický difuzor (3213 lm; 21.0 W)	ks	31,000	0,00	3 275,00	101 525,00
7	K	Pol116	"4NZ1h" - 30x120 4k0 840 LED přisazené svítidlo, mikroprismatický difuzor, nouzový zdroj 60 minut (3213 lm; 21.0 W)	ks	3,000	0,00	4 503,00	13 509,00
8	K	Pol117	"5" - 30x120 5k5 840 LED přisazené svítidlo, mikroprismatický difuzor (4418 lm; 29.0 W)	ks	25,000	0,00	3 273,00	81 825,00
9	K	Pol118	"6" - 30x120 9k5 840 LED přisazené svítidlo, mikroprismatický difuzor (7630 lm; 50.0 W)	ks	13,000	0,00	3 273,00	42 549,00
10	K	Pol119	"6NZ1h" - 30x120 9k5 840 LED přisazené svítidlo, mikroprismatický difuzor, nouzový zdroj 60 minut (7630 lm; 50.0 W)	ks	3,000	0,00	4 504,00	13 512,00
11	K	Pol120	"7" - l=120 4k6 840 průmyslové, prachotěsné svítidlo, saténový difuzor; hliníkový chladič (4319 lm; 26.0 W)	ks	11,000	0,00	2 120,00	23 320,00
12	K	Pol121	"9" - l=150 5k6 840 Liniové zavěšené nebo přisazené LED svítidlo, asymetrická optika (5048 lm; 32.0 W)	ks	10,000	0,00	3 993,00	39 930,00
13	K	Pol122	"10" - d410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W)	ks	11,000	0,00	2 122,00	23 342,00
14	K	Pol123	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová (okončení přívodů pro svítidla v bytech, svítidla nejsou součástí dodávky)	ks	117,000	0,00	15,00	1 755,00
15	K	Pol124	Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut)	ks	22,000	0,00	362,00	7 964,00
16	K	Pol125	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,000	0,00	4 500,00	4 500,00

D D2 Ostatní

29 256,00

17	K	Pol126	Demontáž a opětovná montáž svítidla v bytech	ks	39,000	0,00	404,00	15 756,00
18	K	Pol127	Demontáže a likvidace stávajících svítidel	hod	16,000	0,00	150,00	2 400,00
19	K	Pol50	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	6,000	0,00	600,00	3 600,00
20	K	Pol51	HZS	hod	15,000	0,00	500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt7 - Rozvaděč RE venkovní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			41 440,00
Cena bez DPH			41 440,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 440,00	21,00%	8 702,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	50 142,40
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt7 - Rozvaděč RE venkovní			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	41 440,00	41 440,00
D1 - Rozvaděče a příslušenství	0,00	41 440,00	41 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt7 - Rozvaděč RE venkovní

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 440,00

D		D1	Rozvaděče a příslušenství					41 440,00
1	K	Pol128	Elektroměrový rozvaděč pro jedno dvousazbové nebo jednosazbové nepřímé měření do 160 A (včetně výbavy)	ks	1,000	0,00	41 440,00	41 440,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt8 - Rozvaděč RE_RSP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál				0,00
Montáž				80 500,00
Cena bez DPH				80 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 500,00	21,00%	16 905,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 405,00
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt8 - Rozvaděč RE_RSP			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	80 500,00	80 500,00
D1 - Rozvaděče a příslušenství	0,00	80 500,00	80 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt8 - Rozvaděč RE_RSP

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 500,00

D		D1	Rozvaděče a příslušenství				80 500,00	
1	K	Pol129	Elektroměrový rozvaděč RE zapuštěný IP30, 6x elektoměrová vana, oddělená instalační část	ks	1,000	0,00	77 000,00	77 000,00
23	K	Pol151	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)
Objekt:
Objekt9 - Rozvaděč RM01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			33 350,00
Cena bez DPH			33 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 350,00	21,00%	7 003,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	40 353,50
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)			
Objekt:			
Objekt9 - Rozvaděč RM01			
Místo:		Datum: 20. 11. 2023	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	33 350,00	33 350,00
D1 - Rozvaděče a příslušenství	0,00	33 350,00	33 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.a - Rozpočet_SLN (zadání)

Objekt:

Objekt9 - Rozvaděč RM01

Místo:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.l

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 350,00

D		D1	Rozvaděče a příslušenství					33 350,00
1	K	Pol152	Rozvodnice RM 01	ks	1,000	0,00	31 350,00	31 350,00
2	K	Pol153	SPD T2 TNS	ks	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 239 451,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 239 451,80	260 284,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 499 736,68
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie		
Místo:		Datum:	20. 11. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 239 451,80	1 499 736,68
Objekt3	SK	403 595,17	488 350,16
Objekt4	PZTS	148 132,25	179 240,02
Objekt5	MR	60 935,00	73 731,35
Objekt6	JČ	130 985,00	158 491,85
Objekt7	DT	40 357,50	48 832,58
Objekt8	AV	15 255,80	18 459,52
Objekt9	KT	440 191,08	532 631,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt:
Objekt3 - SK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			144 790,67
Montáž			258 804,50
Cena bez DPH			403 595,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 595,17	21,00%	84 754,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	488 350,16
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt3 - SK

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Datum: 20. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	144 790,67	258 804,50	403 595,17
D1 - Připojné místo	15 933,69	20 358,48	36 292,17
D2 - Rozvaděč	6 677,38	36 576,62	43 254,00
D3 - Propojovací kabely	2 067,40	2 457,60	4 525,00
D4 - Kabely	120 112,20	145 387,80	265 500,00
D5 - Aktivní prvky	0,00	7 724,00	7 724,00
D6 - Ostatní	0,00	46 300,00	46 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt3 - SK

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 403 595,17

D D1 Přípojné místo 36 292,17

1	K	Pol1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat.5e,	ks	118,000	82,40	123,60	24 308,00
2	K	Pol2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	59,000	7,50	37,50	2 655,00
3	K	Pol3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	59,000	35,35	10,90	2 728,75
4	K	Pol4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	59,000	24,82	7,56	1 910,42
5	K	Pol5	krabice KP 68, hluboká, povrchová montáž	ks	32,000	16,83	3,17	640,00
6	K	Pol6	krabice 80x80 do parapetního žlabu	ks	27,000	62,20	87,80	4 050,00

D D2 Rozvaděč 43 254,00

7	K	Pol7	Datový rozvaděč 19", 18U, 600x515mm, prosklené uzamykatelné dveře	ks	3,000	1 518,87	9 981,13	34 500,00
8	K	Pol8	Patchpanel 24 port, 1U, kat.5e	ks	6,000	248,78	973,22	7 332,00
9	K	Pol9	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	3,000	111,18	61,82	519,00
10	K	Pol10	Napájecí panel,1U, 5x230V, přepětová ochrana 3.stupně	ks	1,000	294,55	608,45	903,00

D D3 Propojovací kabely 4 525,00

11	K	Pol11	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 0,5m, kat. 5e, šedá	ks	50,000	10,14	4,86	750,00
12	K	Pol12	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 5e, šedá	ks	50,000	11,72	7,03	937,50
13	K	Pol13	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 5e, šedá	ks	20,000	16,91	21,84	775,00
14	K	Pol14	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 5e, šedá	ks	20,000	20,09	36,16	1 125,00
15	K	Pol15	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 5e, šedá	ks	10,000	23,44	70,31	937,50

D D4 Kabely 265 500,00

16	K	Pol16	UTP instalační kabel Cat.5e, LS0H	m	10 620,000	11,31	13,69	265 500,00
----	---	-------	-----------------------------------	---	------------	-------	-------	------------

D D5 Aktivní prvky 7 724,00

17	K	Pol17	Switch 24 port, 2xSFP vč. SFP modulů	ks	2,000	0,00	2 362,00	4 724,00
18	K	Pol18	UPS zálohovaný zdroj 1500VA, RM, 1U	ks	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00

D D6 Ostatní 46 300,00

19	K	Pol19	Měření vývodů SK kat.5e vč. měř. protokolů	ks	118,000	0,00	150,00	17 700,00
20	K	Pol20	Oživení systému	hod	8,000	0,00	550,00	4 400,00
21	K	Pol21	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,000	0,00	550,00	6 600,00
22	K	Pol22	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	32,000	0,00	550,00	17 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt:
Objekt4 - PZTS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			148 132,25
Cena bez DPH			148 132,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 132,25	21,00%	31 107,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		179 240,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt4 - PZTS

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Datum: 20. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	148 132,25	148 132,25
D1 - Hardware PZTS	0,00	68 781,00	68 781,00
D2 - Kabely PZTS	0,00	26 551,25	26 551,25
D3 - Ostatní	0,00	52 800,00	52 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt4 - PZTS

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 148 132,25

D D1 Hardware PZTS 68 781,00

1	K	Pol23	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	6,000	0,00	2 133,00	12 798,00
2	K	Pol24	PIR čidlo, stupeň 3, dosah 15m	ks	11,000	0,00	1 190,00	13 090,00
3	K	Pol25	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	2,000	0,00	425,00	850,00
4	K	Pol26	Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací, 12V, s paticí	ks	22,000	0,00	1 319,00	29 018,00
5	K	Pol27	Tlačítkový hlásič požáru, nástěnný, červený se sklíčkem a piktogramem	ks	3,000	0,00	1 320,00	3 960,00
6	K	Pol28	Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper	ks	1,000	0,00	3 225,00	3 225,00
7	K	Pol29	Akumulátor 12V/26Ah	ks	1,000	0,00	2 715,00	2 715,00
8	K	Pol30	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,000	0,00	3 125,00	3 125,00

D D2 Kabely PZTS 26 551,25

9	K	Pol31	Sdělovací stíněný kabel sběrnice FTP kat.5e	m	210,000	0,00	20,00	4 200,00
10	K	Pol32	Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5	m	980,000	0,00	20,00	19 600,00
11	K	Pol33	kabel CYKY 3x1,5	m	120,000	0,00	21,00	2 520,00
12	K	Pol34	Jistič 1/6A	ks	1,000	0,00	231,25	231,25

D D3 Ostatní 52 800,00

13	K	Pol35	HZS	hod	8,000	0,00	550,00	4 400,00
14	K	Pol36	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,000	0,00	550,00	6 600,00
15	K	Pol20	Oživení systému	hod	60,000	0,00	550,00	33 000,00
16	K	Pol21	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,000	0,00	550,00	8 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt:
Objekt5 - MR

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			60 935,00
Cena bez DPH			60 935,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 935,00	21,00%	12 796,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 731,35
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt5 - MR

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Datum: 20. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	60 935,00	60 935,00
D1 - Hardware MR	0,00	25 385,00	25 385,00
D2 - Kabely	0,00	4 750,00	4 750,00
D3 - Ostatní	0,00	30 800,00	30 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt5 - MR

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 60 935,00

D D1 Hardware MR 25 385,00

1	K	Pol37	Zesilovač 200W/100V,	ks	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00
2	K	Pol38	Reproduktor na stěnu, bílá skříňka 100V, 3-6-9W, 92 dB, 75–20 000 Hz	ks	16,000	0,00	800,00	12 800,00
3	K	Pol39	Propojovací krabice vč. svorkovnice, povrchová montáž	ks	16,000	0,00	206,25	3 300,00
4	K	Pol40	keramická svorkovnice do elektroinstalační krabice	ks	16,000	0,00	10,00	160,00
5	K	Pol41	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	ks	1,000	0,00	3 125,00	3 125,00

D D2 Kabely 4 750,00

6	K	Pol42	Kabel CYKY 2x1,5	m	380,000	0,00	12,50	4 750,00
---	---	-------	------------------	---	---------	------	-------	----------

D D3 Ostatní 30 800,00

7	K	Pol35	HZS	hod	6,000	0,00	550,00	3 300,00
8	K	Pol36	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	6,000	0,00	550,00	3 300,00
9	K	Pol20	Oživení systému	hod	32,000	0,00	550,00	17 600,00
10	K	Pol21	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,000	0,00	550,00	6 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt:
Objekt6 - JČ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			130 985,00
Cena bez DPH			130 985,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 985,00	21,00%	27 506,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	158 491,85
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt6 - JČ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Datum: 20. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	130 985,00	130 985,00
D1 - Hardware JČ	0,00	113 385,00	113 385,00
D2 - Ostatní	0,00	17 600,00	17 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt6 - JČ

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 130 985,00

D D1 Hardware JČ 113 385,00

1	K	Pol43	Digitální jednostranné hodiny, zobrazení data, hodin, minut, vteřin, 100mm LED segmenty, červené, vč. výložníku na stěnu/strop	ks	4,000	0,00	10 500,00	42 000,00
2	K	Pol44	Digitální oboustranné hodiny, zobrazení data, hodin, minut, vteřin, 100mm LED segmenty, červené, vč. výložníku na stěnu/strop	ks	2,000	0,00	19 215,00	38 430,00
3	K	Pol45	Školní zvonek 75V	ks	5,000	0,00	2 325,00	11 625,00
4	K	Pol46	kabel CYKY 2x1,5	m	390,000	0,00	20,00	7 800,00
5	K	Pol33	kabel CYKY 3x1,5	m	390,000	0,00	23,00	8 970,00
6	K	Pol34	Jistič 1/6A	ks	1,000	0,00	185,00	185,00
7	K	Pol47	Propojovací krabice vč svorkovnice, povrchová montáž	ks	13,000	0,00	175,00	2 275,00
8	K	Pol48	pomocný materiál	ks	1,000	0,00	2 100,00	2 100,00

D D2 Ostatní 17 600,00

9	K	Pol35	HZS	hod	4,000	0,00	550,00	2 200,00
10	K	Pol36	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,000	0,00	550,00	2 200,00
11	K	Pol20	Oživení systému	hod	12,000	0,00	550,00	6 600,00
12	K	Pol21	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,000	0,00	550,00	6 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt:
Objekt7 - DT

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			34 232,50
Montáž			6 125,00
Cena bez DPH			40 357,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 357,50	21,00%	8 475,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 832,58
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt7 - DT

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Datum: 20. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	34 232,50	6 125,00	40 357,50
D1 - Materiál	23 232,50	6 125,00	29 357,50
D2 - Ostatní	11 000,00	0,00	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt7 - DT

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 40 357,50

D D1 Materiál 29 357,50

1	M	Pol49	Tablo audiotelefonu, 3x tlačítko, podsvit tlačítek, hovorová jednotka, antivandal, stříška proti dešti, instalační krabice pod omítku	ks	1,000	5 000,00		5 000,00
2	M	Pol50	Napájecí zdroj, 2 vodiče, 230V, DIN 8 modulů,	ks	1,000	287,50		287,50
3	M	Pol51	Audiotelefon, nástěnný, bílý, tlačítko pro ovládání el. zámku	ks	3,000	1 000,00		3 000,00
4	M	Pol52	Stolní držák audiotelefonu, bílý	ks	1,000	1 375,00		1 375,00
5	K	Pol53	Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12V	ks	1,000	0,00	2 875,00	2 875,00
6	K	Pol54	kabel CYSY 2x1	m	10,000	0,00	12,50	125,00
7	M	Pol55	Rozboč. krabice, 10 svorek, plastová, bílá	ks	2,000	47,50		95,00
8	M	Pol56	2-vodičový kabel,kroucený pár 2x1mm	m	140,000	96,25		13 475,00
9	K	Pol57	Drobný spojovací a instalační materiál	ks	1,000	0,00	3 125,00	3 125,00

D D2 Ostatní 11 000,00

10	M	Pol58	HZS	hod	4,000	550,00		2 200,00
11	M	Pol59	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,000	550,00		2 200,00
12	M	Pol60	Oživení systému	hod	4,000	550,00		2 200,00
13	M	Pol61	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	8,000	550,00		4 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt:
Objekt8 - AV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			15 255,80
Cena bez DPH			15 255,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 255,80	21,00%	3 203,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		18 459,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt8 - AV

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Datum: 20. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	15 255,80	15 255,80
D1 - Příprava pro osazení reproduktorů v učebnách	0,00	13 055,80	13 055,80
D2 - Ostatní	0,00	2 200,00	2 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt8 - AV

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 255,80

D D1 Příprava pro osazení reproduktorů v učebnách 13 055,80

1	K	Pol62	reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm	m	60,000	0,00	108,75	6 525,00
2	K	Pol63	krabice KU 68 s víčkem	ks	16,000	0,00	11,60	185,60
3	K	Pol64	Zásuvka se 2x reproduktorovou svorkou, mono, komplet, design dle zásuvek 230	ks	8,000	0,00	159,50	1 276,00
4	K	Pol65	Zásuvka se 4x reproduktorovou svorkou, stereo, komplet, design dle zásuvek 230	ks	4,000	0,00	210,25	841,00
5	K	Pol66	Kabel HDMI, 10m, pozlacené konektory	ks	4,000	0,00	812,00	3 248,00
6	K	Pol67	Zásuvka HDMI v panelu, do KU68, bílá	ks	4,000	0,00	245,05	980,20

D D2 Ostatní 2 200,00

7	K	Pol36	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,000	0,00	550,00	2 200,00
---	---	-------	----------------------------------	-----	-------	------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt:
Objekt9 - KT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			440 191,08
Cena bez DPH			440 191,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 191,08	21,00%	92 440,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		532 631,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt9 - KT

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc

Datum: 20. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	440 191,08	440 191,08
D1 - Elektroinstalační materiál	0,00	440 191,08	440 191,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: D.1.4.b - Rozpočet_SLP (zadání) - kopie
Objekt: Objekt9 - KT

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 440 191,08

D		D1	Elektroinstalační materiál					440 191,08
1	K	Pol68	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	metr	388,000	0,00	33,67	13 063,96
2	K	Pol69	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	metr	245,000	0,00	38,40	9 408,00
3	K	Pol70	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm	metr	180,000	0,00	42,00	7 560,00
4	K	Pol71	Trubka pevná super monoflex 50	metr	50,000	0,00	54,00	2 700,00
5	K	Pol72	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	80,000	0,00	181,20	14 496,00
6	K	Pol73	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V	ks	20,000	0,00	174,00	3 480,00
7	K	Pol74	Skříň rozvodná KO 125 s víkem a šroubky	ks	10,000	0,00	702,00	7 020,00
8	K	Pol75	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	5,000	0,00	702,00	3 510,00
9	K	Pol76	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	100,000	0,00	54,00	5 400,00
10	K	Pol77	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	200,000	0,00	55,00	11 000,00
11	K	Pol78	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	60,000	0,00	78,00	4 680,00
12	K	Pol79	LV 20x20	metr	50,000	0,00	54,00	2 700,00
13	K	Pol80	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	25,000	0,00	294,00	7 350,00
14	K	Pol81	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	16,000	0,00	390,00	6 240,00
15	K	Pol82	Průraz D=6cm, cihla 90cm	ks	4,000	0,00	510,00	2 040,00
16	K	Pol83	Průraz D=10cm, beton 60cm	ks	8,000	0,00	800,00	6 400,00
17	K	Pol84	chránička průrazu vč. zajištění	ks	45,000	0,00	500,00	22 500,00
18	K	Pol85	Značení trasy trubkového vedení	m	863,000	0,00	15,84	13 669,92
19	K	Pol86	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	100,000	0,00	100,00	10 000,00
20	K	Pol87	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	ks	15,000	0,00	294,00	4 410,00
21	K	Pol88	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	40,000	0,00	294,00	11 760,00
22	K	Pol89	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	633,000	0,00	80,00	50 640,00
23	K	Pol90	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	230,000	0,00	90,00	20 700,00
24	K	Pol91	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	673,000	0,00	144,00	96 912,00
25	K	Pol92	Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka	m	230,000	0,00	144,00	33 120,00
26	K	Pol22	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	20,000	0,00	550,00	11 000,00
27	K	Pol35	HZS	hod	16,000	0,00	550,00	8 800,00
28	K	Pol93	Sádra šedá, bal.25kg	ks	15,000	0,00	300,00	4 500,00
29	K	Pol94	Požární ucpávky vč. dokumentace a štítků	m3	1,100	0,00	7 800,00	8 580,00
30	K	Pol95	Úklidové práce	hod	60,000	0,00	400,00	24 000,00
31	K	Pol96	Popl.za ulozeni suti	t	2,800	0,00	720,00	2 016,00
32	K	Pol97	Svis doprava suti prve podlazi	t	2,800	0,00	960,00	2 688,00
33	K	Pol98	Odvoz suti na skladku do 1km	t	2,800	0,00	294,00	823,20
34	K	Pol99	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	40,000	0,00	15,60	624,00
35	K	Pol100	Demontáže stávajících slaboproudých zařízení a kabelů	hod	16,000	0,00	400,00	6 400,00

Střední průmyslová škola, Přerov Havlíčkova 2 Výměna rozvodů elektrické energie v budově "B" Harmonogram prací

2024	Březen					Duben					Květen					Červen				Červenec					Srpen				
Popis prací	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Převzetí staveniště																													
Demontáže stávající elektroinstalace																													
Bourací práce																													
Sekání, drážkování a montáž kabelových tras																													
Tažení kabelových tras - silnoprúd + slaboprúd																													
Zednické vysprávký a malby																													
Dokompletace + instalace hardware																													
Dokompletace + zprovoznění software																													
Zemní práce																													
Schodiště																													
Vnější povrchy																													
Úklidové práce																													
Zkoušky, revize a zaškolení obsluhy, drobné úpravy																													
Předání hotového díla																													
Finanční plnění	640 000,00 Kč					915 000,00 Kč					751 500,00 Kč					895 000,00 Kč				1 140 500,00 Kč					1 753 347,21 Kč				

SEZNAM TECHNIKŮ

PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově “B“

ID profilu zadavatele: VZ0176450

Dodavatel Elektropráce Spáčil s.r.o., IČO: 26853639, se sídlem I.P.Pavlova 725/117 779 00 Olomouc jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má nebo bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tuto osobu, s kvalifikací uvedenou v zadávací dokumentaci:

STAVBYVEDOUcí / HLAVNí STAVBYVEDOUcí	
Titul, jméno a příjmení	Ing. Luděk Chum
Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti	Osvědčení o autorizaci č.: 4747 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní stavby“, členské č. 1200633
Prokázáno pomocí jiné osoby	☐ ANO / ☒ NE

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

V Olomouci dne 22.11.2023

OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ JEDNAT:

Titul, jméno, příjmení: Tomáš Spáčil

Funkce: jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

**„Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 –
Výměna rozvodů elektrické energie v budově “B“**

ID profilu zadavatele: VZ0176450

Dodavatel Elektropráce Spáčil s.r.o., IČO: 26853639, se sídlem I.P.Pavlova 725/117 779 00 Olomouc, nabízející provedení stavebních prací v rámci výše uvedené veřejné zakázky, tímto čestně prohlašuje, že:

- ☒ nebude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím **žádných poddodavatelů**;
- ☐ bude plnit předmět veřejné zakázky **prostřednictvím poddodavatelů**;
a jejichž identifikaci uvádí v příloze Seznam poddodavatelů.
- ☐ bude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jelikož **prokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci** v souladu s § 83 zákona;
a jejichž identifikaci uvádí v příloze Seznam poddodavatelů.

V Olomouci dne 22.11.2023

OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ JEDNAT:

Titul, jméno, příjmení: Tomáš Spáčil

Funkce: jednatel