



OBJEDNÁVKA

č.

OBJ/6/2024

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatel a Dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Datum vystavení:	22.1.2024	číslo VZ (vyplňuje administrátor VZ):	
------------------	------------------	---------------------------------------	--

Objednatel: sídlo:	Botanická zahrada hl. m. Prahy Trojská 800/196 171 00 Praha 7	Dodavatel: sídlo:	Gardenline s.r.o. Na Vinici 948/13 41201 Litoměřice
IČO:	00064572 DIČ: CZ00064572	IČO:	27263827 DIČ: CZ27263827
kontaktní osoba:	Václav Jůzko	kontaktní osoba:	Zbyšek Haltuch
tel. spojení:		tel. spojení:	
e-mail:		e-mail:	

Název zakázky:	Oprava dřevěného bočního schodiště do skleníku Fata Morgana
-----------------------	--

Předmět plnění:	Oprava rozpadajícího se schodiště u skleníku Fata morgana, dřevěná podesta + schodišťové rameno. Výměna ztrouchnivělých prvků a nahrazení za dřevěné z impregnované borovice + kompletní činnosti s tímto spojené (náklady na dopravu, bourání, odvoz na skládku atd.) Přesný soupis prací je součástí této objednávky.
------------------------	---

Cena za předmět plnění bez DPH:

(cena je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění)

64.463,20 Kč**Cena za předmět plnění celkem s DPH:**

(DPH bude účtována podle platných právních předpisů)

78.000,47 Kč**Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně:****30 dní****Termín plnění:** Do 30.4.2024**Místo plnění:** Skleník Fata Morgana – areál Západ Trojská 800/196, příjezd z ulice Jiřího Jandy

Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje Botanická zahrada Praha jako osoba povinná k dani:

ANO**Platební podmínky:**

1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.).
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.

Další podmínky:



1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Botanická zahrada Praha.
3. Dle ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Botanická zahrada Praha majetek do vlastnictví svého zřizovatele hl. m. Prahy.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.
7. Objednatel je povinen zadat a evidovat tuto objednávku v elektronickém systému pro zadávání veřejných zakázek Tender Aréna s tím, že je možné využít „Postup zaevidování drobné objednávky zjednodušeným formulářem“.

Smluvní sankce:

1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

V Praze dne:

Za Objednatele:

**Bc. Bohumil
Černý**

Mgr. Bohumil Černý
ředitel BZ HMP

Digitálně podepsal
Bc. Bohumil Černý
Datum: 2024.01.23
10:07:46 +01'00'

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Litoměřicích dne:

Za Dodavatele:

**Ing. Miloš
Náprstek**

Ing. Miloš Náprstek
Jednatel Gardenline

Digitálně podepsal Ing. Miloš
Náprstek
Datum: 2024.01.26 08:20:28
+01'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Botanická zahrada - dřevěné schodiště - rameno + podesta - BOROVICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			64 463,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 463,20	21,00%	13 537,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			78 000,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Botanická zahrada - dřevěné schodiště - rameno + podesta - BOROVICE

Místo:

Datum: 13.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 463,20

HSV - Práce a dodávky HSV

5 971,12

1 - Zemní práce

1 894,35

2 - Zakládání

696,15

997 - Přesun sutě

3 380,62

PSV - Práce a dodávky PSV

58 492,08

766 - Konstrukce truhlářské

58 492,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Botanická zahrada - dřevěné schodiště - rameno + podesta - BOROVICE

Místo:

Datum: 13.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 463,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 971,12	
D 1 Zemní práce							1 894,35	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,568	1 510,00	857,68	CS ÚRS 2023 02
	W		základové pasy 1,42*0,5*0,8		0,568			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,568	67,68	38,44	SoD
3	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,568	164,38	93,37	SoD
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,568	17,27	9,81	SoD
5	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	5,850	153,00	895,05	CS ÚRS 2023 02
	W		(2,7+1,42)*1,42		5,850			
D 2 Zakládání							696,15	
6	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,585	1 190,00	696,15	CS ÚRS 2023 02
	W		podsypan pod schodiště, tl. 10 cm					
	W		(2,7+1,42)*1,42*0,1		0,585			
D 997 Přesun sutě							3 380,62	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,195	577,19	689,74	SoD
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,195	195,58	233,72	SoD
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,850	8,54	306,16	SoD
	W		1,195*30 Přepočtené koeficientem množství		35,850			
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,195	1 800,00	2 151,00	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV							58 492,08	
D 766 Konstrukce truhlářské							58 492,08	
11	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	20,000	206,00	4 120,00	CS ÚRS 2023 02
	W		kotvení stupňů betonářskou výstuží 2 kusy dl. 0,5 m na jeden stupeň					
	W		2*10		38,000			
12	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,012	32 000,00	384,00	CS ÚRS 2023 02
	W		2*0,5*10*0,00121		0,023			
13	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,269	1 170,00	1 484,73	CS ÚRS 2023 02
14	K	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	14,200	280,00	3 976,00	CS ÚRS 2023 02
	W		1,42*10		14,200			
15	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	2,016	83,60	168,54	CS ÚRS 2023 02
	W		podesty					
	W		1,42*1,42		2,016			
16	K	766221124	Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště s podestou s podstupnicemi	m	4,120	5 710,00	23 525,20	CS ÚRS 2023 02
	W		2,7+1,42		4,120			
17	M	60516107	řezivo borové sušené	m3	1,500	14 800,00	22 200,00	CS ÚRS 2023 02
	W		podesta					
	W		1,42*1,42*0,15		0,302			
	W		stupně					
	W		1,42*0,4*0,15*10		0,852			
	W		Mezisoučet		1,154			
	W		10% prořez					
	W		1,154*0,3		0,346			
	W		Součet		1,500			
18	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	1,269	610,00	774,09	CS ÚRS 2023 02
19	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,040	1 050,00	1 092,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,040	738,00	767,52	CS ÚRS 2023 02