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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VSeobecnych technickych podminkach
plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky. Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které
nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy.

B+R .icieuinnns .Bike & Ride", parkovisté cyklistické dopravy pro prestup na vefejnou hromadnou dopravu

BOZP .......... Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPV .cirevrnnnns VySkovy systém Balt po vyrovnani

CTD .cicvererene Centrum telematiky a diagnostiky

(o] » S Ceské drahy, a.s.

D+B ..cccuveees Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotoveni stavby vetné zpracovani a projednani
projektové dokumentace

DD ....covnans Doprovodna dokumentace (volitelna priloha k ZP)

DKM ........... Digitalni katastrdini mapa

DOS ........... Projektovd dokumentace pro ohlaseni stavby

DS P Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS .......... Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

DUR ....cceeues Dokumentace pro uzemni fizeni

DUSL .......... Projektovd dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona

DUSP ......... Projektovd dokumentace pro spole¢né povoleni

EIA ............ Posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)

FVE .....ccoueee Fotovoltaicka elektrarna

(e] ) rrerrerrere Geometricky plan

GPK .....ceuees Geometricka poloha koleje

(e] 215 Srerrrrrere Globalni polohovy systém

GR ..ovcverenns GeneralIni feditel

GRSZ ......... Generdlni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace

KGR .Kiss & Ride", misto pro zastaveni a vystoupeni a nastoupeni osob

KMD ........... Katastralni mapa digitalizovana

KSuaTP ...... Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

LHO ........... Lesni hospodarska osnova

Mo [ e Lesni hospodarsky plan

MD ....covveeee Ministerstvo dopravy

MVL ...coeeeee Mostni vzorovy list

MZP .....cceee. Ministerstvo zivotniho prostiedi

(o} b errrerrerroee Odbor finan¢ni

(o] rrrerrrrrors Odbor pripravy staveb

013 ............ Odbor tratového hospodarstvi

O15....ciierene Odbor provozuschopnosti

(o fc ) b e errrrrors Odbor prodeje a prondjmu

(oF N rrerrrrrors Organiza¢ni jednotka

OR ..ccvverennns Oblastni Feditelstvi

(o)1) Srerrrrrors Obecné technické podminky

OTSKP ........ Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci

B S ey ~Park & Ride", parkovisté pro prestup na verejnou hromadnou dopravu

PDPS .......... Projektovd dokumentace pro provadéni stavby

PHO ........... Protihlukové opatfeni

1] (ST Prostorova poloha koleje

13 e Objekt technickych a technologickych zarizeni (drive Provozni soubor)

PUPFL ........ Pozemek uréeny k plnéni funkci lesa

PUR .....oeeee. Politika izemniho rozvoje

RD S Realizaéni dokumentace stavby

RFID .......... Radio Frequency Identification - identifikace na radiové frekvenci
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S-JTSK ....... Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SFDI .......... Statni fond dopravni infrastruktury

(= o T Objekt stavebni ¢asti (drive Stavebni objekt)
Smiouva...... Smilouva o dilo véetné jejich priloh

(=] 2 S Sluzebni rukovét

SSV .ciicirnnns Stavebni sprdva vychod

SSVRT ........ Stavebni sprdva vysokorychlostnich trati
SSZ ..ccvvuiens Stavebni sprdva zapad

SZ wevvvvnrreeens Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
SZG .covrreenn Spréava Zelezni¢ni geodezie

SZT ovvrreeen Sprava zelezni¢nich informacnich technologii
TNZ .evvrinee Technickd norma Zeleznic

141, errrrrroren Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(IS Iyrereeeeeses Technické specifikace pro interoperabilitu
TUDU ......... Oznaceni datového objektu "defini¢ni usek"
vozr .......... Uredné opravnény zeméméricky inzenyr
UMVZST ..... Uprava majetkovych vztah v Zelezni¢nich stanicich
USES .......... Uzemni systém ekologické stability

UzZM ........... Ucelova Zelezni¢ni mapa

VKP ..covenens Vyznamny krajinny prvek

VMP ...ccoueee volny mostni prostor

VSMP ......... volny schlidny manipulaéni prostor

VTP .cvvenens VSeobecné technické podminky

ZCHU .......... ZvI4sté chranéné Gzemi

740)V Zasady organizace vystavby

742 errerrerrerre Zameér projektu

ZPF .ivveeeeees Zemédélsky padni fond

7.4 |22 Seerrerrerre Zvlastni technické podminky

ZPMZ .......... Zaznam podrobného méreni zmén

ZBP .....cee.... Zelezni¢ni bodové pole

ZDC ....ceeeeen. Zelezni¢ni dopravni cesta

ZKN ....covueee Zelezni¢ni katastr nemovitosti

ZMP ........... Zelezni¢ni mapové podklady

ZP .ovverreen, Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

Tyto VSeobecné technické podminky jsou souborem standardnich poZadavk( na
zhotoveni predprojektové a projektové dokumentace a jsou prilohou Smlouvy o dilo, jako
soucdst zakladnich dokumentd pod oznacenim , Technické podminky".

Technické podminky jsou souborem dokumentli s pozadavky Objednatele na provedeni
Dila. Zakladnimi dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky
staveb statnich drah (ddle jen ,TKP“), které jsou pro zhotoveni dila doplnény
0 VSeobecné technické podminky a Zvlastni technické podminky, vnitini predpisy
provozovatele drahy (ddle jen ,vnitini predpisy"), normy a dalSi dokumenty uvedené jako
soucdast Smiouvy.

Vseobecné technické podminky (dale jen ,VTP") dopliiuji a upresiuji vSechny obecné
pozadavky Objednatele v zadavaci dokumentaci na zhotoveni Dila a vychazeji z aktudlnich
TKP, vnitinich predpisti, obecné platnych technickych norem a obecné zavaznych pravnich
predpis v dob& vydani VTP.

Zvlastni technické podminky (dale jen ,,ZTP"), jsou vydavany pro konkrétni stavbu
a definuji dalSi parametry Dila a upresriuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro
zhotoveni Dila. Ustanoveni ZTP maji prednost pred ustanovenim VTP, pokud jsou
ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Pokud jsou v textu téchto VTP odkazy na obecné zdavazné pravni predpisy, normy nebo
vnitini predpisy, pak se vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu. PIné znéni nazvu
je uvedeno v kapitole 12. Citované a souvisejici dokumenty. Zhotovitel odpovida za pouziti
aktudlni verze vychozich podkladd.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacateCnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Zameér projektu (dale jen ,ZP"“) je predprojektovd dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu a obsahu dle smérnice MD ¢&. V-2/2012 [57]. Dle pozadavku Objednatele mize
byt k ZP zpracovana Doprovodna dokumentace (ddle také ,DD"). Pro potreby projednani,
zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), se pouziji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P2 smérnice SZ SM011 [88].

Dokumentace pro azemni Fizeni (dale jen ,DUR") je predprojektova dokumentace pro
vydani rozhodnuti o misténi stavby drahy a staveb na drdze, pripadné Gizemniho souhlasu
nebo vydani zdvazného stanoviska organu tzemniho planovani dle pozadavkd zakona
¢. 183/2006 Sb. (dale jen ,stavebni zakon™) [1], ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu
prilohy €. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33]. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ,
se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky piilohy P3 smérnice SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni podle liniového zakona (dale jen
,DUSL") je projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy a staveb
na draze, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb.
[50]. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky prilohy P4 smérnice SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni (dale jen ,DUSP") je projektova
dokumentace pro vydani spoleCného povoleni stavby drahy a staveb na draze, ktera se
zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Pro potieby
projednani, zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky
prilohy P5 smérnice SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,DSP“), resp. obsahové
shodna Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (ddle jen ,,DOS"), dale uvadéna
pouze dokumentace DSP, je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni,
resp. pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona [1],
kterd se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29].
Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky prilohy P6 smérnice SZ SM011 [88].
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1.12

1.13

1.14

1.15

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") je projektovou
dokumentaci, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.
[29]. Jedna se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz
zakladé byla stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), kterd dopracovava a rozpracovava
do vétsi podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim
fizeni, a to s dodrZzenim zdsad transparentnosti, prfimérenosti a rovhého zachazeni. PDPS
Ize zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii,
technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v ptipadé,
7e je stavba zaddvéna v rezimu D+B. Pro potfeby projedndani, zejména v ramci SZ, se
pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy P7 smérnice SZ SM011 [88].

Realizaéni dokumentace stavby (ddle jen ,RDS") je dokumentaci zhotovitele stavby
a zpracovava se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii,
technologickych postupt a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti
je také dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich
objektl. RDS se vzdy zpracovava v pripadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji
zpracovani vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS
neméni koncepcné-technické resSeni stavby navrzené v ramci predchdzejici projektové
pripravy, pokud neni smluvnimi podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS
je definovan ptilohou P8 smérnice SZ SM011 [88]. Naklady spojené se zpracovanim
RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych
je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (ddle jen ,,DSPS") je dokumentace, ktera
se zpracovava v rozsahu piilohy & 14 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33] a pozadavkl
Smlouvy. Jednd se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukondeni
stavebnich praci. Pro potfeby SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky

prilohy P9 smérnice SZ SM011 [88].

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto VTP se rozumi zpracovani prislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle odstavcli 1.7 aZ 1.14 té&chto VTP dle
zadani Dila.

VSEOBECNA USTANOVENI

Uvodni ustanoveni

V pripadeé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany
sjednavaji, e se takové nejasné ujedndni vyloZi primarné dle vile stran obsaZené ve
Smilouvé pripadné Obchodnich podminkach. Pri vykladu téchto VTP se ddle bude prihlizet
k tomu, ze jejich obsahem jsou ujedndni stran tykajici se pInéni verejnopravnich
povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude
vzdy smérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s
Dilem spojené a ddle k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci
panujicim pri provadéni dél tohoto druhu.

Dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Zamér projektu

ZP bude zpracovan podle pozadavk( Smérnice MD &. V-2/2012 [57] véetné jejich ptiloh
a prilohy P2 smérnice SZ SM011 [88]. Tato dokumentace bude predloZzena Objednatelem
ke schvadleni Centrdlni komisi MD a nasledné bude tvofit zavazny podklad pro zpracovani
dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti, pripadné tzemniho souhlasu, zavazného
stanoviska organu uzemniho planovani dle stavebniho zakona [1] nebo DUSL nebo DUSP.
Upresnéni rozsahu a projednani ZP je definovan v ZTP.

Pokud bude v zadavaci dokumentaci k ZP pozadovano zpracovani Doprovodné
dokumentace, bude DD zpracovdna dle &asti prilohy P2.3 smérnice SZ SM011 [88].
Upresnéni rozsahu, projedndni a schvaleni této dokumentace je dle nasledujicich kapitol
téchto VTP a poZadavkl definovanych v ZTP.
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Dokumentace pro izemni Fizeni

Dokumentace DUR bude zpracovana podle pozadavk(i podle ptilohy P3 smérnice
SZ SM011 [88].

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby v dalSim stupni zpracovani projektové
dokumentace nedosSlo ke zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplni
jednotlivych SO a PS z dlivodu vydani negativnich stanovisek pozadovanych k stavebnimu
Fizeni dle stavebniho zékona [1]. Cinnost Zhotovitele kon& po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti nebo vydanim uzemni souhlasu, pripadné doloZeni zdvazného
stanoviska organu uzemniho planovani, a to dle charakteru stavby. Pouze v pfipadé, ze
z ddvodu prokazatelné& nezpochybnitelnych prekazek v Gzemnim fizeni nebylo mozné, pfi
veskeré soucinnosti Zhotovitele, vySe uvedené nabyti pravni moci dolozit, bude ukoncena
¢innost Zhotovitele dle Smouvy.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona

Dokumentace DUSL bude zpracovana podle pozadavk( podle piilohy P4 smérnice
SZ SM011 [88].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zdkona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi vesSkerych cinnosti koordindtora
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V ptipadé spolufinancovani projektu z dotacnich zdroji je také soucasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroju dle pokyn( Objednatele, véetné véech poZadovanych pfiloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o pridéleni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smiouvy.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Dokumentace DUSP bude zpracovéna podle pozadavkl podle pfilohy P5 smérnice
SZ SM011 [88].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zdkona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi vesSkerych cinnosti koordindtora
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V pripadé spolufinancovani projektu z dotacnich zdroji je také soucasti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroju dle pokyn(i Objednatele, véetné véech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o prid&leni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smiouvy.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Dokumentace DSP bude zpracovéna podle pozadavkd podle pfilohy P6 smérnice SZ SM011
[88].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zdkona [1] provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veSkerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri zpracovani Dokumentace,
a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].
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2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

3.1.2

3.1.3

V pripadé spolufinancovani projektu z dotaénich zdroji je také souddsti povinnosti
Zhotovitele vypracovani ndvrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdroj dle pokyni Objednatele, véetné véech pozadovanych priloh, a to véetné vyporadani
pripominek hodnotitel(l Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o prid&leni dotace, pripadné
rozhodnuti o zamitnuti zadosti. Zhotovitel veskeré tyto ndklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smiouvy.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace PDPS bude zpracovéna podle pozadavk( podle piilohy P7 smérnice
SZ SM011 [88].

Projektova dokumentace se zpracovava jako samostatnd dokumentace, rozpracovanim
z predchoziho stupné dokumentace (DSP nebo DUSP) do podrobnosti nezbytnych pro
provadéni stavby. Soucasné musi byt do dokumentace zpracovany pozadavky a podminky
vzedlé ze spravniho fizeni v ramci povolovacich procesd.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi technickych podkladl pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu zhotoveni stavby, a to v rozsahu
podklad(i pro ZTP na zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu véetné
veobecného objektu a rekapitulace nakladd.

PROJEDNANI A ODEVZDANI DOKUMENTACE

Urceni zastupcli objednatele a dalSich dotcenych osob k projednani
dokumentace

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Zze Zhotovitel bude pfi
projednavani Dokumentace jednat pifimo se specializovanymi utvary Objednatele,
s urenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Dokumentace
musi byt projedndna s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale
se zastupci dalSich dotéenych osob a s dotéenymi orgdny statni spravy, pripadné fyzickymi
a pravnickymi osobami dle poZadavk( pfislusného ufadu, vydavajiciho ptisludné
rozhodnuti nebo povoleni.

Organizaéni Gtvary GR SZ prizvané k projednani Dokumentace:

e Usek generalniho reditele, Odbor strategie (026),

e Usek generalniho reditele, Odbor bezpecnosti a krizového tizeni (030),

e Usek ekonomicky, Odbor finan¢ni (O1)

e Usek ekonomicky, Odbor prodeje a pronajmu (0O31)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek modernizace drahy, Odbor pripravy staveb (06),

e Usek modernizace drahy, Odbor projektovani staveb (Q9),

e Usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (011),

e Usek fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (012),

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016).

Organizaéni jednotky SZ piizvané k projednani Dokumentace (OJ SZ):

e prislusna Stavebni sprdva (SSZ a SSV),

e Stavebni sprava VRT (SSVRT), existuje-li vazba na sit VRT

e Oblastni reditelstvi (OR),
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e Sprava Zelezni¢ni geodézie (SZG),

e Centrum sdilenych sluzeb (CSS),

e Centrum telematiky a diagnostiky (CTD),

e Centralni dispeCerské pracovisté (CDP),

e Sprava Zelezni¢nich informacnich technologii (SZT)
Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje).
Dotéeni dopravci.

Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavk( stavebniho zakona [1] a zakona
¢. 500/2004 Sb. [26].

Pokyny k projednani a pfipominkovému rizeni dokumentace

Dokumentace bude radné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak
po strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pripominkovém fizeni dle
pozadavkli Objednatele. Technickd a obsahové naplfi bude projednana na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s urenymi zdstupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
téchto VTP. Legislativni rozsah projedndni s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
platnou legislativou, pripadné dalSimi pozadavky pfislusného stavebniho Uradu. Zaroven
musi splfiovat poZadavky platnych dokumenttl a predpisti vydanych Objednatelem.

Projednani kazdého jednotlivého stupné Dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Dokumentace mize svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pripadé
potfeby miize Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kaZdé projednani musi
byt pozvdny opravnéné osoby Objednatele a uréeni zastupci Objednatele dle kapitoly 3
téchto VTP. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem), pripadné také pisemng,
alespori 7 dnli pred konanim porady na prislusné stavebni spravy a pisludné organizaéni
utvary. Svolani porady musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim oprdavnéné
osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli preddn zastupcem
Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pri zahajeni projekcnich praci svolda Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3
té&chto VTP. Vstupni porada mdzZe byt spojena s mistnim $etfenim v misté stavby.

Priibézné porady - odborné otdzky navrzeného technického feseni v pribéhu
projek¢nich praci, bude zastupce Zhotovitele resit na profesnich poraddch a konzultacich,
i elektronickych konzultacich a poradach, které bude provadét a svoldvat podle potieby.
Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné jedna odborna priib&zna
porada pro kazdy stuperi dokumentace. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné
zadosti - vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné
souhlasné stanovisko. Prib&7na porada mdZe byt spojena s mistnim Setfenim v misté
stavby. Zhotovitel bude také svoldvat pravidelné porady tykajici se majetkopravniho
vyporadani.

Zavérecné porada - bude svolana vzdy pred odevzdanim Dokumentace dle jednotlivych
stupfid dokumentaci k pripominkovému fizeni s opravné&nymi osobami Objednatele
a ur¢enymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kteri se ucastnili predeslych
projednavani, a byli seznameni s obsahem Dokumentace.

Pribéh a vysledky porad Dokumentace se zaznamendvaji v listinné podobé& formou
zdznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zdpis musi obsahovat stru¢ny popis projednavané
problematiky a vyjadreni jednotlivych t&astnikl prezentovand na poradé. Ze zaznamu
musi byt jednoznacné ziejmé, zda tato vyjadreni byla ¢i nebyla akceptovana. Tento doklad
z jednani se zasila véem pozvanym a pritomnym G&astnikiim pouze v elektronické podobé,
listinna podoba je soucasti Dokladové Casti - N Doklady objednatele. Navrh zdznamu
z projednani Dokumentace musi byt rozeslan nejpozdé&ji do 7 dnli ode dne jednani.
Ucastnici jednani mohou ve Ihdté 14 dnl ode dne obdrzeni zéznamu zaslat k zéznamu
pripominky, pokud se v této Ihité nevyjadFi, ma se za to, e s obsahem souhlasi. Zaznam
ani pripominky k zdznamu nemohou obsahovat pozadavky na doplnéni tykajici se
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3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15
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zdlezitosti, které nebyly predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody
Géastnikd je mozné pro zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude
na zaveér jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi ucastniky.

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v ,Tabulce pozemkid a staveb dotcenych
stavbou" viz 3.3.4 téchto VTP.

Odborna vyjadreni k navrhu technického reSeni zajisti Zhotovitel na zakladé zadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a predd zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé a uréi pozadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby predkladané Dokumentace. Zhotovitel zajisti predani kompletni
Dokumentace v listinné a elektronické podobé& odbornym slozkam uréenym zastupcim
Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, v€etné kopie zadosti. Potvrzené kopie zadosti budou
predany Objednateli.

Jestlize se zjisti, ze k projednani Dokumentace nebyl prizvan zastupce Objednatele, jehoz
se projedndavana problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel Dokumentace
s neprizvanym zastupcem dodate¢né Dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
Dokumentace za Gc&asti véech dotéenych zastupcd Objednatele. Dodate¢né projednani
musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického reseni nad ramec
zadavaci dokumentace, ptipadné nad ramec pozadavk( platné legislativy, je nutno vzdy
uplatriovat pisemné nebo elektronicky primo u opravnéné osoby Objednatele a v kopii na
sekretaridt GR SZ 06 a GR SZ 015. Objednatel pozadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvaleni nebo odmitnuti.

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu UOZI Zhotovitele ovéifenych geodetickych a mapovych podkladi véetné
geodetické dokumentace spravci ZBP a ZMP prisludného pracovisté SZG. Dale pak
Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele kontrolu fe$eni PPK a defini¢niho
stani¢eni stavebnich objekt( Zelezni¢niho svrdku u spravce PPK a defini¢niho stani¢eni
prisludného pracovisté S7G.

Odevzdani Dokumentace k pripominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele
bude provedeno v podobé dle ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace ve stupni ZP budou i zapisy z projednani
s nedraznimi slozkami.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace DUR, DUSL, DUSP, DSP a PDPS budou
zapisy z projednani a komplexni verejnopravni a inZzenyrsko-investorské c¢innosti
provadéné na zdkladé plné moci Objednatele, pro zajisténi vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti, pripadné tzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho
uradu o souladu navrhované stavby se zaméry tuzemniho planovani, vydani spolecného
povoleni nebo stavebniho povoleni dle stavebniho zdkona [1]. Soucasti jsou také veskeré
pozadované certifikaty o shodé, vydavanych notifikovanou osobou v souladu s platnymi
smérnicemi Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilité zelezni¢niho systému
[63] pripadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou nezbytnych
k vydani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [2]. Zhotovitel DUSL, DUSP a DSP Dokumentaci zpracuje tak,
aby bylo mozné na zakladé vydaného certifikatu o ovéreni prislusného subsystému vydat
prohlaseni o ovéreni subsystému, jako soucast zadosti o vydani spole¢ného povoleni nebo
stavebniho povoleni.

Zhotovitel musi u Dokumentace zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych
subsystému a zajistit prokazani shody systému se stanovenymi pozadavky dle smérnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [71] a Provadéciho narizeni komise (EU)
¢. 402/2013 [64]. Zaznam o nebezpedi zpracovany podle prilohy P13 smérnice SZ SM011
[88] Zhotovitel projedna s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci
Objednatele dle kapitoly 3 t&chto VTP, ktefi jsou garanty subsystéml a jejichZ se
posouzeni a hodnoceni u navrzenych zmén tyka, jesté pred predanim subjektu pro

VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/06/23 11/60



3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

12/60

posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpedi
bude odevzdan v oteviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP). Origindl zpravy o posouzeni
bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila k pripominkovému fizeni.

Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 21 dni od data
piredani Dokumentace Zhotovitelem.

Pripominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projedndnim pfipominek obsazenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne konec¢ny zplsob vyporadani
pripominek. Projednani pripominek svolava Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace.
Vysledky projednani budou uvedeny v Protokolu o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
pripominek a pozadavk( vze$lych z pripominkového Fizeni opravnénych zastupci
Objednatele a uréenych zastupc Objednatele dle kapitoly 3 t&chto VTP, ktefi se ticastnili
predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace, pripadné byli jinak
obeznameni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli predmétné pripominky.
Projednani pripominek miiZze byt provedeno konferenéni formou. Viem zastupctim
Objednatele bude pred projednavanim zaslana pozvanka na projedndni pripominek
s ndvrhem vyporadani vSech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné
podobé& elektronicky opradvné&nému zastupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek
nejpozdéji 7 dni pred datem projednani pripominek, spole¢né s elektronickou podobou
odevzdané Dokumentace. V navrhu vyporadani pripominek budou zahrnuta stanoviska
obdrzena nejméné 14 dni pred uvedenym datem projedndni pripominek.

Soucasti Dokladové casti - Dokumenty objednatele bude samostatny dokument
~Protokol o vyporadani pripominek™. Toto konecné vyporadani pripominek bude
obsahovat seznam veSkerych pripominek Objednatele vyjadfujicich se k dané
Dokumentaci, vletné identifikace pripominkujici slozky a osoby. Souclasti Protokolu
vyporadani pripominek bude zplisob vypotadani jednotlivych pfipominek a pozadavkd
ze strany Zhotovitele a zplisob zapracovani pripominek do prislusné ¢asti Dokumentace.
Kazda pripominka musi byt vyporadana jednoznaéné. Protokol o vyporadani
pripominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem.

Pokud dojde po ukonceni pripominkového fizeni ke zménam technického feSeni nebo
rozsahu stavby (napt. z ddvodl akceptace pozadavkl statni spravy a samospravy,
nutnosti snizeni celkovych investi¢nich nakladi, atd), musi byt vedkeré zmény
Dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi zastupci
Objednatele a ur¢enymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kterych se tato
zména tyka. O vedkerych zménach musi byt informovan také garant za ZP Objednatele.
Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v prib&hu pripominkového fizeni.
Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym
zpldsobem napli dila Ize projednat s prislusnymi uréenymi zastupci Objednatele formou
pisemné zadosti, a to i elektronicky a ziskat vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy
projednani bude jednoznac¢né souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projedndni stavby, zdpisy z jednani, veSkera souhlasna vyjadreni
a stanoviska dotéenych organd a osob, sou¢asnych i budoucich spravcl a provozovateld,
véetné dokladG o projedndni zdsahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZ7)
budou soucasné s Dokumentaci predany dle pozadavku smérnice SZ SMO011 [88]
Objednateli v kopiich jako sou¢ast Dokladové &asti. Originaly dokladl v listinné podobé
budou pieddny v samostatné sloZce opatiené soupisem predavanych dokladd.

V pripadé pouZiti vyjadreni a dokladl z DUR zajisti Zhotovitel jejich véasnou aktualizaci
pro vydani stavebniho povoleni viz 3.4.12 téchto VTP.

V Dokumentaci pokud mozno nebudou navrzena feSeni vyzadujici vyjimku z obecné
platnych legislativnich ustanoveni, norem, vnitinich predpisd Objednatele. V piipadé
ndvrhu technického reseni s vyuzitim vyjimek z technickych norem nebo feSeni odchylné
od platnych dokumentd a piredpisd Objednatele, musi Zhotovitel zajistit tyto vyjimky nebo
souhlas s odchylnym Fegenim u pfislusnych dotéenych organ( a osob, pripadné dot&enych
slozek Objednatele. VSechny vyjimky nebo odchylna reSeni musi byt pfedem projednana
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3.3
3.3.1

3.3.2

na poraddch za ucdasti vSech dotlenych slozek Objednatele. Vyjimky a souhlasy budou
dolozeny v Dokladové Casti.

Smluvni zajisténi

U Dokumentace DUR, DUSL a DUSP budou soudasti dila také veskera souhlasna
stanoviska pripadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro zajiSténi vydani uUzemniho
rozhodnuti, pripadné uzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho Gradu
o souladu navrhované stavby se zaméry uzemniho planovani dle stavebniho zakona [1]
a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. [39] nebo vydani spolecného povoleni dle stavebniho
zakona [1].

Soucasti Dila u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také smluvni zajisténi
(majetkopravni vyporadani trvalych a do¢asnych zaborl pro stavenisté véetné nezbytnych
ploch a objektl zafizeni stavenisté):

¢ na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemk( a staveb,
nejsou-li souéasti pozemku), soucasti a prislusenstvi véetné strojii nebo jinych
upevnénych zarizeni ve smyslu ust. § 508 zdkona 89/2012 Sb. [21], uzaviené
s vlastniky (&i jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych véci
vCetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy prevodu
prava/prislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem dle stavebniho zdkona [1],

- smlouvy o umisté&ni a provedeni stavby, smlouvy o vypljéce, & obdobného
charakteru, véetné zdvazku uzavrit po skonceni stavby na zastavéné pozemky
smlouvu o prevodu nemovitych véci, v pripadech kdy z ¢asovych ddvodl nelze
uzaviit smlouvy o prevodu vlastnického prdva a vlastnik souhlasi s prevodem
(napt. CD, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bremene - sluzebnosti ¢ smlouvy
o ziizeni vécného bremene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené
s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu
vécného bfemene - sluzebnosti,

- smlouvy o pravu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba ma byt umisténa
na cizim pozemku,

e na najmy pro ucely stavby (docasné zabory):

- smlouvy na doc¢asné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti
(tykéd se pouze docasnych zabord souvisejicich s technologickym postupem
predepsanym Zhotoviteli stavby DUSP a DSP - Zasady organizace vystavby
(ZOV)), zejména najemni smlouvy, smlouvy o vypijéce, vyjime¢né& smlouvy
o podminkach provedeni stavby,

e na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Upravdam nebo demolici cizich objektli (mimo
majetek SZ),

e na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o prelozce/prekladce zarizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zdkona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni ¢i dopravni infrastruktury,

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokonéenych SO
a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto objektl
do vlastnictvi nebo uZivani piisludnych subjektd a v piipadé prelozky pozemni
komunikace budou obsahovat zplisob a podminky ptevzeti téchto objektl, véetné
pozemk{ nebo jejich &asti, do vlastnictvi nebo uZivani pfisludnych subjektd dle
zadkona o pozemnich komunikacich [19].

VysSe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a dle
pokynt a podkladd (viz 3.3.12 téchto VTP) Objednatele.
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V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pripadé trvale dotéenych
nemovitych véci nebo jejich asti (pozemkl a staveb, nejsou-li soucasti pozemku) pred
pripravou prvni kupni smlouvy zjistit od Objednatele, zda se na stavbu aplikuje zakon
¢. 416/2009 Sb. [28].

Zhotovitel povede majetkopravni vyporadani v prehledné “Tabulce pozemkd
a staveb dotéenych stavbou“. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach,
o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vécného bfemene
k ¢asti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemk{im pro Objednatele
atd. budou pribé&in& doplfiovany a aktualizovany ve spolupraci s Objednatelem.
Podkladem pro vyhotoveni uvedené tabulky je tabulka zaborového elaboratu
zpracovana podle pozadavki, které stanovuje predpis SZ M20/MP013 [135]
(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat, soubor: Vzorova dokumentace ZE.zip - TAB_vzor_dok_mm_rrrr.xlsx).

Zhotovitel zahdji majetkopravni vyporadani na zdkladé uzaviené Smlouvy
a pravomocného uzemniho rozhodnuti, resp. v terminu uvedeném ve Smlouvé. Zhotovitel
bude svoldvat pravidelné kontrolni porady tykajici se majetkopravniho vyporadani.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi pro pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, a to i v pripadé
Ze, je pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vySky odebiraného prikonu na uhradé
opravnénych nakladi provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele piisluiné
distribuéni soustavy spojenych s pripojenim svého zarizeni, které plyne ze zdkona
¢. 458/2000 Sb. [16]. Jednd se také o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zarizeni
distribuéni soustavy a o prelozky rozvodnych tepelnych zatizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfi¢emz vlastnictvi
zarizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajiSténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pieklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni
stdvajiciho technického feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V piipadé&, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon €. 416/2009 Sb. [28], mlZe byt na tzv.
trvaly zdbor uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého
Objednatelem a jeji doruceni dotéenému vlastnikovi musi byt prokdzano. Pokud bude
nemovita véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi predlozen
samostatny ndvrh kupni smlouvy na prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem
nemovité véci nelze uzavrit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu o smlouvé
budouci kupni. Vyjimku z tohoto pravidla predstavuji pravnické osoby hospodarici
s majetkem statu, kraje popf. obce.

V pripadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon ¢. 416/2009 Sb. [28] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zaslana
(dolozeno doruceni) smlouva o zfizeni vécného bremena, véetné geometrického planu pro
vymezeni rozsahu vécného bremena k ¢asti pozemku vyhotoveného v souladu
s Dokumentaci.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se priméfené uziji ustanoveni § 2445 obcanského zakoniku [21]. Uplata (provize)
je sougasti Ceny Dila, a to véetn& nakladd spojenych s plnénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP), budou soucasné
s Dokumentaci predany Objednateli v kopiich jako souc¢ast Dokladové Casti — N Doklady
objednatele - Doklady o projednani - Majetkopravni doklady, dle pozadavku smérnice
SZ SMO011 [88]. Originaly dokladd budou predany v samostatné slozce opatiené soupisem
predavanych dokladl. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bfemene - sluzebnosti
predda, za ucelem zdpisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodliené
po jejich uzavreni.
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3.3.12 Pro smluvni zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

soucinnost pfi uzavirdni smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru znalce v oboru ocerovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudkl pro
smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Cena stanovena znaleckym posudkem bude vzdy
uvedena bez DPH. Zhotovitel je povinen jednat proaktivhé a smluvni dokumentaci
zaslanou vlastnikovi s vlastnikem osobné projednat tak, aby byly vyporadany pripadné
pripominky vlastnika s cilem dosahnout uzavreni prislusné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli
nepodari ve Ih(té 60 dnd ode dne nasledujiciho po dorudeni navrhu na uzavieni smlouvy
vlastnikovi ¢i jiné opravnéné osobé uzavrit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke
stavbé, a to ani po projednani pripominek vlastnika ke smlouvé a zaslani dopisu pred
vyvlastnénim dle vzoru, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku veskeré
podklady pro podani zadosti o zahajeni vyvlastiovaciho fizeni.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Ke kazdému diléimu terminu dle Smlouvy bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavk( Smlouvy (viz priloha & 5 -
Harmonogram plnéni), na zdkladé projednaného technického reseni, a to v listinné
podobé v poctu jedné soupravy, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické
podobé v poétu 2 x CD/DVD. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v
uzaviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt Dokladova ¢ast (je-li sou¢asti Dokumentace
v dané etap&) v aktudlnim rozsahu, minimalné vsak s dolozenim zaznaml a zapist
z uskute¢nénych porad a jednani a vyjadreni rozhodujicich dotéenych organl a osob,
které podstatny zplsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt dolozeno pisemnym dokladem
prokazujicim predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem
s odsouhlasenim poZadovaného rozsahu ¢&innosti a splnéni terminG dle Smlouvy.

V pripadé, Ze soucasti zadani neni stuperi dokumentace ZP, bude hodnoceni ekonomické
efektivity stavby dolozeno jako soucdst Dokladové ¢asti — Naklady stavby.

K pripominkovému Fizeni bude Dokumentace odevzdana v listinné a elektronické
podobé. Elektronickd podoba bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné
podoby Dokumentace. Dokumentace bude ddle obsahovat soufadnicoveé pripojené vykresy
v oteviené elektronické podobé v rozsahu priloh: C.2 Katastrdlni situac¢ni vykres, C.3
Koordinacni situacni vykres, D.2.1.1 Kolejovy svrSek a spodek, D.2.1.2 Nastupisté, E.5
Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisG.
Soucasné s Dokumentaci bude dorucena pozvanka na projednani pripominek (viz 3.2.19
téchto VTP). PocCet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické Dokumentace bude
v takovém poctu, ktery dostatec¢né zajisti v€asné a odborné projednani s uréenymi
zastupci Objednatele a dot¢enymi osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo
tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné podobé v poctu dvou
souprav a v elektronické podobé v uzaviené formeé v poctu 2 x CD (DVD). Naklady
na odevzdani dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

V pripadé, Ze soulasti Dokumentace ve stupni DUR je Oznameni respektive
dokumentace EIA, bude tato dokumentace predana v poctu vytiskd o 3 prevysujici
pozadavek prislusného spravniho organu, a v elektronické podobé o 2 prevysujici
pozadavek pfrislusného spravniho organu. Odevzdani v elektronické podobé bude
provedeno v uzaviené formé (viz 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni DUR k pripominkovému Fizeni bude
ocenény Propolet vcietné vykazu vymér a Souhrnny rozpoclet, v oteviené formé
ve formatu *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP)
v rozsahu a podrobnostech stanoveném smérnici SZDC ¢. 20 [90].

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pripominkovému Fizeni bude
vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené formeé ve formatu *.XML ptripadné
v *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP)

VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/06/23 15/60



3.4.9

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.4.13

3.4.14

3.4.15

3.4.16

3.4.17

16/60

v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhldskou 169/2016 Sb. [48] a smérnici SZDC
¢. 20 [90].

Definitivni odevzdani samostatného ZP dle pozadavk{ smérnice MD &. V-2/2012 [57]
vCetné povinnych priloh za iéelem predlozeni ZP ke schvaleni Centralni komisi MD
bude provedeno v listinné podobé v poctu ¢tyr souprav a v elektronické podobé
v po¢tu 2 x CD/DVD v uzaviené formé dle 3.4.19 téchto VTP. Soucasti tohoto
odevzdani nebude Protokol o vyporadani pripominek.

Dokumentace ve stupni DUR, DUSL, DUSP nebo DSP odevzdavana Zhotovitelem
za ucelem podani Zzadosti o vydani izemniho rozhodnuti nebo spoleé¢ného/
stavebniho povoleni bude v poctu dle pozadavki spravnich organt s jednim paré
Dokumentace pro Objednatele. VSechny odevzdané paré budou oznaceny
autoriza¢nimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle zakona ¢. 360/1992
Sb. [5]. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost a vytyCovaci vykresy budou ovéreny
U0ZI podle zakona ¢&. 200/1994 Sb. [14].

Definitivni odevzdani ZP a Doprovodné dokumentace (je-li soucasti Dila) Objednateli
bude provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav a elektronické podobé
v poc¢tu 2 x CD/DVD v uzaviené formé a 2 x CD/DVD v oteviené formé dle 3.4.19
téchto VTP (pokud v ZTP neni stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych
akceptovanych pozadavk( a pripominek Objednatele a dalSich dotéenych osob
a veskerych poZzadavkl vzedlych z projednani pripominek (viz 3.2.19 té&chto VTP).
Soucasti tohoto odevzdani je Protokol o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Definitivni odevzdani DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude provedeno po ukonceni
projek¢ni ¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu sesti souprav
a v elektronické podobé v poctu dle odst. 3.4.18 téchto VTP (pokud neni v ZTP
stanoveno jinak), se zapracovanim vedkerych akceptovanych pozadavk( a pripominek
Objednatele a dotéenych osob a vedkerych pozadavkd vzeSlych z konferenéniho
projedndni (3.2.19 t&chto VTP), véetné pozadavk( vzedlych ze strany dotéenych organd
statni spravy v izemnim / spole¢ném Uzemnim a stavebnim / stavebnim fizeni, nebo pfi
vydavani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan zdznam
o predani a prevzeti dokumentace. Souéasti odevzdani PDPS bude Dokladova cast,
a to véetné kompletni Dokladové casti z DUSL, DUSP nebo DSP s platnosti
dokladii minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani Dokumentace dle predchoziho odstavce bude oznacené poradovym
Cislem paré 1 az 6. Paré 1 az 3 bude opatfeno autoriza¢nim razitkem a podpisem
zpracovatele dil¢i dokumentace dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinacnich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych SO
a PS, pripadné koordinace s dot¢enymi souvisejicimi stavbami.

Definitivni odevzdani ocenéného Propoctu probéhne v oteviené formé ve formatu
* XLSX a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci v Dokumentaci ve stupni PDPS
probéhne v oteviené formé ve formatu *.XML (datovy predpis XDC - popis predpisu
viz na https://xdc.spravazeleznic.cz)a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu
* PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani Souhrnného rozpoctu probéhne v oteviené formé ve formatu
* XLSM  a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19
téchto VTP).

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zaddvacim fizeni na
zhotoveni stavby pfi reseni dodate¢nych informaci, doplnéni, ¢i opravé Dokumentace ve
stanovenych |hiitach tak, aby nedodlo k posunu terminli podani nabidek. V pfipadé
potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni stavby
Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formdtu *.XML - datovy predpis XDC
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).
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Na zakladé téchto uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace
v rozsahu vsSech priloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim
zhotoveni stavby.

Definitivni odevzdani Dokumentace (DUR/DUSL/DUSP/DSP/PDPS) v elektronické
podobé bude provedeno dle smérnice ¢. 117 [100] a pokynu GR ¢&. 4/2016 [103]
nasledovné po téchto éastech:

a) kompletni dokumentace stavby ve strukture TreelInfo, resp. InvestDokument
v oteviené a uzaviené formé, bez rozpocti

b) kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpoctd
c) kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoctd

d) Souhrnny rozpocet a ocenény Propocet / Soupis praci v oteviené a uzaviené
formé

Predani Dokumentace probéhne na médiu DVD (pro kazdou ¢ast 2x) nebo USB flash
disk (pro kazdou ¢ast 1x). Uvedeni pozadovaného média nebo dalSi moznosti predani
jsou uvedeny v ZTP.

Struktura elektronické podoby odevzddni musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

e oteviena forma (editovatelnad):
- textové casti ve formatu *.DOCX;
- souradnicové, vypoctové a rozpoctové Casti ve formatu *.XLSX,

- Souhrnny rozpocet ve formatu *.XLSM (viz priloha smérnice ¢. 20 [90]: Formular
SR ve stadiu pripravy),

- Propocet ve formatu *.XLSX (viz ptiloha smérnice ¢. 20 [90]: Formular SO/PS
ve stadiu 2 - Propocet)

- Soupis praci ve formatu *.XML- datovy predpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis praci formatu *.XLSM (viz priloha smérnice ¢. 20 [90]: Formulai SO/PS
ve stadiu 3 - Rozpocet a Formulair SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu
rozpoctl);

- vykresové Casti ve formatu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;

- 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii a videokompozice ve formatu:
*.DGN, *.DWG, *.RVT nebo *.3DS a *.MOV nebo *.MPG.

e uzavrena forma:
- ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci ve formdatu *.PDF - export z *.XLSM Formular SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpocet nebo export z SW pro tvorbu rozpoétl)

- 3D Vizualizace a 3D zdkresy vizualizaci do fotografii (ve formatu *.JPG, *.TIF,
* TGA nebo *.PDF.

Zhotovitel odpovidd za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou piné odpovidat listinné podobé.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky podepsané
originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, ktera Zhotovitel zajistuje pro Objednatele
na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dnd po obdrzeni. Nebude-li
soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni o nabyti pravni moci, je
Zhotovitel povinen Predat Objednateli elektronicky podepsany dokument o tom, ze
rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovné? ve Ih(it& do 14 dnd po obdrzeni
takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano i v listinné podobé, je
Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original pravomocného rozhodnuti nebo
povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.
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Autorsky dozor

Na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona [1] budou souclasti povinnosti Zhotovitele
u Dokumentace ve stupni PDPS i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru
projektanta v priib&hu pripravy a realizace dila dle zakona ¢&. 360/1992 Sb. [5]. Popis
a pozadavky Autorského dozoru jsou uvedeny v Pfiloze B Kapitoly 1 TKP [86].

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

VSeobecné

Clenéni a oznadeni Dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické
upravy Popisového pole bude provedeno dle prilohy P10 smérnice SZ SM011 [88]
(Manudl pro strukturu dokumentace a popisového pole). Navrzend objektova skladba
a konvence pojmenovani objektd musi byt odsouhlasena Objednatelem. Pokud bude
v predchozim stupni jiné oznaceni SO/PS, Zhotovitel dokumentace v Priivodni technické
zpravé uvede pro zménu oznaceni SO/PS prevodni tabulku mezi predchozim stupném.
V pripadé jiz vydaného platného uzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zménou konvence
znaceni pro potfeby stavebniho fizeni.

Zamér projektu

U Dokumentace ZP bude rozsah a ¢&enéni odpovidat pozadavkim smérnice SZ SM011
[88], t&chto VTP a poZadavk(iim v prislusnych ZTP.

Dokumentace pro GUzemni Fizeni

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUR jsou stanoveny
v priloze P3 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresriuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33].

DUR bude zpracovana tak, aby urCovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednozna¢né vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostiedi a umoziiuji vyhotoveni
rozpoCtu jednotlivych SO a PS (zpracované jako propocty jednotlivych SO a PS,
v podrobnosti a mirfe agregace jednotlivych polozek odpovidajici stupni zpracovani
Dokumentace) a souhrnného rozpocCtu stavby ve stanovené a pozZadované presnosti
viz smérnice SZDC &. 20 [90]).

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUR provedeny odchylné od smérnice SZ SM011 [88]
Ize provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celk{
s ¢lenénim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Soucasti Dokladové casti - Naklady stavby bude ocenény Propolet a Souhrnny rozpocet
stavby dle pozadavkl smé&rnice SZDC &. 20 [90].

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUSL jsou stanoveny
v priloze P4 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresriuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. [50].

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni DUSP jsou stanoveny
v priloze P5 smérnice SZ SM011 [77]. Tato priloha upresriuje a dopliiuje o pozadavky
na stavby SZ dle P¥ilohy &. 10 vyhlasky &. 499/2006 Sb. [33]..

DUSP bude zpracovana tak, aby urcCovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostredi.
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Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUSP provedeny odchylné od smérnice SZ SM011 [88]
Ize provést pouze po projedndni s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celkd
s ¢lenénim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Pozadavky na rozsah, obsah a c¢lenéni dokumentace ve stupni DSP jsou stanoveny
v priloze P6 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresnuje a doplfiuje o pozadavky
na stavby SZ dle Prilohy €. 3 vyhlasky 146/2008 Sb. [29].

Obsahovéa struktura, pojmenovani a &islovani jednotlivych objektd (SO a PS) bude
vychazet ze schvdlené a odsouhlasené dokumentace predchoziho stupné. Zménu lze
provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pripadech, kdy zména negativné
neovlivni schvdlené a vydané uzemni rozhodnuti a MD schvdleny ZP stavby. VesSkeré takto
provedené zmeény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Pozadavky na rozsah, obsah a ¢lenéni dokumentace ve stupni PDPS jsou stanoveny
v priloze P7 smérnice SZ SM011 [88]. Tato priloha upresnuje a doplfiuje o pozadavky
na stavby SZ dle ptilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29].

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v souladu s predchozim navazujicim
stupném dokumentace DSP nebo DUSP, a to rozpracovanim do podrobnosti umoznujicich
zhotoveni stavby, se zachovanim zasad transparentnosti a rovného zachazeni.

Soucasti Dokladové ¢asti - Naklady stavby bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO
a PS s vykazem vymér s uvedenym nazvem polozky vcetné technické specifikace dle
pozadavkl vyhlasky €. 169/2016 Sb. [48] a Souhrnny rozpocet stavby dle pozadavku
smérnice SZDC &. 20 [90].

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

VSeobecné

Pro zhotoveni Dokumentace jsou zavaznymi podklady Smlouvy, obecné platné pravni
predpisy CR, dale pak platné vnitfni predpisy vydané Objednatelem (jako naptiklad
smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP,
normy TNZ a CSN, vée v platném znéni. Objednatel umozriuje Zhotoviteli piistup ke véem
svym vnitfnim predpisim (viz kapitola 12). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel
zajisti veSkeré vySe uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou
dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokumentd a predpist budouciho vlastnika/spravce (napf. Technické kvalitativni
podminky staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz). Pfi zasahu a do stavebné
technickych a technologickych konstrukci tietich subjektd musi Zhotovitel respektovat
interni pozadavky vlastnika a spravce. V pfipadé rozport mezi pozadavky tfetiho subjektu
a Objednatele musi Zhotovitel svolat jednani za Ucasti vSech stran.

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby,
které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkudenosti vybranych ¢&len(
odborného personalu dodavatele® pripadné osoby, které je nahradily, dle prislusnych
ustanoveni Smlouvy, se musi pfimo podilet na pInéni Dila. Tato skute¢nost bude dolozena
uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pripadné ucasti na jednani (viz 3.2
téchto VTP), coz bude dolozeno prezencni listinou z jednani.

Veskerda navrzena reSeni, materidly a technologické postupy navrzené v Dokumentaci
musi umoznit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské
republice. Zhotovitel bude ddle respektovat skute¢nost, Ze technologie pro pouziti
na celostatnich a regiondlnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu rizeni
podle prislusné smérnice Objednatele [94] a [97].
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Dokumentace bude zpracovdna bez uréeni konkrétnich nazvl vyrobkd a dodavateld,
tj. s dodrzenim zasad transparentnosti, primérenosti a rovhého zachazeni (ustanoveni se
nevztahuje na RDS zpracovanou Zhotovitelem stavby). Vyjimkou jsou dokumentace
zadané a zpracované v rezimu D+B.

V pripadé, Ze bude stavba realizovand na draze celostatni, navrhne Zhotovitel v ramci
zpracovani Dokumentace takova teseni subsystéml, ktera budou splfiovat podminky
prislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvencni traté (smérnice
evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [63]).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené reseni v souladu s prislusSnymi vnitfnimi predpisy
(smérnice GR €. 16/2005 [89], smérnice SZDC ¢. 30 [91] a smérnice SZDC ¢. 32 [92]).

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle pokynu
GR ¢. 16/2013 [102].

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplini provést dlslednou koordinaci
s dal$imi stavbami SZ, stavbami jinych investor na pozemcich SZ a v ochranném pasmu
drahy, stejné tak se stavbami tietich stran v dotéeném uzemi.

V Dokumentaci DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude pro presnou identifikaci podzemnich siti,
metalickych a optickych kabell, kanalizace, vody a plynu navrfeny RFID markery.
Mohou se pouzivat pouze markery, u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich
orientaci. V rdmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti RFID markerii jsou nasledujici:

a) Silova zarizeni a kabely — éerveny marker [169,8 kHz], véetné kabell uréenych
k napajeni zabezpec&ovacich zatizeni - trasy kabell (v ptipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; k¥izeni kabell; servisni smycky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFrizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vechny typy ventild; kiiZzeni, rozdvojky; Cistici
vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] - trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kiizeni, véechny typy ventill; mé&fici
skiing; ukoncovaci armatury; hloubkové zmeény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zarizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pripadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na lomové
body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase - v pripadé
pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabeld; odbo¢né body z paternich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni - doporucené).

e) Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbocné body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; distici
vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

5.1.10.1 Oznac¢niky je nutno k uloZenym kabel(m, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevinovat (napr. plastovou vazaci paskou).

5.1.10.2 U sdélovacich a zabezpetovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek,
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které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

5.1.10.3 V Soupisech praci musi byt informace o pouziti markerl, véetné& uvedeni
zdznam{ do DSPS.

5.1.10.4 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim
podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6 vrstev, rozliSeni
kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Regeni nakladani se srazkovymi vodami bude pii rekonstrukci objekt(i, zméndach ve vyuZiti
staveb nebo rekonstrukcich pfilehlych ploch v souladu s platnou legislativou, zejm. § 5
Zakona €. 254/2001 Sb. [12] a ddle § 20 odst. 5 ¢) Vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. [39].

5.1.11.1 Vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo
zpevnénych ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuziti, pfitom musi byt
reSeno:

e prednostné jejich vsakovani, v pripadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné
vsakovani,

e jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni
srazkovych vod do vod povrchovych, v pripadé jejich mozného smiseni se
zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich zachyceni, nebo

e neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich
regulované vypousténi do jednotné kanalizace.

5.1.11.2 Zvoleny zplsob nakladani se srazkovymi vodami bude podrobn& popsan
a zdtvodnén.

Dokumentace bude navrzena v souladu se smérnici Evropského parlamentu (EP) a rady
2000/60/ES [73] a Koncepci ochrany pred nasledky sucha pro uzemi Ceské republiky [59].

Zamér projektu

U vdech mostnich objekti musi byt stanovena zatiZitelnost podle predpisu SZ S5/1
[119] a prokazana prechodnost tratové tfidy dle ZTP. Pro ZP se pripousti stanoveni
zatizitelnosti v kategorii ,A" nebo ,,B". V pripadé nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalsi
postup projednan s odbory GR SZ 013, 06 a OR.

U vdech mostnich objektl a zdi bude zjist&no prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loze). Na zaklad& vysledk( zatiZitelnosti a prostorového uspotradani bude
rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostné s prib&znym
kolejovym lozem. Jsou pozadovany konstrukce s minimdlnimi naklady na udrzbu.
K navrhu se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [140].

V pripadé pamatkové chranénych budov a pripadné jinych objektd poZada Zhotovitel pred
zahajenim praci na ZP prislusny odbor pamatkové péce o zavazné stanovisko k zamyslené
stavbé a o urceni vstupnich podminek zamyslené stavby (stavbou se rozumi cely predmét
ZP). Toto stanovisko a vstupni podminky budou zohlednény v ZP.

U budov osobnich nddrazi musi byt ndvrh dispozi¢niho feSeni a komercnich prostor
predlozen k vyjadieni odboru 031 a Odboru obchodnich Cinnosti prislusného OR. Vyjadreni
bude zarazeno do Dokladové ¢asti - N Dokumentace objednatele.

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcd aktudlni frekvenci cestujici
verejnosti v Zzelezni¢ni stanici osobniho nadrazi. Tato frekvence bude jednim z vychozich
podkladli pro ovéfeni a navrh dimenze vefejnych prostor vypravni budovy véetné
pristupovych ploch.

V ramci ZP bude feSena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny normové
kapacitni pozadavky pro zachytna parkovisté (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel dolozi
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zapisy projednani formy pripadné spolulcasti prislusné obce, nebo meésta na reSeni
navazujici infrastruktury a prednadrazniho prostoru.

Zhotovitel navrhne fteSeni dle dokumentu ,Koncepce pri nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi® [138], které porovna s aktualnimi moznostmi SZ (zejména z hlediska
vlastnictvi pozemk®).

ZP budov osobnich nadrazi budou vzdy zpracovany s ohledem na mozné spolufinancovani
Evropskou unii v ramci vhodného operac¢niho programu. Zhotovitel bude spolupracovat
s GR SZ 01, oddélenim externiho financovani a GR SZ 024, oddélenim hlavniho
energetika.

Dokumentace pro izemni Fizeni

Navrh technického feSeni Dokumentace pro uzemni fizeni, musi byt zpracovan
a projedndn v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi pripravy Dila nedoslo k navyseni
nakladd a soucasné k podstatnym zménam v rozsahu ekonomickych ¢&i technickych
parametrd a tudiz i mozného vyznamného ovlivnéni ZP.

Navrh technického fedeni bude tesit pozadavky a pripominky, dotéenych organd a osob
vznesenych v priib&hu zpracovani dokumentace a v priib&hu tizemniho tizeni, déle bude
reSit pozadavky a pripominky vzesSlé z projednani a posouzeni DUR. Dokumentace
ve stupni DUR bude vZdy vychazet z parametrl, zavéri a akceptovanych pfipominek
schvaleného ZP ze strany Centralni komisi MD.

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vsech SO a PS budou
uvedené veskeré pozadavky na technické Fedeni, prizkumy, méfeni a legislativni
pozadavky vzeslé z projednani dokumentace s dotéenymi osobami, organy a organizacemi
v priib&hu uzemniho Fizeni (v rozsahu pozadavku odstavce 2.1.3 téchto VTP) a Ukony,
které jsou vyzadované pro zpracovani dalSiho stupné dokumentace a vydani stavebniho
povoleni.

Zhotovitel projekéné vyresi napojeni nového smérového a vyskového reSeni GPK vcetné
staniCeni na stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te¢né smérové
a vyskové napojeni, pripadné napojeni na projektované reSeni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostiednictvim Objednatele piislusné pracovisté SZG.

Zhotovitel predd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace dle prilohy ¢. 1 smérnice
SZDC €. 117 [100], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této priloze
a které budou soucasti Dokladové Casti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel bude pri tvorbé/apravé defini¢niho staniceni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni
objektl infrastruktury postupovat v souladu s piedpisy SZ D1 [124], SZDC M21 [128]
a SZDC (CD) M12 [126] a po uzavieni ndvrhu konfigurace koleji§té pozada v souladu
s predpisem SZDC PO-9/2018-GR [105] mistni odbornou komisi pro stanic¢eni a &iselniky
M12 mistné piisluéného OR o soucinnost a pieda ji kolejové schéma s vyznacenim objektd
zelezni¢ni infrastruktury dotlenych pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude
respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise
vCetné schématu do Dokladové ¢asti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spoluprdci se spravci dotcenych
energetickych zatizeni dle pozadavkl zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

Pokladka nové kabelizace a tpravy Zelezniéniho svrku a spodku a umélych objektd budou
reSeny prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruSeni stavajicich nedotenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se poZaduje pouzit také katastralni mapu. V pripadé zasahd na pozemky tietich
osob, k nimz nebude mozné ziskat prava potiebnd pro uskute¢néni stavby dohodou
s dot¢enymi vlastniky v souladu s platnymi pravnimi predpisy, bude projektant hledat
takové technické reseni, které bude s dotéenymi vlastniky projednatelné a bude mozné
ziskat potrebna prava k pozemku pro uskutecnéni stavby dohodou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti* dle [64], viz odst. 3.2.16
téchto VTP.

Soucasti souhrnné technické zpravy bude seznam navrzeného softwarového reseni, které
bude soudasti technickych a technologickych zarizeni uréenych k predani provozovani
Objednatelem, a bude zpracovany dle piilohy P12 smérnice SZ SM011 [88]. Zhotovitel se
pro pripojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit pokynem GR ¢&. 21/2017 [104]
a vypracuje dokument podle Prilohy €. 1 tohoto pokynu, ktery bude soucdasti Dokladové
¢asti - N Doklady objednatele. Zhotovitel bere na védomi, e v SZ je realizovan
autentizacni protokol IEEE 802.1x.

U vdech mostnich objekti musi byt prokézana prechodnost tratové tfidy dle ZTP
a stanovena zatizitelnost podle predpisu SZ S5/1 [119] min. v kategorii ,C". V ptipadé
nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalSi postup projednan s odbory GR SZ 013,
06 a OR.

Na stdavajicich mostnich objektech a zdech bude proveden stavebné technicky
a inzenyrskogeologicky prlzkum v rozsahu nezbytném pro stanoveni zatiZitelnosti
a s ohledem na predpoklddany charakter stavebnich praci (rekonstrukce, sanace apod.).
Navrzené technické feSeni bude respektovat pozadavky na prostorové usporadani (VSMP,
VMP, obrys kolejového loze). Na zakladé vysledkl prizkum(, zatiZitelnosti, statického
posouzeni a prostorového usporddani bude odsouhlasen Objednatelem navrh rozsahu
Uprav kazdého konkrétniho objektu ve stavbé&. U objekt(, u nichz se predpokladaji Gpravy
v rozsahu sanace, je prednostné pozadovano prostorové usporadani dle
CSN 73 6201 [79] v&etné nutného obrysu kolejového loze. Pii navrhu rekonstrukci
mostnich objekt( a zdi jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady na udrzbu.

Nové mostni objekty budou navrzeny piednostné s pribé&znym kolejovym lozem. K navrhu
se prednostné pouzije Mostni vzorovy list MVL 110 [140].

Pro zaloZeni novych mostnich objektd a zdi musi byt proveden inZenyrskogeologicky
o
pruzkum.

Na novych nebo rekonstruovanych mostnich objektech s lozisky, u nichz bude dosazeno
80 % a vice nejvétsi pripustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII predpisu
SZDC S3 [115]. Na mostnich objektech dle predpisu SZDC S3 dil XII [115] musi byt
provéfeno spoluplisobeni koleje a mostu (interakce, posouzeni prvk( Zelezni¢ni
konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tyka mostnich objektd s nepferusenou bezstykovou koleji,
pripadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice svaireny do vétsi délky
pres tyto nosniky (Tab. 1, pripady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1 neuvedenych stanovi
dal$i postup Objednatel (GR SZ 013).

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne feseni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni ucely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupl v ZOV, pfiéem? musi jasné stanovit zplisob nakladani s odpady dle
zadkona €. 541/2020 Sb. [11] (dale jen ,zdkon o odpadech™) a souvisejicich provadécich
predpisG [46][47][56] s prehlednym zatfidénim a doloZenym odbornym stanoviskem
povéiené osoby na hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd. Zhotovitel v Dokumentaci
také navrhne alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit
ndklady na odvoz a ulozeni na skladce, dalsi podrobnosti viz 7.2.15 téchto VTP.
V technickych zprdvdach jednotlivych SO/PS bude v &asti odpady a nakladani s odpady
dolozen vliv stavby na Zivotni prostredi.

V ramci zpracovani Dokumentace je nutno do ¢asti B.6 tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a odborny odhad mnoZstvi vdech druhl a kategorii odpadi
a pouzitych stavebnich vyrobkl vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam
recyklaénich mist/center a skladek odpad( piislugnych skupin véetné jejich kilometrickych
vzdalenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani
s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nespliuji definici odpadu.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu smérnice ¢. 42 [96] bude rozsah
opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zdkona
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o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pfipadé, Ze pouzité drevéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k plivodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 [70] (priloha XVII, polozka 31,
odst. 2¢).

Jako podklad pro dalSi pouziti vytézeného kameniva a jeho recyklace slouzi predbézné
posouzeni materidlu kolejového loze (viz OTP - Kamenivo pro kolejové loze zelezni¢nich
drah [139]). Vysledky predbézného posouzeni jsou soucasti Dokumentace. Zhotovitel
bude dlsledné poZadovat recyklaci kameniva na frakci 31,5/63 vyziskaného
z kolejového loze.

Kontaminace $térkového loZe a ostatnich zemin z demolovanych objektl (véetné
vykopovych zemin) bude uréena na zaklad& predb&Zného prizkumu, véetn& chemického
slozeni (inZzenyrskogeologické sondy atp.). Prizkumné prace, které jsou provadény, mimo
jiné za ucCelem kategorizace materidlu pro odpadové hospodarstvi, musi byt provedeny
tak, aby bylo mozné dostatecné zattidit material ureny jako odpad a dostatecné zatridit
materidl uréeny k recyklaci. Priizkumné prace budou provedeny v podrobnosti, ktera je
dostateénd pro jednoznaéné stanoveni rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadd, dle
Metodického ndvodu - vzorkovani, uvedeného v piiloze B.3 smérnice SZ SM096 [98]
(viz 7.2.15 téchto VTP) tj. tak, aby bylo mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle zakona o odpadech
[11]. Za zatfidéni odpad( nese odpov&dnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, ptipadn& nerespektovani
vysledk( zkousek pri vykazovani v rdmci soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona

Zpracovani Dokumentace bude pfiméiené provedeno podle &asti pro zpracovani stuprid
dokumentace DUR a DSP.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Zpracovani Dokumentace bude pfiméiené& provedeno podle &asti pro zpracovani stupfid
dokumentace DUR a DSP.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Zakladni rozsah navrzenych uprav musi odpovidat dle typu zarazeni traté vnitfnim
predpisim Objednatele [89], [91] a [92].

Navrh a rozsah technického freSeni musi odpovidat predesSlému schvalenému stupni
Dokumentace a musi respektovat poZadavky, podminky a ptipominky organ( statni
spravy a dotlenych osob v uzemnim ftizeni (je-li vydano), pripadné jiné pozadavky
a zavéry vznesené v procesu schvalovani ze strany MD, nebo poskytovatell dotaénich
zdroji a pozadavky vze$lé z podminek schvalovaciho protokolu prede$lého stupné
Dokumentace.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spoluprdci se spravci dotéenych
energetickych zatizeni dle pozadavkl zakona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznalné specifikovana technickd zarizeni urcenad
k provozuschopné c¢asti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Zhotovitel projekéné vyresi napojeni nového smérového a vysSkového feseni GPK vietné
stanieni na stavajici useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro te¢né smérové
a vyskové napojeni, pripadné napojeni na projektované reSeni okolnich staveb. Existujici
platné projekty PPK poskytne prostiednictvim Objednatele pfisluiné pracovisté SZG.

Zakladni parametry prvkl, které jsou soucasti interoperability a subsystém@ pouZitych
v evropském Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni
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cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpecit na tratich evropského
zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni dopravy, pozadovanou
Groveri vykonnosti a kvality sluZeb pii vynaloZeni primé&renych nakladl na provozovani
drahy a drdzni dopravy.

Zhotovitel predd Objednateli Zjednodusené koordinacni situace dle prilohy ¢. 1 smérnice
SZDC ¢. 117 [100], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této priloze
a které budou soucasti Dokladové Casti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel bude pri tvorbé/dpravé defini¢niho staniceni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni
objektl infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZ D1 [124], SZDC M21 [128]
a SZDC(CD) M12 [126] a po uzavieni ndvrhu konfigurace kolejisté pozada v souladu
s predpisem SZDC P0-9/2018-GR [105] mistni odbornou komisi pro staniéeni a &iselniky
M12 mistné piisluéného OR o soucinnost a pieda ji kolejové schéma s vyznacenim objektd
zelezni¢ni infrastruktury dotéenych pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude
respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise
vCetné schématu do Dokladové ¢asti - N Doklady objednatele.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezniéniho svrku a spodku a umélych objektd budou
reSeny prednostné ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
k naruSeni stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se pozaduje pouzit také katastralni mapu. V piipad& nutnosti zasah(l na pozemky
tretich osob, zpracuje projektant patfi¢né podklady pro majetkopravni fizeni. V pripadé
zdsahl na pozemky tietich osob, k nimZ nebude mozné ziskat prava potiebnd pro
uskute¢néni stavby dohodou s dotlenymi vlastniky v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, bude projektant hledat takové technické reseni, které bude s dotlenymi
vlastniky projednatelné a bude mozné ziskat potiebna prdava k pozemku pro uskute¢néni
stavby dohodou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tietich osob a organizaci
a podle toho bude usporadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych plan
v souladu poZadavky pfislusnych pravnich predpis a technickych norem [18][19]
[30][76].

Pokud bude Zhotovitelem v navrzenych technologickych zarizeni uvazovano i s dodavkou
softwaru a hardwaru, musi byt navrZzené technické reseni projednano s Objednatelem
(SZT).

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucasti
technického a technologického =zarizeni a ktery bude po predani provozovan
Objednatelem, a bude zpracovany dle piilohy P12 smérnice SZ SM011 [88]. Zhotovitel se
pro pripojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit pokynem GR ¢&. 21/2017 [104]
a vypracuje dokument podle Prilohy €. 2 tohoto pokynu, ktery bude soudasti Dokladové
¢asti - N Doklady objednatele.

Zhotovitel stanovi po projednani s opravnénym zdstupcem Objednatele predpokladanou
dobu provadéni nasledné upravy smérového a vyskového usporddani koleje po uvedeni
do provozu, véetné zajisténi geodetického kontrolniho zaméteni PPK u SZG (dale jen
,Naslednd uprava GPK"). Doba nasledné upravy GPK je stanovena na zakladé
pirepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati
s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazdy SO zelezni¢niho svrsku,
u kterého je predpoklddana nasledna tprava GPK (dle SZ S3/1 [116]), musi byt v ZOV
uveden predpokladany termin provadéni nasledné upravy odpovidajici uvedeni koleje do
provozu.

Nasledna uprava GPK - jedna se o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pripadé,
Ze rekonstrukce zahrnuje Cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci plané
zelezni¢niho spodku, pripadné zvySovani unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace
pokud se provadéiji se snesenim kolejového rostu (viz predpis SZ S3/1 [116] a TKP [86]).

Predpokladany termin pro zhotoveni nasledné Gpravy GPK mizZe zahrnovat i obdobi
po ukoné&eni stavby, aviak nejdéle 13 mésici od predpokladaného ukonéeni stavebnich
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praci dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudacniho
souhlasu.

Nasledna udprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako
samostatna polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP) ptislusného SO zelezni¢niho svrsku
vyjma ptipadl, kdy predpokladany termin realizace nasledné tpravy GPK presahne dobu
stanovenou pro zhotoveni stavby, tzn., kdy provedeni nasledné Gpravy GPK probéhne az
po predpokladaném terminu ukonéeni stavebnich praci. V téchto pfipadech bude pfislusny
objekt rozdélen na podobjekty dle prilohy P10 smérnice SZ SM011 [88] (viz 4.1.1 téchto
VTP), kde jeden z podobjektli bude obsahovat pFislusné polozky k nasledné tpravé GPK.

Soucasti Dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcniho
propojeni (KSUaTP) dle smérnice SZDC SM33 [93] pro vSechny stavebni postupy
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych usecich.

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni ucely stavby s provedenou a dolozenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupll ZOV, ptiéem? musi jasné stanovit zplisob nakladani s odpady dle
zakona o odpadech [11] a souvisejicich provadécich predpisti [46][47][56] s prehlednym
zatfidénim a dolozenym odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpad(i. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni
moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni
na sklddce (viz 7.3.12 téchto VTP). V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude
v Casti odpady a nakladani s odpady dolozen vliv stavby na zZivotni prostredi.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu smérnice ¢. 42 [96] bude rozsah
opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zdkona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pripadé, ze pouzité dievéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k plivodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové cCislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfripadné je
mozny jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 [70], priloha XVII, polozka 31,
odst. 2c.

Priizkumné préace, které jsou provadény, mimo jiné za u¢elem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi musi byt provedeny tak, aby bylo mozné dostate¢né zatfidit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zat¥idit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedeny v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadl, dle Metodického navodu - vzorkovani,
uvedeného v priloze B.3 smérnice SZ SM096 [98] (viz 7.3.12 téchto VTP) tj. tak, aby bylo
mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace
nebezpeénych latek v odpadech, dle zakona o odpadech [11]. Za zat¥idéni odpadl nese
odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vSech zkouSek, které je nutné provést pro
spravné zatfidéni odpadd, pripadné nerespektovani vysledk( zkousek pri vykazovani
v ramci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.

V ramci zpracovani Dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
s [96] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zhotovitel bude disledné pozadovat recyklaci kameniva vyziskavaného z kolejového loze.
Recyklace se bude provadét vzdy pri odtézeni min. 5 tisic tun kameniva (viz OTP -
Kamenivo pro kolejové loze zelezni¢nich drah [139]. Vzdy bude prednostné pozadovana
recyklace na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost efektivniho vyuzivani omezenych
zdroji kameniva, je nutno jiz pfi navrhu pouZiti tfidy kameniva dlsledné& uplatfiovat
moznosti uvedené v predpisu SZDC S3 Dil X [114], dle &. 30, Tab. 1 PouZiti tfidy kameniva
tzn., aby kamenivo tfidy BI bylo navrhovdno pouze do koleji s rychlosti vétSi nez 120 km/h
a do ostatnich koleji bylo navrhovano kamenivo tridy BII.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel zapracuje z pohledu pozarni bezpec¢nosti pozadavek na vypracovani a schvaleni
prislusné dokumentace pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdoldvani pozard") jako
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soucast zadavacich podminek pro zhotovitele stavby napr. v textové ¢asti Dokumentace /
soupisu praci, u provozované c¢innosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpecim (§ 4
zdkona ¢. 133/1985 Sb. [23]), u které nejsou bézné podminky pro zasah (absence tladitek
TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.)."

Soucasti Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracovani soupisu praci dle ¢lanku 6.3
téchto VTP.

Potet desetinnych mist soufadnic a vysek vytyCovacich bodl stavebnich objektl
a provoznich souborl musi odpovidat poZadavk(im na povolené vyty&ovaci odchylky
uvedené v technickych normach dle odst. 10.5.3 téchto VTP.

NAKLADY STAVBY, POSOUZENI EKONOMICKE EFEKTIVITY,
PROPOCET, SOUPIS PRACI A SOUHRNNY ROZPOCET

Zamér projektu

Naklady stavby budou ocerované dle cenovych databdzi pro ocenéni Zelezni¢nich staveb,
viz aktudlni cenova databdze SFDI - Sbornik pro ocenovani zelezni¢nich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zamér projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). Prepokladané naklady na pripravu a zabezpeceni, vletné
véeobecnych nakladl na realizaci stavby budou vychézet z procentnich sazeb uvedenych
v prilohach A a B smérnice SZDC &. 20 [90].

U budov osobnich nadrazi bude zpracovano ekonomické hodnoceni dle prilohy €. 8 Rezortni
metodiky [58] a dle pokynu SZDC PO-01/2019-R06 [106].

Souhrnny rozpocet a rozpocty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni
smluvné stanoveno jinak.

Dokumentace pro izemni Fizeni

Soucasti Dokumentace, Dokladové ¢asti - R Naklady stavby, budou Propocty jednotlivych
SO a PS zpracované dle smérnice SZDC ¢. 20 [90]. Pro otevienou formu bude pouzit
format *.XLSX (viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulare ve stadiu 2 - Propocet je prilohou
smérnice SZDC ¢. 20 [90] (Formuldi SO/PS ve stadiu 2 - Propoet, viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd smérnice SZDC ¢&. 20 [90], a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (Formuldfr SR ve stdadiu pripravy,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Naklady na vyziskany material budou ocenény v souladu se smérnici SZDC &. 42 [96]
ve znéni véech zmén a dodatkl. Vyziskany material vkladany do stavby bude ocenén
v Souhrnném rozpoctu dle smérnice SZDC €. 20 [90].

V souladu se smérnici SZDC €. 20 [90] budou v samostatné poloZce uvedené mimo
polozkovy Propocet jednotlivych SO/PS ostatni rozpoctové ndklady, tj. ostatni ndklady
spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych
v polozkovych propoctech SO/PS.

V pripadé prekro¢eni nakladl stavby schvaleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etné upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel vypracuje Soupis praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného Soupisu
praci dle poZadavk( vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [48] a smérnice &. 20 [90]. Soupis praci se
odevzdava v oteviené formé ve formdtu *.XML v datovém piedpisu XDC (popis XDC viz
https://xdc.spravazeleznic.cz). Vzorovy formuldr pro vytvoreni Soupisu praci ve formatu
* XLSM je prilohou smérnice SZDC ¢&. 20 [90] (Formulai SO/PS ve stadiu 3 - Rozpodet,
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viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb). Zplsob odevzdani Soupisu praci je uveden v ¢lanku 3.4 té&chto VTP.

Struktura urovni objektové skladby Soupisu praci pro *.XLM (XDC) a *.XLSM (viz
predchozi odstavec), vychdzi z pozadavk( na informacni systém pro monitoring SFDI:
¢ Kategorie monitoringu (viz tabulka dale)
e Objekty SO a PS (a to v&etné podobjektd, které jsou uvedeny ve stejné trovni)
e  Stavebni dily
¢ Jednotlivé polozky

Kategorie monitoringu (pokracovani)
Oznaceni Nazev Oznaceni Nazev
D.1.1 Zabezpecovaci zafizeni D.2.2.4 Orientacni systém
D.1.2 Sdélovaci zatizeni D.2.2.5 Demolice
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
D.1.4 Ostatni technologicka zatizeni D.2.3.1 Trakéni vedeni
D.2.1.1.0 Kolejovy svrsek D.2.3.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast
D.2.1.1.1 Kolejovy spodek D.2.3.3 Spinaci stanice - stavebni ¢ast
D.2.1.2 Nastupisté D.2.3.4 Ohtev vyhybek (elektricky, plynovy)
D.2.1.3 Pfejezdy a prechody D.2.3.5 Elektrické pfedtapéci zafizeni
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi D.2.3.6 53@2‘2?. XL“F;O';'L\'\;a"EE"ét'e"" QCHLENS
D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukei
D.2.1.6 Potrubni vedeni D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni
D.2.1.7 Tunely D.2.3.9 Ostatni kabelizace
D.2.1.8 Pozemni komunikace D.2.4.1 Pfiprava tzemi a kaceni
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory D.2.4.2 Nahradni vysadba
D.2.1.10 Protihlukové objekty D.2.4.3 Zabezpeleni vefejnych zajmu
D.2.2.1 Pozemni stavebni objekty budov D.9.8 SO 98-98 - VSeobecny objekt
D.2.2.2 ﬁ:::ﬁi?;’}ih"ésmpigf' SIS ZUE] D.9.9 SO 90-90 - Odpady
D.2.2.3 Individudlni protihlukova opatfeni

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd smérnice SZDC ¢&. 20 [90], a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (Formuldr souhrnného rozpoctu ve stadiu
pripravy, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
stanoveni-nakladu-staveb) k prislusnému roku zahajeni a ukonceni stavby, a to
samostatné v listinné a elektronické podobé v oteviené i listinné formé (viz. 3.4.19
téchto VTP).

Nazvy jednotlivych polozek v Soupisech praci a jejich technické specifikace nesmi
obsahovat primé ani neprimé odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaéeni plvodu, a to
ani prikladem. V odvodnénych piipadech mize byt v technické specifikaci polozky odkaz
na uréité vyrobky nebo dodavatele, je-li to odtvodnéno pfedmétem verejné zakazky, nebo
tehdy, nelze-li popsat polozku s pouzitim specifikaci, které jsou dostatecné presné
a srozumitelné. V téchto pripadech musi byt vzdy v technické specifikaci dané polozky
piimo uvedena také moznost nabidnuti a pouziti i jinych rovnocennych, tj. kvalitativné
a technicky obdobnych vyrobk{ nebo dodavateld.

V pripadé prekro¢eni nakladl stavby schvaleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etné& upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.
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ZIVOTNI PROSTREDI, HLUK A ODPADY

Zamér projektu

Tato kapitola bude zpracovdna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP Prilohy ¢. 1
smérnice MD & V-2/2012 [57] a kapitoly 9. pfilohy P2 smérnice SZ SM011 [88].
Nad ramec specifikace odpadového hospodarstvi Zhotovitel pripravi dle ¢lanku 9 smérnice
SZ SM096 [98], podklady ke vzorkovani Zelezni¢niho télesa (zeminy) a kolejového loze
pro zatazeni druhu odpadl ve stupni ZP podle &asti 1.1 Metodického navodu Spravy
Zeleznic k problematice vzorkovani zelezni¢niho loZze v rdmci pripravy a realizace staveb
(ddle jen ,Metodicky ndvod - vzorkovani“) uvedeného v pfiloze B.3, ktera je soucasti
smérnice SZ SM096 [98].

Pokud nebude soucasti ZP pozadavek na zpracovani DD, bude pfislusny organ ochrany
pfirody poZadan o vydani predb&Zného odlivodnéného stanoviska k moZnému vlivu
zaméru na soustavu lokalit NATURA 2000 podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. [7].
Ze 7adosti bude patrné, Ze se jedna o predb&zné stanovisko k ZP, ktery mdze v pribé&hu
projektovani doznat technickych zmén.

Na zakladé obdrzeného predbézného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude zazadano
o vyjadreni prislusného uradu z hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb. [6].

Zhotovitel na zakladé pochlizky s Objednatelem (garant za ZP Objednatele) a spravcem
trati (piisluéné OR) odborné posoudi predbézny rozsah kaceni dfevin rostoucich mimo les
a lesnich porostl, véetn& zohlednéni stability ponechdvaného porostu a predb&zného
stanoveni dotéenych pozemkl. Souéasti budou informace o kategorii dotéeného lesa
a informace o LHP nebo LHO.

Tyto &innosti budou ocenény a zahrnuty do celkovych investiénich nakladd stavby.

Dokumentace pro GUzemni Fizeni, Projektova dokumentace pro spolec¢né
povoleni podle liniového zakona a Projektova dokumentace pro
spole¢né povoleni

Dokumentace v &asti B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana bude
zpracovana v pripadé DUR podle prilohy P3 smérnice SZ SM011 [88], Dokumentace DUSL
podle prilohy P4 smérnice SZ SM011 [88] a DUSP podle prilohy P5 smérnice SZ SM011
[88].

Bude provéiena poloha stavby vié& ZCHU, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim
oblastem dle zakona €. 114/1992 Sb. [7] (ddle jen zakon ,,0 ochrané prirody a krajiny").
Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni priizkum a bude
provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotéenym spravnim Gradem.
Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu, ktery bude v Dokladové
¢asti pro spravni rizeni. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit priznivy stav predmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni disledk( stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle
§ 45i zakona o ochrané prirody a krajiny [7]. Soucasné s dalSimi vyjadrenimi vSech
dotéenych organd oblasti ochrany ZP bude dokladova ¢ast obsahovat také samostatné
oddvodnéné stanovisko podle ptisluiného zakona o ochrané& pfirody a krajiny [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti. Zadost o predmétné
oddvodnéné stanovisko musi obsahovat struény popis stavby véetné vypisu viech &innosti,
ddle budou popsany lokality, které budou stavbou dotleny, respektive nejblizsi lokality
s uvedenou vzdalenosti od stavby.

Na zakladé odvodnéného stanoviska k lokalitdm soustavy NATURA 2000 bude zaZadano
o vyjadreni dotleného spravniho ufadu, zda zdmér bude posuzovan dle zdkona
¢. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdrzeni budou oba doklady piedany Objednateli -
garantovi za ZP Objednatele.

Dale bude provéfena poloha stavby vi¢i USES, VKP, piirodnim parkim, pamatnym
stromdm atp. dle zékona o ochrané ptirody a krajiny [7]. Ptedméty ochrany budou obecné
popsany, bude proveden inventarni priizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude
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projednano s prislusnym dotéenym spravnim uradem. Soucasti bude i zndzornéni
v mapovém podkladu, ktery bude v Dokladové ¢asti pro spravni fizeni.

Bude proveden Biologicky préizkum s dlirazem na vyskyt kriticky ohroZenych a silné
ohroZenych druhl plaz{, obojzivelnikd, letound a bezobratlych v rozsahu zasazeného
Uzemi a na zdkladé pozadavku dotleného orgdnu ochrany prirody. Biologické hodnoceni
dle § 67 zdkona o ochrané prirody a krajiny [7] bude provedeno na zakladé stanoviska
dotleného organu ochrany pfrirody.

V ptipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé Biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostiednim okoli musi byt stanovena takova opatieni
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim zékona o ochrané ptirody
a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany museji byt projednany
s dotéenymi spravnimi urady.

V ptipadé rekonstrukce mostll a propustkl ve volné krajiné bude zohledn&na predevsim
metodika Doprava a ochrana fauny v Ceské republice (AOPK CR) [61]. V ndvrhu
projektového feseni bude pokud mozno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem
v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace
volné Zijicich Zivogichl. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedo3lo ke zhorgeni migraéni
prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy. Pokud bude navrzeno
vedeni traté v nové stopé, bude zpracovana migracni studie.

Dendrologicky priizkum - Dreviny rostouci mimo les (Dendrologicky priizkum, SO
Kdaceni a Sadové Upravy)

7.2.8.1 Na zdkladé predbéznych informaci ze ZP bude pro Dokumentaci proveden
Dendrologicky priizkum v obvodu pfipravované stavby a z bezpelnostnich
dlvod( pro provoz drahy i do vzdélenosti, ve které hrozi riziko mimoradné
udalosti z divodu padu drevin. Souéasti bude posouzeni pfipadného vlivu
kdceni na stabilitu a odolnost v(i& vné&j$im vlivim ponechavaného porostu.
Dendrologicky prizkum bude zpracovan certifikovanym arboristou. V pfipadé
investi¢nich akci malého rozsahu a opravnych praci (prejezdy, vypravni budovy
atd.) se nevyzaduje zpracovani dendrologického prizkumu certifikovanym
arboristou.

7.2.8.2 Dendrologicky prlizkum bude zpracovan v souladu s dotéenou legislativou
s ohledem na padovou vzdalenost, ochranu elektrického vedeni, a s dirazem
na ochranu drahy s vyhodnocenim co nejnizsiho vlivu na dieviny rostouci mimo
les. Dendrologicky prlizkum musi brat zietel na pripadny prlichod/zasah do
chranénych tzemi dle zakona o ochrané prirody a krajiny [7] a v pripadé stretu
musi byt projednan s pfislusnymi orgdny ochrany prirody a zohledriovat
prislusné dlouhodobé koncepéni dokumenty dotéenych lokalit (plany péce,
souhrny doporuéenych opatieni apod.). Dendrologicky priizkum slouZi prevazné
jako podklad pro vydani zavazného stanoviska organu ochrany pfrirody
ke kaceni drevin rostoucich mimo les. V souladu s § 10 zdkona o drahach [2]
musi byt posouzeny dreviny z hlediska jejich rizikovosti, a to véetné posouzeni
jejich zdravotniho stavu. Posouzeni rizikovosti dievin se musi fidit konfiguraci
terénu, viz priloha B Metodického pokynu pro udrzbu stromovi [130]. Posouzeni
rizikovosti dfevin bude zpracovéno s dlirazem na Useky v terénnich zarezech,
podél skalnich vychoz nebo podél porostl vzrostlych drevin.

7.2.8.3  Dendrologicky priizkum bude obsahovat tabulku s pfesnym seznamem dievin
rostoucich mimo les a zapojenych porosti. Tabulka bude rozd&lena dle
prislusnych dotéenych organd statni spravy (v oteviené a uzaviené verzi, pro
potieby prisludného Gfadu k povoleni ke kaceni). Dendrologicky priizkum bude
rozdélen na dvé Casti:

(a) Dreviny v obvodu pripravované stavby, které budou kaceny v rezimu stavby
(zdvazna stanoviska ke kaceni zajiStuje Zhotovitel ve spolupraci
s Objednatelem - garantem za ZP Objednatele) a
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7.2.8.4

7.2.8.5

7.2.8.6

7.2.8.7

7.2.8.8

7.2.8.9

(b) Dreviny nad ramec obvodu stavby v dopadové vzdalenosti, které budou
kaceny v rezimu zajisténi provozuschopnosti drahy (oznamovaci povinnost
zajistuje prislusné OR) dle zakona o ochrané pfirody a krajiny [7].

V seznamu v Dendrologickém prlizkumu budou zfetelné oznaleny dreviny,
které naplniuiji legislativni pozadavky pro povoleni ke kaceni. Dale bude uvedena
informace o predmétném SO/PS (dlvod kaceni & jeho nutnd ochrana)
a informace, zda ke kdaceni dochdzi v ramci doc¢asného nebo trvalého zaboru.
U drevin vyzadujicich povoleni ke kaceni bude dale uveden prislusny arad, ktery
bude predmétné zavazné stanovisko vydavat, jméno vlastnika a identifikacni
Udaje predmétného pozemku. Soudadsti budou podrobné mapové zdkresy
zjisténé situace, které budou v Dokladové &asti pro sprdvni fizeni. Solitérni
dreviny rostouci mimo les uréené ke kaceni budou zaméreny geodeticky nebo
pomoci GPS v S-JTSK. Useky souvislych zapojenych porostd dievin rostoucich
mimo les budou lokalizovany pomoci stani¢eni a lokalizace bude prehlednou
formou prenesena do mapovych situaci. V textové c¢asti dendrologického
priizkumu bude tabulka, kterd bude obsahovat oznaéeni zapojeného porostu,
vCetné podlimitnich drevin, druhové slozeni, celkovou plochu a pocty ks drevin
o primérech stanovenych dle polozek cenové soustavy. U drevin, které se
nebudou kacet, ale mohly by byt ohrozeny stavebni ¢innosti, bude v souladu
s CSN 83 9061 [78] navrzena jejich ochrana a bude dlikladné popséna.
Soudasti dendrologického prizkumu bude dale fotodokumentace dfevin, které
jsou soucasti inventarizace. Sou&asti Dendrologického prlizkumu bude
i nahradni vysadba a vegetalni Upravy. Rozsah nahradni vysadby urcuje
prislusny urad, ktery vydava zdvazné stanovisko k povoleni ke kaceni.
Vegetacni Upravy jsou nad rdmec legislativnich pozadavkd.

Zhotovitel svold mistni $etfeni se zastupci garanta na ZP Objednatele, OR
a certifikovanym arboristou. Cilem mistniho Setfeni je definovat adekvatni
rozsah kaceni, vletné stanoveni predbézného ndvrhu sadovych uprav
a definovani navazujicich postupl projednani dle zdkona o ochrané pfirody
a krajiny [7] a zdkona o drahach [2]. OR zajisti Gcast pFislusného zastupce
spravy trati. Mistni Setfeni bude probihat dle potieb a narokl dané stavby.

Pro dotéené pozemky bude zpracovan navrh managementu uUdrzby zelené
(charakterem podobnym Dlouhodobému planu péce v souladu s ¢lankem 19
Metodického pokynu pro udrzbu stromovi [130] a dokumentem Problematika
druhové skladby drevin v ramci stavebni ¢innosti [141]). Cilem managementu
Gdrzby zelené je omezeni vzrostlych dievin podél ZDC, které mohou byt
pripadnym zdrojem ohrozeni bezpecnosti drahy a jejich postupna nahrada
za dfeviny mensiho vzrlistu a stabilniho habitatu (viz pfiloha L Metodického
pokynu pro udrzbu stromovi [130]). Management udrzby zelené bude
zpracovan s ohledem na charakter lokality (zarez, nasep apod.) se zohlednénim
specialnich pozadavkd v pripadé zvlasté chranénych Gzemi, véetné uvedeni
zplsobu konzultace se véemi zainteresovanymi stranami, tak aby byly zajistény
vSechny zajmy ochrany a doslo k vzajemné dohodé. Ddle bude obsahovat navrh
pravidelnych kontrol dfevin z hlediska zdravotniho stavu a stability z ddvodu
zachovani bezpecného provozu drahy.

V Souhrnné technické zpravé bude popsan zavér z Dendrologického priizkumu.
Neni dostacujici uvadét pouze odkaz na pfilohu. Museji byt uvedeny hlavné
potty kacenych dfevin a m2 zapojenych porostl dfevin, dale rozsah kaceni,
které vyzaduje povoleni a rozsah kaceni v rezimu provozuschopnosti.

Dendrologicky prizkum, véetné véech souvisejicich podkladd a managementu
udrzby zelené, bude pred projednanim s dotéenymi organy ochrany prirody
a vlastniky dotéenych pozemkd, odsouhlasen odbornym garantem za ZP
Objednatele.

Po jejich odsouhlaseni Zhotovitel vySe uvedené dokumenty projedna
s dotéenymi vlastniky a orgdny ochrany prirody. Management udrzby zelené
bude s orgdny ochrany ptirody projednavan jen v pripadé, ze stavba bude
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7.2.9
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7.2.8.10

7.2.8.11

7.2.8.12

zasahovat do 2zvlasté chranénych dG4zemi. Zpracovatel Dendrologického
prizkumu bude souddsti inZenyringu. V piipadé& vzrostlych dievin rostoucich
mimo les ohroZujici bezpe&nost provozu je ?adouci maximalni vyuziti postupl
dle § 10 odst. 3 zdkona o drahach [2], kdy ma provozovatel drahy opravnéni
odstrarniovat a oklestovat stromovi a jiné porosty ohrozujici bezpe¢nost nebo
plynulost drdzni dopravy anebo provozuschopnost drahy v pripadé, kdy tak po
predchozim upozornéni provozovatele drahy neucinil jejich vlastnik,
s prihlédnutim k odst. 4 a 5 zdkona o drahach [2].

Pokud bude odstranéni drfevin z dlvodu zajisténi provozuschopnosti
a bezpelnosti drahy provedeno spravcem, resp. majitelem pozemku mimo
rezim pripravované stavby pred podanim zadosti o zahajeni fizeni, Zhotovitel
Dokumentace ovéri a dolozi doklad o tom, Ze spravce, resp. majitel pozemku
odstranil nebo odstrani direviny pifed zahajenim pripravnych stavebnich ¢innosti
na zhotoveni stavby.

V SO Kaceni bude uveden prehled vsech kacenych drevin. V prehledné tabulce
budou u kazdého zapojeného porostu definovany poéty kacenych stromd.
Kacené dreviny budou uvedeny dle polozek pfislusné cenové soustavy. Ddle
bude obsahovat informaci o rozsahu ochrannych opatieni pti stavebni ¢innosti
ponechavanych drevin, dle polozek prislusné cenové soustavy.

SO Sadové Uupravy budou rozdéleny na Nahradni vysadbu (vyplyvajici
z legislativnich poZadavk(i ve vztahu k zdvaznému stanovisku k povoleni
ke kdaceni) a na Vegetacni Upravy. V prehledu budou uvedeny seznamy vsech
dotéenych pozemk( a druhova skladba. Navrh Sadovych UGprav bude
predjednan s prislusnym dotéenym orgdnem statni spravy ve spolupraci
s Objednatelem (garant za ZP Objednatele). Pokud bude soucasti projektu
i krajinarské teSeni architektonické ¢asti, musi byt navrh v souladu.
V SO Sadové upravy bude rozpracovan navrh nasledné péce.

Lesni priloha (pozemky k pInéni funkci lesa - PUPFL)

7.29.1

7.29.2

7.29.3

7.29.4

Na zakladé predbéznych informaci ze Zaméru projektu bude pro Dokumentaci
zpracovana certifikovanym arboristou Lesni priloha pro dotéené lesni pozemky
v obvodu pfipravované stavby a z bezpeénostnich divodd pro provoz dréhy i do
vzdalenosti, ve které hrozi riziko mimoradné udalosti z dlivodu padu stromd.

Lesni priloha bude zpracovdna v souladu s dotéenou legislativou s ohledem na
padovou vzdalenost, ochranu elektrického vedeni a s dlirazem na ochranu
drahy s vyhodnocenim co nejnizsiho vlivu na lesni porosty. V souladu s § 10
zdkona o drahach [2] a § 22 lesniho zakona [9] musi byt posouzeny dieviny
z hlediska jejich rizikovosti, a to vCetné posouzeni jejich zdravotniho stavu.
Posouzeni rizikovosti drfevin se musi fidit zejména konfiguraci terénu, viz
priloha B Metodického pokynu pro udrzbu stromovi [130]. Toto se tyka zejména
Usekd v terénnich zarezech, podél skalnich vychozl nebo podél porostl
vzrostlych drevin.

Zhotovitel svold mistni $etieni se zastupci garanta za ZP Objednatele, OR
(vCetné prislusného zastupce spravy trati) a certifikovanym arboristou. Cilem
mistniho Setfeni je ziskat potiebné informace souvisejici s danou lokalitou
a definovat adekvatni rozsah kaceni, véetn& navazujicich postupl projednani
dle lesniho zdkona [9] a zdkona o drahach [2].

Lesni priloha bude obsahovat posouzeni bezpecnosti dievin jak v rdmci stavby,
tak i posouzeni z hlediska provozni bezpelnosti. Soulasti bude posouzeni
soutasného rlistového a zdravotniho stavu dfevin a vyhodnoceni stability
ponechavaného porostu. Lesni pfiloha bude slouzit jako podklad pro zadost
o odnéti PUPFL. Soucasti lesni prilohy budou ddle informace o kategorii
dotéeného lesa, veetné prehledné tabulky docasnych a trvalych zabor( m?2
PUPFL, jméno vlastnika, identifikalni udaje predmétného pozemku, informace
0 LHP nebo LHO a definovani predmétnych SO/PS k jednotlivym pozemkim.
Dale bude obsahovat znalecky posudek pro vypoclet vyse $kody zplsobené na
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7.29.5

7.2.9.6

7.29.7

7.29.8

7.29.9

7.2.9.10

7.29.11

7.29.12

lesnich pozemcich a lesnich porostech a vypoclet poplatku za odnéti PUPFL.
Dochazi-li k do¢asnému zaboru, bude zpracovan i plan rekultivace. Soucasti
bude i informace, na zakladé jednani s vlastniky, o nakladani s difevni hmotou.

Pokud stavba zasahuje do ochranného pasma lesa (50 m od okraje lesa), budou
uvedeny pozemky, které jsou stavbou dotéeny, véetné uvedeni divodu zésahu.

V Souhrnné technické zprdvé bude popsan zavér z Lesni prilohy. Neni
dostacujici uvadét pouze odkaz na prilohu. Museji byt uvedeny hlavné pocty m?
do¢asnych a trvalych zaborl PUPFL, kategorie lesa a obecné informace
0 LHP/LHO a vlastnikd.

Pro dotlené lesni pozemky bude certifikovanym arboristou v koordinaci
s vlastnikem/vlastniky lesa zpracovan Navrh zmény LHP nebo LHO. Navrh
zmény LHP a LHO bude zpracovan v souladu s dokumentem Problematika
druhové skladby drevin v rdmci stavebni ¢innosti [141]. Certifikovany arborista
stanovi dalSi péstebni postupy na zdkladé dendrologického posudku. Lesni
pozemky v dopadové vzdalenosti stroml je Zadouci zalesnit vhodnymi
dievinami s vy$§i stabilitou, anebo niz$im vzrlstem, aby byl vytvoren
kompaktni lesni porost se stabilnimi okraji. Navrh zmény LHP nebo LHO by mél
vyhodnotit i moznost pripravy Uzemi pred samotnym zahdjenim stavby
a v predstihu cilenou probirkou posilit stabilitu ponechavaného porostu. Navrh
zmény LHP nebo LHO bude odbornym podkladem pro zménu LHP nebo LHO.

Lesni priloha a Navrh zmény LHP a LHO budou pred projednanim s dotéenymi
organy statni spravy lesi a vlastniky dotéenych pozemkid odsouhlaseny
odbornym garantem za ZP Objednatele.

Po odsouhlaseni dokumentl z predchoziho odst. Zhotovitel nasledné uvedené
dokumenty projedna s dotéenymi vlastniky lesnich pozemkl a organy statni
spravy lesll. Zpracovatel Lesni prilohy bude soucasti inZenyringu. Zménu
ve zplsobu hospodareni v lese nebo omezeni ve vyuZivani pozemkl uréenych
k pInéni funkci lesa rozhodne organ statni spravy lesii a uréi, kdo ponese
naklady s tim spojené a kdo nahradi vlastniku lesa pripadnou Gjmu.

V pripadé nedohody s vlastnikem lesa s postupy dle § 10 zakona o drahach [2]
nebo § 22 lesniho zdkona [9] bude projednana moznost zmény kategorie lesa
na les zvlastniho urceni dle § 8 lesniho zékona [9].

Trva-li nesouhlas se zménou kategorie lesa, je nutné rizikové pozemky, uréené
posudkem certifikovaného arboristy, majetkopravné vyporadat formou vykupu
nebo vyvlastnénim. Soucasti je zpracovani znaleckého posudku, ktery bude
obsahovat ocenéni Ujmy za predéasné smyceni lesnich porostt. Nasledné bude
projednano trvalé odnéti, doCasny zabor véetné planu rekultivace PUPFL nebo
omezeni lesnich pozemk{ z plnéni funkci lesa (PUPFL), a to v&etn& moznosti
prevedeni pozemkd na jiny vhodny typ s naslednym piedanim napt. UZSVM.

Pokud bude odstranéni dfevin z dlvodu zajisténi provozuschopnosti
a bezpelnosti provedeno sprdvcem, resp. majitelem pozemku mimo rezim
pripravované stavby pred podanim zadosti o zahdjeni spole¢ného fizeni,
Zhotovitel Dokumentace ovéri a dolozi doklad o tom, Ze spravce, resp. majitel
pozemku, odstranil nebo odstrani vegetaci pred zahajenim stavebnich Cinnosti
na zhotoveni stavby.

7.2.10 Akustické posouzeni

7.2.10.1

7.2.10.2

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzeni - hluk
z provozu drahy, véetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho
meéreni, v souladu s metodikou SZ [129].

Akustické posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu
dle metodického pokynu SZ [129] a piislusné prilohy. Je-li predmétem
Akustického posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného zdroje,
postupuje se obdobné dle charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu
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7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

34/60

s pozadavky zdkona 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [52].
Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan stavajicim defini¢nim
stani¢enim, pripadné i budoucim. Defini¢ni stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéz
v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci
vypoCtového 3D modelu sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych
podkladi. Vypoétové body budou vytipovany tak, aby co nejlépe
charakterizovaly akustické zatizeni zajmového uzemi.

7.2.10.3 Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku
provedené dle metodického pokynu SZ [129] a prisluiné prilohy. Objednatel
odsouhlasi vyb&r méticich bodi a bude informovan o terminu méteni. Cilem
méreni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je stanoveni stavajici hlu¢nosti s ohledem
na veskeré parametry zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové
hlukové zatézi a u nichz je potieba pti navrhu PHO zohlednit jejich vyvoj v ¢ase.
V prib&hu méfeni tak musi byt zaznamenany vedkeré dostupné udaje
o0 projizdé&jicich soupravach (&as prijezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla -
trakce, pocet vozl, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). P¥i méFeni
hluku z jinych zdroji se postupuje obdobné dle prislusnych metodik
ministerstva zdravotnictvi.

7.2.10.4 Nestanovi-li objednatel jinak, bude soucasti Akustického posouzeni rovnéz
ndavrh PHO vedoucich k naplnéni ustanoveni zdkona &. 258/2000 Sb. [10]
a narizeni vlady ¢&. 272/2011 [52]. Predpoklada se, ze navrh PHO bude
proveden po zvazeni veSkerych dostupnych technickych moznosti s ohledem
na charakter daného izemi a ekonomickou efektivnost.

7.2.10.5 Bude zpracovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni ¢innosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvozl
a dovozu materialQl), stavebnich postupli, stavebnich mechanisml atp.
V zdvéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh ptipadnych PHO.

7.2.10.6 Dale bude zpracovano Vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat
v nejzasazeneéjsSich objektech. Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitinich prostorech staveb v okoli zajmového uzemi. Soucasti
Vyhodnoceni bude Protokol o méFeni, fotodokumentace a popis méficich bodd.

7.2.10.7 Koncept akustického posouzeni a pripadny navrh PHO bude nejprve
odsouhlasen garantem za ZP Objednatele a az nasledné bude projednan
s prislusnym organem ochrany verejného zdravi.

Pokud bude stavba podléhat posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi dle zakona
¢. 100/2001 Sb. [6] budou prednostné zpracovany ty casti dokumentace, které jsou
podkladem pro zpracovani Oznameni, respektive Dokumentace EIA. Podklady musi byt
zpracovany v takové podrobnosti, aby nedochazelo v dalSich stupnich Dokumentace
k takovym zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru.
Dokumentace bude respektovat Zavér zjistovaciho fizeni, respektive Zavazné stanovisko.

Zpracované Ozndmeni respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zaslana
prostrednictvim elektronické posty k pripominkam Objednateli (pfislusSnému garantovi za
ZP Objednatele), a to minimalné 3 tydny pred planovanym odevzdanim.

Technické fteSeni v DUR/DUSL/DUSP musi byt totozné s Oznamenim respektive
Dokumentaci EIA. Pokud by doSlo k technickym zméndm, zmény musi byt
vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vlivii na ZP a nasledné projednany s prislu$nym
dotéenym spravnim organem.

Do Technickych zprav jednotlivych PS a SO budou zapracovany vysledky z prizkumd,
studii a posouzeni tykajici se ZP.

Odpady

7.2.15.1 Pro recyklaci $térkového loze, pfipadné stavebnich odpad(, bude s pfislusnym
spravnim Uradem projednano umisténi recykla¢ni zakladny, véetné podminek
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7.2.15.2

7.2.15.3

7.2.154

7.2.155

7.2.15.6

7.2.15.7

7.2.15.8

7.2.15.9

pro jeji provoz (pristupové cesty, rozptylova studie, vodohospodaiské ochranné
opatreni atp.)

Zhotovitel provede vzorkovani zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loze pro zarazeni druhu odpadii ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9 smérnice
SZ SM096 [98] a ¢asti 2.1 Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného
v priloze B.3 smérnice SZ SM096 [98].

Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUR podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 [98] a Casti
2.2 Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného v priloze B.3 smérnice
SZ SM096 [98].

Zhotovitel provede vzorkovani zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového
loZe pro zarazeni druhu odpadii ve stupni DUSL a DUSP podle dle ¢lanku
9 smérnice SZ SM096 [98] a ¢asti 3.1 Metodického ndvodu - vzorkovani
uvedeného v piiloze B.3 smérnice SZ SM096 [98].

Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DUSL a DUSP podle dle &anku 9 smérnice SZ SM096 [98] a &sti
3.2 Metodického ndvodu - vzorkovani, uvedeného v priloze B.3 smérnice
SZ SM096 [98].

Zhotovitel na zakladé priizkumd a vzorkovani musi navrzeny odpad spravné
kategorizovat a urCit jeho zatazeni. Odpad zarazeny jako ostatni — stavebni
a demoliéni odpad, skupina odpadd ¢. 17, bude na zakladé vysledkd
chemickych analyz rozdélen na odpad, ktery bude Zhotovitel navrhovat
k pouziti zpét do dané stavby bez uUprav (za urlitych predem stanovenych
podminek) nebo k recyklaci, a to jak pro pouziti recyklovanych materiald zpét
do dané stavby nebo k ulozeni do recykla¢nich mist/center a teprve
nevyuzitelny a nebezpelny odpad k ulozeni na skladku.

Zhotovitel Dokumentace ve stupni DUSL a DUSP u odpadl navrzenych
k recyklaci, dle predchoziho odstavce, provede porovnani nakladd (v pirehledné
tabulce) na vyu?ziti recyklovanych materialG ptimo pro danou stavbu s naklady
na odvoz a uloZeni materiald k recyklaci do recyklaénich mist/center a nakup
nového materidlu do dané stavby a navrhne teSeni, které bude z hlediska
vynaloZenych nakladd efektivnéjsi.

Zhotovitel zpracuje u vSech PS/SO v zavéru prehlednou tabulku, ktera bude
obsahovat prehled a mnozstvi odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné
bude vyhotovena tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu, ze které
bude vyplyvat odhadnuté mnozstvi k recyklaci - k jeho pripravé
k opétovnému pouziti zhotovitelem stavby, resp. k predani k dal§imu
zpracovani v recyklaénich mistech/center (katalogové ¢isla odpadd: 17 01
01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky,; 17 01 07 Smési
nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06, 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03
02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01, 17 04 Kovy (vietné jejich
slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03; 17 05 08
Stérk ze Zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07; 17 06 04 Izolaéni
materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni
materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01, 17 09 04 Smésné
stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03) a odhadnuté mnozstvi nevyuzitelného a nebezpeéného odpadu
k ulozeni na skladku. Nazvy odpadu musi vychazet z platné legislativy.
Ve vykazu vymér musi byt zohlednéna i recyklace stavebniho a demoli¢niho
odpadu. Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond
geotechnického a stavebné-technického prizkumu véetné oznaceni.

V Dokladové ¢asti pro spravni fizeni bude i mapa s vytipovanymi moznymi
deponiemi a mezideponiemi pro material ze stavby. Polohy a vzdalenosti
skladek pro odstranéni odpad( jsou pouze informativni a slou?i pro interni
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potfeby Objednatele a spole¢ného rizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro
vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

7.2.15.10 Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou:

(a) Souhrn dokumentt a odkaz na pfislusnou ¢ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni
do jednotlivych kategorii odpad(.

(b) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych
analyz a jejich vyhodnoceni.

(c) V zavéru textové ¢asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych
zpravach jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, ze poloha, umisténi
a vzdalenost uvedenych skladek, respektive recyklacnich mist/center pro
likvidaci, respektive recyklaci odpadl slouzi pouze pro Ucely stavebniho
fizeni. Umisténi skladek, respektive recykla¢nich mist/center neni
podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

7.2.15.11 U stupnii dokumentace DUSL a DUSP budou také sou&asti pfiloh v &asti
odpadového hospodarstvi:

(a) Prehledna tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu (vyjma podskupiny
odpad( ¢. 17 05). Tabulka bude obsahovat nazev odpadu, kéd a oznadeni
O/N dle platné legislativy, mnozstvi ve stejné jednotce, dané PS/SO kde
odpad vznikl, zplsob nakladani s predmétnym odpadem - recyklace nebo
odvoz na skladku. Tabulka bude dadle obsahovat i prepocitani na % pro
zjisténi mnozstvi recyklace (zajisténi recyklace 70 % stavebniho
a demoli¢niho odpadu).

(b) Souhrn odpad{ za celou stavbu, dle zatiidéni do kategorii odpadl. Souhrn
bude podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadd SO
90-90, ktery bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby.

(c) Podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, ktera jednozna¢né stanovi,
za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materialu
(napt. dodrzeni konkrétnich milnik(i harmonogramu stavby apod.).

7.2.15.1 Naklady v rdamci odpadového hospodaistvi budou vyspecifikovany jako
samostatnd polozka, kterd bude soudasti rozpoétl jednotlivych PS a SO.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Dokumentace v &asti B.6 Popis vlivQi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana bude
zpracovana podle Prilohy P6 smérnice SZ SM011.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vi¢i ZCHU, evropsky vyznamnym
lokalitam a ptacim oblastem dle zdkona o ochrané pftirody a krajiny [7]. V pripadé zmény
budou pifedméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude
provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusSnym dotéenym spravnim Gradem.
Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla
vyznamné ovlivnit priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo pta¢i oblasti, bude zpracovano Hodnoceni disledk(i stavby na uvedené
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle § 45i zakona o ochrané prirody a krajiny
[7]. Soucasné s dalsimi vyjadrenimi viech dotéenych organd a osob oblasti ochrany ZP
bude dokladovd &ast obsahovat také samostatné odlivodnéné stanovisko podle zakona
o ochrané pfirody a krajiny [7] k ovlivhéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.
Zadost o predmétné stanovisko musi obsahovat struény popis stavby véetné vypisu véech
¢innosti, dale budou popsany lokality, které budou stavbou dotleny, respektive nejblizsi
lokality s uvedenou vzdalenosti od stavby.

Na zakladé odlvodnéného stanoviska k soustavé lokalit NATURA 2000 bude zazadano
o vyjadreni dot¢eného spravniho Ufadu, zda zamér bude posuzovan dle zdakona
¢. 100/2001 Sb. [6].
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7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Dale bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vici USES, VKP, piirodnim
parkiim, pamatnym stromm atp. dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. PFfedméty
ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni prlizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projedndno s prislusSnym dotéenym spravnim uradem. Soucasti
bude i zndzornéni v mapovém podkladu.

Bude provedena aktualizace Biologického priizkumu (dle DUR) s dirazem na vyskyt
kriticky ohrozenych a silné ohrozenych druhd plazd, obojzivelnikd, letount a bezobratlych
v rozsahu zasazeného Gzemi a na zakladé pozadavku dot¢eného organu ochrany pfirody.
Biologické hodnoceni dle § 67 zakona o ochrané prirody a krajiny [7] bude provedeno na
zakladé stanoviska doté¢eného organu ochrany prirody.

V ptipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé Biologického
priizkumu v obvodu stavby nebo bezprostiednim okoli musi byt stanovena takova opatteni
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim zakona o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany museji byt projednany
s dotéenymi spravnimi urady.

V ptipadé rekonstrukce mostll a propustkl ve volné krajiné bude zohledn&na predevsim
metodika Doprava a ochrana fauny v Ceské republice (AOPK CR) [61]. V ndvrhu
projektového feSeni bude pokud mozno zachovan stdvajici profil pod mostnim objektem
v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi tak, aby nebyla omezovana migrace
volné Zijicich Zivo¢ichl. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedo$lo ke zhorseni migraéni
prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy. Pokud bude navrzeno
vedeni traté v nové stopé, bude zpracovana migracni studie.

Dendrologicky priizkum - Dreviny rostouci mimo les (Dendrologicky priizkum,
SO Kaceni a Sadové Upravy)

7.3.8.1 Bude provedena aktualizace Dendrologického priizkumu na zakladé mistniho
etfeni s Objednatelem (garant za ZP Objednatele) a spravcem trati (pfislusné
OR). Pokud to bude tfeba, bude pozddano o zménu zévazného stanoviska
k povoleni ke kaceni. Zpracovatel musi respektovat vSechny podminky
stanovené v predchozim stupni (proces EIA, Gzemni fizeni atp.). V textové Casti
dendrologického prizkumu bude tabulka, kterd bude obsahovat oznaéeni
zapojeného porostu, véetné podlimitnich drevin, druhové slozeni, celkovou
plochu a pocty ks dfevin stanovenych dle polozek prislusné cenové soustavy.

7.3.8.2 Na zakladé aktualizace Dendrologického prizkumu budou aktualizovany
SO Kaceni a Sadové udpravy. Zhotovitel musi zohlednit vSechny polozky dle
prislusné cenové soustavy, které souvisi s predmétnym kdacenim, respektive
nahradni vysadbou, vegetacnimi upravami nebo naslednou péci.

7.3.8.3  Aktualizovany dendrologicky prizkum bude pied projednanim s dot&enymi
organy ochrany ptirody a vlastniky dotéenych pozemkd odsouhlasen odbornym
garantem za ZP Objednatele.

7.3.8.4 Zhotovitel, za ulasti zpracovatele, zajisti projedndni aktualizovaného
dendrologického prizkumu s dotéenymi organy ochrany pfirody a vlastniky
dotéenych pozemkd.

Lesni priloha (pozemky k pInéni funkci lesa - PUPFL)

7.3.9.1 Bude provedena aktualizace Lesni prilohy na zakladé mistniho Setreni
s Objednatelem (garant za ZP) a spravcem trati (pfisluéné OR). Pokud to bude
treba, bude pozaddno o zménu souhlasu o odnéti PUPFL. Zpracovatel musi
respektovat vSechny podminky stanovené v predchozim stupni (proces EIA,
uzemni fizeni atp.).

7.3.9.2 V Lesni priloze musi byt zohlednény vSechny nutné polozky dle prislusné cenové
soustavy, které souvisi s predmétnym odnétim, respektive vegetacnimi
Upravami a jejich naslednou pééi nebo planem rekultivaci u docasnych zabord.
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7.39.4

Aktualizovana Lesni priloha bude pred projednanim s dotéenymi orgdny statni
spravy lesl a vlastniky dotéenych pozemk{ odsouhlasena odbornym garantem
za ZP Objednatele.

Zhotovitel, za ucasti zpracovatele, zajisti projednani aktualizované Lesni prilohy
s dotéenymi organy statni spravy lest a vlastniky dotéenych pozemkd.

7.3.10 Akustické posouzeni

7.3.11

38/60

7.3.10.1

7.3.10.2

7.3.10.3

7.3.10.4

7.3.10.5

7.3.10.6

7.3.10.7

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického
posouzeni - hluk zprovozu drahy, vcéetné nalezitosti akustické studie
a provedeni souvisejiciho méfeni hluku v souladu s metodikou SZ [129] a dle
pripadnych zmén a pozadavkd vyplyvajicich z pfipominek v piedchozim stupni
dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zzelezni¢ni dopravy bude zpracovdno v rozsahu dle
metodického pokynu SZ [129] a pfisluéné piilohy. Je-li predmétem Akustického
posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje
se obdobné dle charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky
zakona €. 258/2000 Sb. [10] a narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [52]. Liniovy
zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan stavajicim defini¢nim stani¢enim,
pfipadné i budoucim. Defini¢ni stani¢eni musi byt vyznadeno rovnéz
v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci
vypoCtového 3D modelu sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych
podkladi. Vypoétové body budou vytipovany tak, aby co nejlépe
charakterizovaly akustické zatizeni zajmového Guzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku
provedené dle metodického pokynu SZ [129] a prislusné prilohy. Objednatel
odsouhlasi vyb&r méticich bodi a bude informovan o terminu méfeni. Cilem
méfeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je stanoveni stavajici hlu¢nosti s ohledem
na veskeré parametry zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové
hlukové zatézi a u nichz je potieba pri navrhu PHO zohlednit jejich vyvoj v ¢ase.
V prib&hu méfeni tak musi byt zaznamenany vedkeré dostupné udaje
o projizdéjicich soupravach (&as prljezdu, typ soupravy, typ hnaciho vozidla -
trakce, pocet vozl, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi méteni
hluku z jinych zdroji se postupuje obdobné dle ptisludnych metodik
ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz navrh
PHO vedoucich k naplnéni ustanoveni zakona ¢. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb., [52]. Predpoklada se, ze ndvrh PHO bude proveden
po zvazeni veSkerych dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter
daného uzemi a ekonomickou efektivnost.

Bude aktualizovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni ¢innosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvozl
a dovozu materialQl), stavebnich postupll, stavebnich mechanisml atp.
V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych PHO.

Dale bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat
v nejzasazengjsich objektech. Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitinich prostorech staveb v okoli zajmového Uuzemi. Soucasti
vyhodnoceni bude Protokol o méfeni, fotodokumentace a popis méticich bodd.

Koncept akustického posouzeni a pripadny ndvrh PHO bude nejprve
odsouhlasen garantem za Objednatele a az nasledné bude projednan
s prislusnym organem ochrany vefejného zdravi.

Pokud zamér podléhal posouzeni/posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb. [6], musi byt
pripadné zmény technického feseni v DSP vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vlivd
na ZP a nasledné projednany s pfisluSnym dotéenym spravnim organem.
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7.3.12 Odpady
7.3.12.1

7.3.12.2

7.3.12.3

7.3.12.4

7.3.12.5

7.3.12.6

7.3.12.7

Zhotovitel provede vzorkovani zelezniéniho télesa, zeminy a kolejového
loZze pro zafazeni druhu odpadd ve stupni DSP/DOS podle dle ¢lanku 9
smérnice SZ SM096 [98] a &asti 3.1 Metodického ndvodu - vzorkovani
uvedeného v piiloze B.3 smérnice SZ SM096 [98].

Zhotovitel provede priizkum a navrhne postup demolice pozemnich staveb
ve stupni DSP/DOS podle dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096 [98] a ¢asti 3.2
Metodického navodu - vzorkovani, uvedeného v pfiloze B.3 smeérnice
SZ SM096 [98].

Zhotovitel na zakladé priizkumd a vzorkovani musi navrzeny odpad spravné
kategorizovat a urCit jeho zatazeni. Odpad zarazeny jako ostatni — stavebni
a demoliéni odpad, skupina odpadd ¢. 17, bude na zakladé vysledkd
chemickych analyz rozdélen na odpad, ktery bude Zhotovitel navrhovat
k pouziti zpét do dané stavby bez uUprav (za urlitych predem stanovenych
podminek) nebo k recyklaci, a to jak pro pouziti recyklovanych materiald zpét
do dané stavby nebo k ulozeni do recykla¢nich mist/center a teprve
nevyuzitelny a nebezpelny odpad k ulozeni na skladku.

Zhotovitel u odpadd navrzenych k recyklaci, dle predchoziho odstavce, provede
porovnani nakladd (v prehledné tabulce) na vyuziti recyklovanych material(
piimo pro danou stavbu s naklady na odvoz a ulozeni materialG k recyklaci do
recyklacnich mist/center a nakup nového materialu do dané stavby a navrhne
Fedeni, které bude z hlediska vynaloZenych nakladl efektivnéjsi.

Zhotovitel zpracuje u vSech PS/SO v zavéru prehlednou tabulku, ktera bude
obsahovat prehled a mnozstvi odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné
bude vyhotovena tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu, ze které
bude vyplyvat odhadnuté mnozstvi k recyklaci - kjeho pripravé
k opétovnému pouziti zhotovitelem stavby, resp. k predani k dal§imu
zpracovani v recyklaénich mistech/center (katalogové ¢isla odpadd: 17 01
01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky,; 17 01 07 Smési
nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06, 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03
02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01, 17 04 Kovy (vietné jejich
slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03; 17 05 08
Stérk ze Zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07; 17 06 04 Izolaéni
materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni
materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01; 17 09 04 Smésné
stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03) a odhadnuté mnozstvi nevyuzitelného a nebezpeéného odpadu
k ulozeni na skladku. Nazvy odpadu musi vychazet z platné legislativy.
Ve vykazu vymeér musi byt zohlednéna i recyklace stavebniho a demoli¢niho
odpadu. Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond
geotechnického a stavebné-technického prizkumu véetné oznaceni.

V Dokladové ¢asti pro spravni fizeni bude i mapa s vytipovanymi moznymi
deponiemi a mezideponiemi pro material ze stavby. Polohy a vzdalenosti
skladek pro odstranéni odpadl uvedené v Dokumentaci jsou pouze informativni
a slouzi pro interni potieby Objednatele a stavebniho fizeni. Umisténi skladek
neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou:

(a) Prehledna tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu (vyjma podskupiny
odpad( ¢&. 17 05). Tabulka bude obsahovat nazev odpadu, kéd a oznadeni
O/N dle platné legislativy, mnozstvi ve stejné jednotce, dané PS/SO kde
odpad vznikl, zplsob nakladani s predmétnym odpadem - recyklace nebo
odvoz na skladku. Tabulka bude dale obsahovat i prepocitani na % pro
zjisténi mnozstvi recyklace (zajisténi recyklace 70 % stavebniho
a demoli¢niho odpadu).

VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/06/23 39/60



7.4
74.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

40/60

(b) Souhrn odpad( za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadl. Souhrn
bude podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadl SO
90-90, ktery bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby.

(¢c) Podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, kterd jednoznacné stanovi,
za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materidlu
(napr. dodrzeni konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.).

(d) Souhrn dokumentt a odkaz na pfislusnou ¢ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni
do jednotlivych kategorii odpadd.

(e) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych
analyz a jejich vyhodnoceni.

(f) V zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zprdveé a technickych
zpravach jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, ze poloha, umisténi
a vzdalenost uvedenych skladek, respektive recyklacnich mist/center pro
likvidaci, respektive recyklaci odpadl slouZi pouze pro Ulely stavebniho
fizeni. Umisténi skladek, respektive recykla¢nich mist/center neni
podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Bude zvazena moznost dovzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi
v zavislosti na dobé uplynulé od posledniho vzorkovani a sou¢asného stavu traté.

Bude reSeno vhodné ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni ucely stavby
a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady
na odvoz a uloZeni na skladce.

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, ktera bude soucasti rozpoctd jednotlivych PS a SO a nasledné budou souhrnné
vycisleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadl véetné& dopravy v roztiidéni
do kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpadd, kde budou tyto souhrnné polozky
slouzit k ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby - podrobné viz kapitola
ZTP Vykazovani odpadd.

Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou dokumenty uvedené
v odst. 7.3.12.7 téchto VTP.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veSkerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri zpracovani Dokumentace
DUSP, DSP a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a vnitinich predpist
[122][123]. Zejména se jedna o tyto Cinnosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,plan
BOZP") pred zahajenim praci na stavenisti, véetné& kritickych milnikd vztaZenych
ke konkrétnim ¢innostem v SO a PS, kde dochazi k vy$$im narok(im na ¢innost BOZP,

e vypracovani prehledu pravnich predpis( tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

e jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prdce a ¢innosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohrozeni Zivota, poSkozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/06/23



8.2

9.

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.1.5

10.

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - tzv. ,Manudl udrzby stavby".

e zabezpecCeni, aby plan BOZP obsahoval, primérené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpe¢né a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP pftilohu ,,Nesoulady" pfi reSeni
problematiky BOZP.

e zajiSténi soulad navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel v technické zpravé stanovi rozsah ¢innosti a predpokladany potfebny pocet
hodin koordinatora BOZP v realizaci stavby.

VIZUALIZACE, ZAKRESY DO FOTOGRAFIi A VIDEOKOMPOZICE

VsSeobecné

Zhotovitel v rdmci zhotoveni DUR, DUSL, DUSP, DSP a PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D
zakresy vizualizaci do fotografii a videokompozice dle smérnice SZ SM011 [88].
Vizualizace budou soucdsti Dokladové &asti - Dokladl objednatele. Celkovy rozsah
vizualizaci, zakresii a videokompozic bude upresnén v ZTP.

Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zakresy a videokompozice nejméné po dobu
tfi let ode dne jeho predani, a to minimalné na dvou oddélenych nosicich uréenych pro
profesionalni archivaci.

Findlni prezentacni a propagacni materidly jsou majetkem Objednatele a budou pouzivany
bez teritoridlnich a mnozstevnich omezeni. Zhotovitel je opravnén pouzit dilo pro vlastni
prezentaci pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera zpracovani prezenta¢nich a propagacnich materialG pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizudlnim stylem organizace dle Grafického manudlu jednotného vizudlniho
stylu SZ, ktery je k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-
logomanual.

Vizualizace a zdkresy budou odevzdany v oteviené a uzaviené formé (viz 3.4.19
téchto VTP).

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

VsSeobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast Dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu a zaroven musi zajistit
dostatec¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickou dokumentaci se rozumi ,Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisi* podle vyhlasky €. 499/2006 Sb. [33], vyhlasky
¢. 583/2020 Sb. [50] a vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29].

Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
uredné opravnénym zemémeérickym inZzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno uredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. [14], ktery je odborné
zplsobily podle predpisu SZ Zam1 [120].

Od 1. 7. 2024 bude povinnost porizovat a preddvat geodetickou dokumentaci doposud
vedenou ve formatu DGN jen ve formatu ZXML a pomoci zménovych vét plnit povinnosti
vG¢i Digitalni technické mapé Zeleznic a jejim prostiednictvim Digitalnim technickym
mapam krajli. Pfed zavedenim téchto povinnosti upravi SZ prisludnou predpisovou
zakladnu a stanovi prechodné obdobi, ve kterém bude mozné dokumentace pofizovat
a poskytovat v obou formatech.
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10.2.1
10.2.2

10.2.3

10.3
10.3.1

10.3.2

Zamér projektu
Geodeticka dokumentace bude provedena podle poZadavkl uvedenych v ZTP.

V pfipadé Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladi bude
dokumentace obsahovat zhodnoceni téchto podklad( véetné doporuceni a pozadavki
na doplnéni zaméreni do dalSiho stupné dokumentace.

Geodeticka ¢ast Doprovodné dokumentace ZP bude specifikovana v ZTP.

Dokumentace pro izemni Fizeni

Struktura geodetické casti dokumentace bude zpracovana v souladu se smérnici
SZ SMO011 [88] a jeji prilohou P10 ,,Manual pro strukturu dokumentace a popisové
pole®, kdy odpovidajici zplisob clenéni a oznacovani dokumentace je uveden
v €lanku 10.3.2 (déli se na textovou a grafickou cast, pokud tento typ prilohy
obsahuji).

Clenéni geodetické dokumentace:

Geodeticka dokumentace bude ¢lenéna dle struktury odpovidajici smérnici
SZ SMO11 na &asti:

E5.1 Technicka zprava

E5.2 Majetkopravni cast

P.4 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich geodetickych
a mapovych podkladii - bude vedena a predavana v Podkladech pro

vypracovani dokumentace, v ¢asti P.4 - Geodeticka méreni/zaméreni

10.3.3 Technicka zprava

10.3.4

42/60

Struktura a obsahova naplni:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti
stavby podle piredpisu SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah
[128] a podle aktudlniho ¢&iselniku ,Prehled topologickych a defini¢énich Gsekd™
(tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZDC (CD) M12 [126].

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd.

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfujicich geodetickych
a mapovych podklad(, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy.

d) Doporuéeni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladd pro dal$i projektovy
stupen.

e) Technickd zprdva pro majetkopravni ¢ast bude zpracovdna v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP013 Z&borovy elaborat [135].

f) Technickd zprdva musi byt ovéfena UOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3
téchto VTP.

s vz

Majetkopravni cast

10.3.4.1 Priloha, ktera je podkladem pro Guzemni fizeni a zhotovuje se tak, aby ji bylo
mozné pouzit pro majetkopravni pripravu stavby véetné podkladl pro odnéti
nebo omezeni pozemkl ze ZPF a PUPFL.

10.3.4.2 Majetkopravni ¢ast bude zpracovéna podle metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat [135].

10.3.4.3 V ramci majetkopravni pripravy staveb a tvorby zaborového elaboratu
je zdvazné pro Zhotovitele vyhotoveni prislusné dokumentace podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [135], ktery definuje/stanovuje:

e vyménny format zdborového elaboratu, jenz je zdvaznym datovym
standardem pfi tvorbé zaborovych elaboratu (priloha B),

e formu dokumentace zéborového elaboratu, véetné vzorl (ptiloha C),
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e zasady pro stanoveni hranic pozemku, vécnych bremen a jiného dotceni
nemovitosti (priloha D - Katalog opakovanych feSeni - navrh hranice
zaboru),

e rozsahy vécnych bifemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ (ptiloha E).

Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SZ M20/MP013 [135]
jsou umistény na strankdch: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova ¢ast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinaéni
situaci stavby, v€etné vyznaceni PS/SO vyvoldvajicich trvaly a do¢asny zabor,
vécné bremeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Vzorova dokumentace a zakladaci vykresy zaborového elaboratu podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [135] uvedené v ptiloze C nezobrazuji
vSechny pripady, které mohou nastat pfi zpracovani zdborového elaboratu.
V piipadé odlvodnénych Uprav dokumentace a zakladacich vykrest
zaborového elaboratu, je mozné tyto data upravit po dohodé s UOZI
Objednatele.

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich
zménach, obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové
vytvareného katastrdlniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni
mapy Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
pozadovat zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel
dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice a geometricky plan pro pribéh
vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemk{ nebo v piipadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrh(i geometrickych plané pro zpresnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a piredani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Obsah majetkopravni ¢asti je uveden v metodickém pokynu SZ M20/MP013
[135] vCetné jeho priloh.

10.3.5 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich geodetickych a mapovych
podkladd. Struktura a obsahova naplii:

10.3.5.1

10.3.5.2

10.3.5.3

Zhotovitel musi vychdzet z predanych a platnych geodetickych a mapovych
podkladli, kterymi jsou Zelezni¢ni bodové pole, projekt PPK, topologie sité
a mapové podklady zajitované SZG a ovéfené nebo schvdlené UOZI
Objednatele. DalSimi podklady mohou byt ohraniCovaci plany, podklady
UMVZST.

Zhotovitel zajisti doplnéni geodetickych a mapovych podkladii nad ramec
podkladli predanych Objednatelem. Zhotovitelem doplnéné geodetické
a mapové podklady budou splfiovat platné predpisy a budou predany
k pfipominkam UOZI Objednatele.

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a ddle samostatné
podklady doplnéné Zhotovitelem a odevzdavaji se ve strukture:

(a) Technicka zprava - mize byt doplnéna nebo nahrazena i dil¢imi technickymi
zpravami, napf. pro jednotlivé mapové podklady;
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10.3.54

10.3.5.5

10.3.5.6

10.3.5.7

10.3.5.8

(b) Mapové podklady - vyhotovuji se v souladu s Metodickym pokynem SZ
M20/MP010 [116]. V piipadé odevzdani vice mapovych podkladd se kazdy
podklad strukturuje do samostatnych adresard v obsahu:

(i) Technicka zprava (dil¢i) - pro jednotlivé mapové podklady, pokud neni
nahrazena dle bodu a);

(ii) Geodetické udaje vychoziho bodového pole - pouzitého pro mapovani,

(iii) Seznam soufadnic a vy$ek - bodd ve vykresu;

(iv) Vykresy UZM - vyhotovené podle souvisejicich piedpisu SZ;

(v) Dalsi podklady:

(1) vypocetni elaborat - (zapisniky, protokoly, atd.), prehledna situace
Uzemi a jiné;

(2) dal&i mapové a datové podklady - mrac¢na bodd, digitalni model
terénu, vrstevnicovy plan a jiné;

(c) Zelezni¢ni bodové pole - geodetické tidaje o bodech ZBP;

(d) Projekt PPK - poskytuje za objednatele spravce PPK v otevieném formatu;

(e) jiné podklady - doplfujici podklady, kterymi mohou byt:

(i) Topologie sité - informace a prostorovd data zakladniho popisu
zelezni¢ni sité predavana Objednatelem, kterymi jsou Udaje k systému
defini¢niho stani¢eni, obvod a ochranné pasmo drahy a dalsi;

(i) Podklady z ZKN - ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST, pfipadné
dalsi.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,

zavaznym geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

e Presnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotoveni a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady stanovuje metodicky pokyn
SZ M20/MP010 [134].

e Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty
je stanoven metodickym pokynem SZ M20/MP006 [132].

¢ Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
smérnice SZDC ¢. 117 [100], metodického pokynu SZ M20/MP010 [116]
a pokynu generalniho reditele ¢. 4/2016 [103], v¢etné metodického pokynu
SZ M20/MP005 [131].

e Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle metodického pokynu SZDC M20/MP007 [133].

e Zasady tykajici se defini¢niho stani¢eni a zobrazovani reSeni TUDU
a oznacovani objektd Zelezniéni infrastruktury uréuji predpisy SZDC M21
[128], SZDC (CD) M12 [126] a pokyn SZDC PO-9/2018-GR [105].

Zhotovitel dila provede ddle zaméreni solitérnich dievin rostoucich mimo les a
Usekd souvislych zapojenych porostl dfevin rostoucich mimo les podle zadani
a v rozsahu stanoveném garantem za ZP Objednatele. Toto zaméieni bude
vyuzito pro ocenéni potfebného kaceni (odstrafiovani drevin a porostd) a pro
posouzeni z hlediska bezpelnosti provozu.

Soudasti dila bude ovéfeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
véetné prechod( a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu
dila v€etné zjisténi skute¢né hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsireni zemniho
télesa a jeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, upravy svahl apod.), je nutné
provést zprestujici geodetickd méteni prib&hu véech hran zemniho télesa.
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104.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.3.5.9 Geodetické a mapové podklady dale obsahuji zobrazeni freSeni TUDU,
defini¢niho stani¢eni a oznaovani objektd Zelezni¢ni infrastruktury (SZDC PO-
9/2018-GR [105]).

10.3.5.10 Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci
na zhotoveni dila kontrolu UOZI zhotovitele ovéfenych geodetickych
a mapovych podklad( spravci ZBP a ZMP prislusného pracovisté SZG.

10.3.5.11 Cast 5.3 Geodetické a mapové podklady véetné dopliiujicich geodetickych
a mapovych podkladd, nebude predavana a vedena oproti smérnici SZ SM011
v Dokladové &asti pro spravni fizeni (E.5 - Geodeticky podklad pro projektovou
¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpis(), ale v ¢asti Podklady pro
vypracovani dokumentace (P), konkrétné v d¢asti P.4 - Geodeticka
méreni/zaméreni.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podile liniového zakona,
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni, Projektova
dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

V souhrnném rozpoctu stavby Zhotovitel zahrne naklady na geodetické prace, pokud jsou
predmétem zhotoveni stavby, v ¢lenéni:

o stabilizace bodd vyty&ovaci sité a geodetické mikrosit&, popr. bod(i bodového pole
vedeného organy zemémeéfrictvi a katastru pri nutném premisténi mérické znacky
v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zdkonem ¢. 200/1994
Sb. [14],

e zaméfeni a dokumentace bodd vyty&ovaci sité a geodetické mikrosit&, popt. bodl
bodového pole vedeného organy zemémérictvi a katastru pfi premisténi,

e geometrické plany,

e (geodetickd ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni,

e vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pti umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkladd) je soucasti zakazky
jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto
¢innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP [86] a predpisy [88], [131], [132] a [133] a bude predana prostfednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.

Struktura geodetické ¢asti dokumentace bude zpracovana v souladu se smérnici
SZ SMO11 [88] a jeji prilohou P10 ,,Manual pro strukturu dokumentace a popisové
pole®, kdy odpovidajici zpiisob clenéni a oznacovani dokumentace je uveden
v ¢lanku 10.4.4 (déli se na textovou i grafickou éast, pokud tento typ prilohy
obsahuji).

Clenéni geodetické dokumentace:

Geodeticka dokumentace bude Elenéna dle struktury odpovidajici smérnici SZ
SMO011 na casti:

E5.1 Technicka zprava

E5.2 Majetkopravni cast

E5.3 Navrh vytycovaci sité (feSeno pouze v technické zpravé, dokladuje se v PDPS)

E5.4 Koordinacni vytycovaci vykres (feSeno pouze v technické zprave, dokladuje se
v PDPS)

E5.5 Obvod stavby (feSeno pouze v technické zpravé, dokladuje se v PDPS)

E5.6 Geometrické plany

P.4 Geodetické a mapové podklady - bude vedena a predavana v Podkladech
pro vypracovani dokumentace, v ¢asti P.4 - Geodeticka méreni/zaméreni
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10.4.5 Technicka zprava

10.4.6
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Struktura a obsahova naplri:

a)

b)
c)

d)

e)

f)
)

Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti
stavby podle piredpisu SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah
[128] a podle aktudlniho ¢&iselniku ,Prehled topologickych a defini¢nich Gsekd™
(tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZDC (CD) M12 [126].

Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd.

Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfujicich geodetickych
a mapovych podkladl, geodetického méteni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy.

Doporuéeni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladi pro dalsi projektovy
stupen.

Technicka zprava pro majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP013 [135].

DalSi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zprdva musi byt ovéfena UOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3
téchto VTP.

Majetkopravni cast

10.4.6.1 Priloha, ktera je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného

povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni
pripravu stavby véetné podkladl pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF
a PUPFL.

10.4.6.2 Majetkoprdavni ¢ast bude zpracovana podle metodického pokynu

SZ M20/MP013 [135].

10.4.6.3 V ramci majetkoprdavni pripravy staveb a tvorby zaborového elaboratu

je zdvazné pro Zhotovitele vyhotoveni prislusné dokumentace podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [135], ktery definuje/stanovuje:

e vyménny format zdborového elaboratu, jenz je zdvaznym datovym
standardem pfi tvorbé zaborovych elaboratu (priloha B),

e formu dokumentace zaborového elaboratu, véetné vzorl (ptiloha C),

e zasady pro stanoveni hranic pozemkl, vécnych bfemen a jiného dotéeni
nemovitosti (priloha D - Katalog opakovanych feseni - navrh hranice
zaboru),

e rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ (ptiloha E).

10.4.6.4 Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SZ M20/MP013 [135]

jsou umistény na strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

10.4.6.5 Vykresova ¢ast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinacni

situaci stavby, v€etné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly a do¢asny zabor,
vécné bremeno a jiné doteni nemovitosti.

10.4.6.6 Vzorova dokumentace a zakladaci vykresy zaborového elaboratu podle

metodického pokynu SZ M20/MP013 [135] uvedené v ptiloze C nezobrazuji
vSechny pripady, které mohou nastat pfi zpracovani zaborového elaboratu.
V ptipadé odlivodnénych Uprav dokumentace a zakladacich vykresy
zdborového elabordtu, je mozné tyto data upravit po dohodé
s UOZI Objednatele.

10.4.6.7 Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich

zménach, obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové
vytvareného katastrdlniho operatu s majetkopravni ¢asti.
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10.4.6.8

10.4.6.9

10.4.6.10

10.4.6.11

Geodetickd dokumentace v tzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni
mapy, Zhotovitel projednd ieseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
pozadovat zpiesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel
dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice a geometricky plan pro pribéh
vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd nebo v piipadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhi geometrickych plan( pro zpresnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a piredani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Obsah majetkopravni ¢asti je uveden v metodickém pokynu SZ M20/MP013
[135] vcetné jeho priloh.

10.4.7 Geodetické a mapové podklady

10.4.7.1

10.4.7.2

10.4.7.3

Zhotovitel vychazi z predanych a platnych geodetickych a mapovych podkladd,
kterymi jsou Zzelezni¢ni bodové pole, topologie sité a mapové podklady
zajisfované SZG a ovérené nebo schvélené UOZI Objednatele. Dalsimi podklady
mohou byt ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Zhotovitel zajisti doplnéni geodetickych a mapovych podkladii nad ramec
podkladli predanych Objednatelem. Zhotovitelem dopln&né geodetické
a mapové podklady budou splfiovat platné predpisy a budou predany
k pripominkam UOZI Objednatele.

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a ddle samostatné
podklady doplnéné Zhotovitelem a odevzdavaji se ve strukture:

(a) Technicka zprava - mize byt doplnéna nebo nahrazena i dil¢imi technickymi
zpravami, napr. pro jednotlivé mapové podklady;

(b) Mapové podklady - vyhotovuji se v souladu s Metodickym pokynem SZ
M20/MP010 [116]. V piipadé odevzdani vice mapovych podkladd se kazdy
podklad strukturuje do samostatnych adresaid v obsahu:

(i) Technicka zprava (dil¢i) - pro jednotlivé mapové podklady, pokud neni
nahrazena dle bodu a);

(ii) Geodetické udaje vychoziho bodového pole - pouzitého pro mapovani,

(iii) Seznam soufadnic a vy$ek - bodd ve vykresu;

(iv) Vykresy UZM - vyhotovené podle souvisejicich piedpisu SZ;

(v) Dalsi podklady:

(1) vypocetni elaborat - (zapisniky, protokoly, atd.), prehledna situace
Uzemi a jiné;
(2) dal$i mapové a datové podklady - mra¢na bodd, digitalni model
terénu, vrstevnicovy plan a jiné;
(c) Zelezni¢ni bodové pole - geodetické tidaje o bodech ZBP;
(d) Projekt PPK - poskytuje za objednatele spravce PPK v otevieném formatu;
(e) jiné podklady - doplfujici podklady, kterymi mohou byt:

(i) Topologie sité - informace a prostorovd data zakladniho popisu
zelezni¢ni sité preddvana Objednatelem, kterymi jsou udaje k systému
defini¢niho stani¢eni, obvod a ochranné pasmo drahy a dalsi;

(i) Podklady z ZKN - ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST, pfipadné
dalsi.
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10.4.7.4

10.4.7.5

10.4.7.6

10.4.7.7

10.4.7.8

10.4.7.9

10.4.7.10

10.4.7.11

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zdvaznym geodetickym zdkladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

e Presnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotoveni a technické specifikace pro
geodetické a mapové  podklady  stanovuje metodicky  pokyn
SZ M20/MP010 [134].

e Zplsob zamérfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty
je stanoven metodickym pokynem SZ M20/MP006 [132].

¢ Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
smérnice SZDC ¢. 117 [100], metodického pokynu SZ M20/MP010 [134]
apokynu GR & 4/2016 [103], véetné metodického pokynu
SZ M20/MP005 [131].

e Pro Zelezni¢ni bodové pole plati metodicky pokyn SZ M20/MP007 [133].

e Zasady tykajici se defini¢niho stani¢eni a zobrazovani reSeni TUDU
a oznacovani objektd Zelezniéni infrastruktury uréuji predpisy SZDC M21
[128], SZDC (CD) M12 [126] a pokyn SZDC PO-9/2018-GR [105].

Zhotovitel dila provede dale zaméreni solitérnich drevin rostoucich mimo les
a Usekd souvislych zapojenych porostd dievin rostoucich mimo les podle zadani
a v rozsahu stanoveném garantem za ZP Objednatele. Toto zaméieni bude
vyuzito pro ocenéni potfebného kaceni (odstrafiovani drevin a porostd) a pro
posouzeni z hlediska bezpelnosti provozu.

Soucasti dila bude ovéfeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
véetné prechod( a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu
dila v€etné zjisténi skute¢né hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsireni zemniho
télesa ajeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, upravy svahl apod.), je nutné
provést zprestiujici geodeticka méteni pribéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady dale obsahuji zobrazeni fteSeni TUDU,
defini¢niho stani¢eni a oznaovani objektd Zelezni¢ni infrastruktury (SZDC PO-
9/2018-GR [105]).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci
na zhotoveni dila kontrolu UOZI zhotovitele ovéfenych geodetickych
a mapovych podklad( spravci ZBP a ZMP prisluéného pracovisté S7G.

Cast 5.6 Geodetické a mapové podklady nebude pireddvana a vedena oproti
smérnici SZ SM011 v Dokladové &asti pro spravni fizeni (E.5 - Geodeticky
podklad pro projektovou ¢&innost zpracovany podle jinych pravnich predpist),
ale v Casti Podklady pro vypracovani dokumentace (P), konkrétné v ¢asti P.4 -
Geodeticka méreni/zaméreni.

10.4.8 Geometrické plany
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10.4.8.1

10.4.8.2

10.4.8.3

Zhotovitel se zavazuje &innosti dle tohoto &lanku vést v Tabulce pozemkd
a staveb dotcenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP), a to od ndvrhu nového
ohrani¢eni pozemkdl po predani geometrickych plant (dale také ,GP").

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahd vyhotoveni GP
a vytyéeni hranic pozemkl, nebudou-li nékteré tyto ¢&innosti zajistény
prostfednictvim  Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické
infrastruktury) nezavisle, a to dle katastrdlni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. [30].
Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
piredany Zhotoviteli.

Vyhotoveni GP véetné ndavrhl, dokumentace o vyty&eni hranice pozemkd
a pripadné dalSi podklady pro majetkopravni vyporadani budou piné
koordinovany se zdborovym elabordtem (metodicky pokyn SZ M20/MP013
[135]), ktery bude na jejich zakladé postupné aktualizovan.
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10.4.8.4

10.4.8.5

10.4.8.6

10.4.8.7

10.4.8.8

10.4.8.9

10.4.8.10

10.4.8.11

10.4.8.12

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkli nebo jejich
¢asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice pozemkl budou
navrzeny podle metodického pokynu SZ M20/MP013 [135]. Graficky ndvrh
nového ohrani¢eni pozemkd bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohranieni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve
U0ZI Objednatele k odsouhlaseni navrht geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodi novych a vyty&enych hranic pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [30].

Slucovani dilG zvice pozemkl je moiné pouze v piipadé, e se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu a zplisobu vyuZiti pozemku, typu
a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava
k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které te$i trvalé
zabory, uveden druh pozemku a zplsob vyuziti pozemku vyplyvajici z ddvodu
trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vymezeni rozsahu
vécného bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi graficky ndavrh GP
a zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel ke GP pro vymezeni rozsahu vécného biemene na ¢asti pozemku
vyhotovi pfilohu (viz Sesta odrazka pism. (b) odst. 10.4.8.11 téchto VTP) .

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

(a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(,
stejnopisy GP potiebné pro zapis do katastru nemovitosti v po¢tu 3 ks pro
kazdy pravni vztah pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalSi smluvni
stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona
o urychleni vystavby [28] si Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp.
navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podil(l vazicich se k nemovité
véci.,

(b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnd od jeho potvrzeni katastralnim tfadem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdlni podobé + ZPMZ
v digitdlni podobé& shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohladeni o shodé na priibéhu hranic pozemkd,
nebo prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni
pozemkd,

- digitdlni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt
formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SSV, SSz, SZG, OR, CTD)

- informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

- prilohu GP pro vymezeni rozsahu vécného bremene na ¢dsti pozemku,
v niz bude vzdy uvedeno dislo a nazev PS/SO, pro které je geometricky
plan vyhotoven, jméno (ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha
vécného bremene ve vztahu k defini¢nimu staniceni, délka vécného
bfemene avyméra jednotlivych ¢&asti pozemkl dotéené vécnym
bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd,
- u ostatnich geometrickych planG bude pfilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla
prisludnych Casti Dila.
Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:
e zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
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e vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [30],
o (SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - biezen 1998 (&ast 6 Obvod
a kiizeni drahy) [76],

e zAkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
avyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha ¢. 3
vyhlasky) [37],

e zakon & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni
zakon) [12],

e metodicky pokyn SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat [135].

10.5 Projektova dokumentace pro provadéni stavby

10.5.1 Dokladova &ast zpracovavana v souladu se smérnici SZ SMO11 [88] ramci
Dokumentace ve stupni DSP, DUSP nebo DUSL bude dopinéna o prilohy s vazbou
na vytyceni stavby.

10.5.2 Navrh vytycovaci sité
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10.5.2.1

10.5.2.2

10.5.2.3

10.5.2.4

10.5.2.5

10.5.2.6

Vytycovaci sit musi vychazet z udajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. VytyCovaci sit
(polohova a vyskovd) se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy
a vyskovych urovni stavby podle prisluné normy (CSN 73 0420-1 [80]). Body
vytyCovaci sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytyCovaci, kontrolni
a dokumentacni prace po dobu vystavby a dale po jejim ukonceni musi byt
vyuzitelné pro potieby zelezni¢niho bodového pole. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic, dokumentaci a presnost bodu
vytycovaci sité se pouzije metodicky pokyn SZ M20/MP007 [133] a pfiméfené
metodicky pokyn SZ M20/MP010 [134]. Soufadnice a nadmoiské vysky bodd
vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referencnimi systémy jsou:
e Soutadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)

e Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

Zhotovitel pri ndvrhu vytyCovaci sité provede:

e navrhne umisténi bodl vyty¢ovaci sité v dostate¢né hodnoté a v mistech,
ktera nebudou dotcena stavebni ¢innosti ani zafrizenim stavenisté,

e projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti

e stanovi ptripadné prekladani bodd vytycovaci sité v priibéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

e naplanuje presnost bodd vyty¢ovaci sité s ohledem na predané polohové
a vySkové bodové pole,

e ur¢i zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Udrzby bodd
vytyCovadi sité.

Pozadavky uvedené v predchozim odstavci plati také pro ndvrh geodetické
mikrosité stavby (tunely, mosty apod.).

Pro body geodetické mikrosit& bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou
pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodl a jejich
stabilizace.

Body geodetickych mikrositi se vedou ve dvojich souradnicich

e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmorské
vySky
e v systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény zadné matematické redukce.
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10.5.2.7 Navrh vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

(a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje,
nivelacni udaje, seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho
a podrobného polohového a vyskového bodového pole, véetné bodd
7elezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

(b) Pisemnou ¢ast navrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které
se uvede:

- seznam bodd zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vysSkového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéiené vedenim dokumentace téchto bodd, navrzenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,

- seznam stavajicich bodl vytyCovaci sit¢ - primarniho systému
(geodetickych  bod( polohového a vySkového bodového pole
z geodetickych podkladl, které Ize pouzit pro méfeni navrzenych bodd
vytyCovaci sité) s vyznaCenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bodd podie etap
vystavby,

- seznam navrzenych bodd vyty€ovaci sité a geodetické mikrosité bod(
s vyznaéenim pouzitelnosti bodd podle etap vystavby.

(c) Vykres navrhu vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku
koordinac¢ni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace. Body
se barevné rozlisi.

(d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické
mikrosité bodd.

(e) Vyjadreni organ( statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vySkového) v pripadé dopadu stavebni ¢innosti na body téchto bodovych
poli.

10.5.3 Koordinac¢ni vytyc€ovaci vykres

10.5.3.1 Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle piislusnych norem (CSN ISO
4463-1 (73 0411) [82], CSN ISO 4463-2 [83], CSN ISO 4463-3 (73 0411) [84]
a CSN 01 3419 [85]) a obsahuje:

(a) ¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinac¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO aseznam c¢isel bodl pro vytyéeni prostorové
polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu,
tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vySkové
body), bodd pro podrobné vyty&eni (rozmér a tvar objektu), popr. dalsich
pro vyty&eni pouZitelnych bodd (napt. body piiénych profilG), jejich
soufadnic v S-JTSK, nadmoiskych vy$ek v Bpv, popisu bodl a meznich
vyty&ovacich odchylek podle piislusnych norem (CSN 73 0420-1 [80] a CSN
73 0420-2 [81]),

(b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vdech PS a SO podle ¢&asti pisemné abodl primarniho
a sekundarniho systému (to jsou geodetické body polohového a vyskové
bodového pole z geodetickych podkladd, které podle navrhu vyty¢ovaci sité
Ize pouzit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani).

10.5.3.2 Pocet desetinnych mist soufadnic a vysek vyty€ovacich bodl stavebnich
objektd a provoznich soubord musi odpovidat pozadavkim na povolené
vytyCovaci odchylky technickych norem uvedenych v tomto ¢lanku.
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10.5.6
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11.1.3
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Poznamka: Koordinaéni vytycovaci vykres bude ovéfen UOZI Zhotovitele
dle § 13 odst. 1, pism. ¢) zdkona ¢. 200/1994 Sb.[14], ktery je odborné
zpUsobily podle predpisu SZ Zam1 [120].

Obvod stavby

10.5.4.1 Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dot&eni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych
pland a jinych podklad( pro majetkopravni vyporadani.

10.5.4.2 Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elaboratem (metodicky
pokyn SZ M20/MP013 [135]), s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného
povoleni) a dale s majetkopravni €asti pfi jeji aktualizaci pro vydani stavebniho
povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu katastru nemovitosti.

10.5.4.3 Obvod stavby obsahuje:

(a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam souiadnic lomovych bod(:

- obvodu stavenist&, tj. hranic trvalych a do¢asnych zaborli nemovitosti
a jiného dotceni nemovitosti vcetné ploch uréenych pro zafizeni
stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., Pokud budou v zaborovém
elaboratu urCeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu
s Dokumentaci) s rGznym zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi
takovymi nemovitostmi.

- Hranice pozemkl v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem
z dostupnych podklad@ (napf. DKM, novomé&fické nacrty, KMD apod.).

(b) vykres obvodu stavby,

- v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych
v Casti pisemné a orientalniho zakresu (napr. defini¢ni stani¢eni v ose
stavajici a projektované trasy zelezni¢ni traté).
Geodetické a mapové podklady

10.5.5.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spole¢ného povoleni) aktualizaci geodetickych a mapovych
podkladl dle odstavce 10.4.7 t&chto VTP.

Geometrické plany

10.5.6.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spole¢ného povoleni) aktualizaci geometrickych plan(
dle odstavce 10.4.8 téchto VTP.

POZADAVKY NA ZAJISTENI PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Zamér projektu

V pribé&hu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci infrastruktury
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dal$i podklady, nutné k navrhu
technického reSeni stavby.

Z hlediska stanoveni naklad{i na zhotoveni dal$ich stupfid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuziti geodetickych podkladd dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [110]u spravce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladl a jejich pouzitelnost pro stavbu.

Pro Gely zpracovani Dokumentace ve stupni ZP se inZenyrskogeologické prizkumy
neprovadé&ji. V dokumentaci bude shrnuti dostupnych podkladl - archivni rederde,
ptipadné vyhodnoceni nedestruktivnich prizkum@ a mistnich Setfeni dle predpisu S4
[118]. . Vystupem bude doporuéeni pro navazujici etapu prizkumu. Pfipadné odlignosti
a pozadavky stanovi ZTP.
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11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.3.6

11.3.7

Dokumentace pro izemni Fizeni

V priibéhu zpracovani Dokumentace pro umisténi stavby si Zhotovitel ve spolupraci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dal$i
podklady, nutné k navrhu technického reSeni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUR se zpracovava zejména inZenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materidlu Zelezniéniho svréku a dal$i prlizkumy a méreni
souvisejici s vlivem trakce. Predbé&zny inZzenyrskogeologicky prizkum télesa Zelezni¢niho
spodku se zpracovava v rozsahu predpisu SZ S4 [118], u staveb malého rozsahu se
prevazné zpracovava podrobny prizkum.

Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti
potfebném pro navrh technického feSeni a umisténi stavby (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak), s vyuzitim stavajicich mapovych podkladd (viz nasledujici odstavec 11.2.4).

Z hlediska stanoveni naklad{i na zhotoveni dal$ich stupfid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuziti geodetickych podklad@ dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [110] u spravce
dat (SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych
a geodetickych podkladl a jejich pouzitelnost pro stavbu.

Soucasti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inZzenyrskych siti v obvodu
stavby.

Pro uréeni majetkopravnich vztahd Zhotovitel zajisti platné (daje katastralniho Gradu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemkll v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zasahu
v obvodu stavby.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona,
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

V prib&hu zpracovani Dokumentace pro umist&ni stavby si Zhotovitel ve spolupraci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického reSeni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUSP se zpracovava zejména podrobny inZzenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materidlu Zelezni¢niho svréku a dalsi prlizkumy a méreni
souvisejici s vlivem trakce. Podrobny inZenyrskogeologicky priizkum, pfipadné doplfiujici
prizkum télesa Zelezni¢niho spodku se zpracovava v rozsahu predpisu SZ S4 [118].

Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti
potfebném pro navrh technického feSeni a umisténi stavby (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak), s vyuzitim stavajicich mapovych podkladd (viz nasledujici odstavec 11.3.4).

Z hlediska stanoveni naklad{i na zhotoveni dal$ich stupfid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuziti geodetickych podkladd dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [110] u spravce
dat (SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych
a geodetickych podkladl a jejich pouzitelnost pro stavbu.

Soucasti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inzenyrskych siti v obvodu
stavby.

Korozni przkum pro ndvrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektd ve smyslu
Kapitoly 25A TKP [86] a TP 124 - Zakladni ochranna opatteni pro omezeni vlivu bludnych
proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci
(viz www.pjpk.cz).

Pro uréeni majetkopravnich vztahd Zhotovitel zajisti platné tdaje katastralniho Gfadu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{l v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zasahu
v obvodu stavby.
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11.4 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

11.4.1 Pro Dokumentaci ve stupni DSP budou zpracovan dopliujici inzenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materialu Zelezniéniho svréku a dal$i prlizkumy a méreni
souvisejici s vlivem trakce, piipadné daldi potfebné podrobné prlizkumy, které nebyly
zpracovany v predchozim stupni dokumentace.

11.4.2 Doplfiujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu pozadavkd
vychazejicich z DUR uvedeném v ZTP.

11.4.3 Projektant provéfi existenci stavajicich archivnich podkladd a provéti jejich aktudlnost.
11.4.4 Doplnéni a ovéreni stavajicich inzenyrskych siti.

11.4.5 Korozni priizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu
Kapitoly 25A TKP [86] a TP 124 - Zakladni ochranna opatieni pro omezeni vlivu bludnych
proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci
(viz www.pjpk.cz).

11.4.6 Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond inzenyrskogeologického
a stavebné-technického prlizkumu véetné oznaceni.

11.5 Projektova dokumentace pro provadéni stavby

11.5.1 Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovany doplfiujici prizkumy z predchozich
stupfil dokumentace, pripadné dalsi potiebné podrobné prlizkumy, které nebyly
zpracovany v predchozim stupni dokumentace.

12. CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

12.1 VsSeobecné

12.1.1 Vyeet vnitinich predpisi a dokumentd, pravnich predpisi a technickych dokumentd je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy a vnitfnimi predpisy, a to i takovymi, které
v tomto vyctu uvedené nejsou. Pred zahajenim praci Zhotovitel provede aktualizaci
a doplnéni vdech vychozich podklad(, zejména platnych vnitropodnikovych dokumentd
a predpist SZ (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN.

12.1.2 Pfri zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné
predpisy (zakony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské predpisy,
Technické normy a vnitni predpisy vydané Objednatelem.

12.1.3 Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

12.1.4 Objednatel umoZzfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym vnitinim dokumentdm
a predpistim a typové dokumentaci na webovych strankdach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD"

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: |
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12.2

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Platné obecné zavazné pravni piredpisy, zakony a vyhlasky €R

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

(18]

[19]

[20]

[21]

[22]

(23]

Zakon &€. 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, v&etnd provadécich predpisd k tomuto zdkonu, v platném znéni,

Z&kon & 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl, v platném znéni, véetné provadécich ptedpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zé&kon &. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zé&kon & 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoldni
autorizovanych inzenyr{ a technikd &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provéadécich
piedpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon & 100/2001 Sb. o posuzovéni vlivd na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon{ (zékon o posuzovéani vlivd na zivotni prostfedi), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich
ptedpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon &. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon & 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl (lesni zdkon),
v platném znéni, v&etné provddécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zékond,
v platném znéni, v&etné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, véetné& provadécich ptedpisti k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Z&kon & 254/2001 Sb. o vodach a 0 zmé&né nékterych zdkond (vodni zékon), v platném znéni,
véetné provadécich predpisl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0 zméné nékterych
zakonl (chemicky zdkon), v platném znéni, veetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Z&kon & 200/1994 Sb. o zemé&méFictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zékond souvisejicich
s jeho zavedenim, v platném znéni, v&etné provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Z&kon & 201/2012 Sb. o ochrané ovzdudi, v platném znéni, v&etné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a vykonu spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméné& nékterych zdkonl (energeticky zdkon), v platném znéni, v&etn& provéadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakon{ (zédkon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon €. 184/2006 Sb. o odnéti nebo omezeni vlastnického prdva k pozemku nebo ke stavbé
(zdkon o vyvlastnéni), v platném znéni, v&etné provadécich predpisll k tomuto zdkonu
v platném znéni,

Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vcetné provadécich
predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon & 89/2012 Sb. ob&ansky zékonik, v platném znéni, v&etné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, v&etné provéddécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

Z&kon & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,
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[25]
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(28]

[29]

[30]
[31]
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[33]
[34]

[35]

[36]

[37]

[38]
[39]
[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]
(48]

[49]

[50]

[51]

Z&kon &. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpe&nymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjdich predpisll, (zékon o prevenci zdvaznych havérii), v platném
znéni, v&etnd provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Z&kon &. 151/1997 Sb. o ocefovani majetku a 0 zméné nékterych zdkonl (zdkon o ocefovani
majetku), v platném znéni, v&etné provadécich pfedpist k tomuto zédkonu v platném znéni,
Z&kon & 500/2004 Sb. sprévni Fad, v platném znéni, véetné provéadécich predpisl k tomuto
zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smiluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zdkon), v platném znéni, vcetné
provadécich ptedpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni a technicky rfad drah, v platném
znéni, v&etnd provadécich ptedpisd k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podm[nky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zarizeni a jejich konkretizace (Rad urlenych technickych zarizeni),
v platném znéni, v&etné provddécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovadni drahy a drdzni dopravy
a postupech pri vzniku mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich
piedpistl k této vyhladsce v platném znéni,

Vyhld$ka MD & 101/1995 Sb., kterou se vydavd Rad pro zdravotni a odbornou zplisobilost
osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlasky MD ¢&. 173/1995 Sb., kterou se vyddva dopravni rad drah, v platném znéni, vcetné
provadécich ptedpist k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni,

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, v platném znéni,

Vyhlaska ¢ 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatreni
a stavebniho fadu, v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozdrni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhlagka MZP ¢. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona Ceské narodni
rady & 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, v¢etné provadécich
piedpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,

Vyhlaska €. 450/2005 Sb. o ndlezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho planu, zplisobu a rozsahu hlddeni havérii, jejich znedkodhovéni a odstrafovani
jejich $kodlivych nasledkd, v platném znéni,

Vyhldska CUZK ¢&. 31/1995 Sb., kterou se provadi zékon & 200/1994 Sb., o zeméméFictvi
a 0zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,
véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Vyhldska & 8/2021 Sb. o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadd, (Katalog odpad®),
v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni,

Vyhlaska ¢ 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prdce a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni,

Vyhlaska ¢ 583/2020 Sb. kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni,

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlaéce v platném znéni,
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Narizeni vlady ¢ 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci,
v platném znéni,

Nafizeni vlddy & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systém( a statnich
mapovych dél zdvaznych na Uzemi statu a zadsadach jejich pouzivani, v platném znéni,
Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svrsku
v podminkdch Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uleni technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky né\!od pro méFeniua hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Véstnik MZ CR ¢dstka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

Metodicky ndvod odboru odpad( Ministerstva zivotniho prostiedi pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpad a pro nakladani s nimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: z&fi 2018
(Ro¢nik XXVIII, ¢astka 6, ¢j. MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice MD ¢&. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prlb&hu pfipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez uasti statniho rozpoctu,
¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména €. 5 s udinnosti od 15. 3. 2021, platném znéni,

Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektll dopravnich staveb ze dne
31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky),

Koncepce na ochranu pred nasledky sucha pro Gzemi Ceské republiky, schvalend viddou CR
dne 24. 7. 2017 usnesenim ¢&. 528 (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html),
Metodicky ndvod pro navrhovani a posuzovani pozarné bezpecénostniho reseni, MV - Hasi¢sky
zachranny sbor Ceské republiky, srpen 2018 (https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-
pro-navrhovani-a-posuzovani-pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx)

Metodika Doprava a ochrana fauny v Ceské republice, Agentura ochrany ptirody a krajiny CR,
2020 (https://www.nature.cz/metodiky ).

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[62]

[63]
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(68]

[69]

[70]

[71]

[72]

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢&. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zruduje
smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich ptedpist,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016
0 interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii, ve znéni pozdéjsich predpist,
Provadéci narizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrueni narizeni (ES) ¢. 352/20089.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémd ,Rizeni a zabezpeeni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, ve znéni pozdé&jsich predpisd,

Narizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro
interoperabilitu subsystému infrastruktura zelezni¢niho systému v Evropské unii, ve znéni
pozdé&jsich predpisd,

Narizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjsich ptedpist,

Narfizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie zelezni¢niho systému v Unii, ve znéni pozdéjsich ptedpist,
Narizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpetnosti v Zzelezni¢nich tunelech“ zelezni¢niho systému
Evropské unie, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS)
€. 793/93, narizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. kvétna 2016
0 bezpeénosti zeleznic, ve znéni pozdéjsich predpist,

Narfizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sit€ a o zruSeni rozhodnuti
¢. 661/2010/EU, ve znéni pozdéjsich predpisd,
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(73]

[74]

[75]

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi
rdmec pro &innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdéjéich predpisl
Provadéci narizeni Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. kvétna 2019, kterym se méni narizeni
Komise (EU) &. 32172013, (EU) &. 1299/2014, (EU) ¢é. 1301/2014, (EU) &. 1302/2014, (EU)
¢. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a provadéci rozhodnuti Komise 2011/665/EU, pokud jde
o soulad se smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provadéni konkrétnich
cilG stanovenych v rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/1474,

PROVADECI NARIZENT KOMISE (EU) 2020/387 ze dne 9. biezna 2020, kterym se méni nafizeni
(EU) & 321/2013, (EU) ¢&. 1302/2014 a (EU) 2016/919, pokud jde o rozsireni oblasti pouziti
a prodlouzeni prechodnych fazi.

Technické normy

Prehled zakladnich technickych norem je uveden v priloze ¢. 5 VyhlaSky Ministerstva
dopravy ¢. 177/1995 Sb. [29].

Prehled zavaznych technickych norem a ptedpist je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystém@m
je uveden v priloze prislusného dokumentu.

[76]
[77]
(78]

[79]
(80]
(81]
(82]

(83]
(84]

[85]

€SN 73 6301 - Projektovani zelezni¢nich drah,
TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni,

€SN 83 9061 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostd
a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich,

CSN 73 6201 - Projektovani mostnich objektd,

CSN 73 0420-1 - Presnost vytycovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky,

CSN 73 0420-2 - Presnost vytycovani staveb - Cast 2: Vytycovaci odchylky,

CSN ISO 4463-1 - Mé&fici metody ve vystavbé - Vytycovdni a méreni - Cast 1: Navrhovani,
organizace, postupy méreni a prejimaci podminky,

CSN ISO 4463-2 - MéFici metody ve vystavbé - Vytycovani a méreni - Cést 2: Méfické znacky,
CSN IS0 4463-3 - M&Fici metody ve vystavbé - VytyCovdni a méreni - Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb,

CSN 01 3419 - Viykresy ve stavebnictvi. Vyty&ovaci vykresy staveb.

Interni dokumenty a predpisy

(86]

(87]

(88]

(89]

[90]

[91]

[92]

(93]

[94]

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (ddle jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33
(https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html),

R4d SZ R14 R&d zabezpeleni pozarni ochrany stitni organizace Sprdva zeleznic,
¢j. 76833/2020-SZ-GR-030, ze dne 3. 12. 2020, s ucinnosti 9. 12. 2020,

Smérnice SZ SMO11 - Dokumentace staveb Spravy zeleznic, stdtni organizace, ze dne
5. 4. 2022, ¢&j.: 23382/2022-S2-GR-06, s ucinnosti od 8. 4. 2022, v platném znéni,

Smérnici GR & 16/2005 - zZasady modernizace a optimalizace vybrané zelezni¢ni sité Ceské
republiky, &j.: 3790/05-0P, s u¢innosti od 17. 1. 2006, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni ¢lenéni investiénich naklad staveb u statni organizace
Spréva zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni Zmény &. 1, véetné zdvaznych vzord jednotlivych
formularll pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctl, &j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM,
s u¢innosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezarazenych
do evropského zelezni¢niho systému, &j.: 35372/07-0OP, s u¢innosti od 1. 5. 2008, v platném
znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 32 - Zasady rekonstrukce regiondlnich drah, &j.: 14936/07-OP, s Géinnosti
od 1. 1. 2008, v platném znéni v&etné ptisludnych dodatkd,

Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne
18. 4. 2018, ¢&j. 18752/2018-GR-014, s ucinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 34 - Smérnice pro uvddéni do provozu vyrobk{, které jsou soucdsti
sdélovacich a zabezpelovacich zarizeni a zarizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni
zmény &. 1, ze dne: 26. 9. 2007, &j.: 21 783/07-0P, s ucinnosti od 15. 2. 2012, v platném
znéni v&etné pfisludnych dodatkd,
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Smérnice SZDC SM35 - Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zarizeni a zdsady pro jejich pfipravu a realizaci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu ve znéni zmény €. 1, s G¢innosti od 15. 1. 2020, v platném znéni,
Smérnice SZDC ¢. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, &j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s u¢innosti od 7. 1. 2013, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 67 - Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi, ze dne:
8. 8. 2011, ¢&j.: S 35410/11 - OTH, s u¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

Smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady, &j. 36061/2022-S7-GR-015 ze dne 1.
6. 2022 s ucinnosti od 8. 6. 2022, platném znéni,

Smérnice SZ SM105 Zmény béhem vystavby, &j. 18039/2022-57-GR-07 s G¢innosti od 31. 3.
2022, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 117 Predavani digitdini dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC dle zmény
€. 1, &j.: S11908/2017-SZDC-GR-07 s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

Smérnice SZ SM118 Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na zelezni¢nich
zastdvkach, ¢&j. 30555/2021-SZ-GR-023, ze dne 5. 5. 2021, s uinnosti od 10. 5. 2021,
v platném znéni,

Pokyn GR ¢&. 16/2013 zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti, ve znéni
zmény €. 1, &j.: S 36880/2013-013 s udinnosti od 1. ¢ervna 2014,

Pokyn GR ¢&. 4/2016 Pfedavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
¢j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,
Pokyn SZDC PO-21/2017-GR Opatfeni a omezeni pro doddvky technologickych celkd
s dopadem na sifovou infrastrukturu SZDC, ¢&j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne
15. 1. 2018, s uc¢innosti od 18. 1. 2018,

Pokyn SZDC P0-9/2018-GR Odborné komise pro staniceni a Ciselniky M12 &j. 14213/2018-
GR-022, s ucinnosti od 25. 5. 2018, v platném znéni,

Pokyn PO-01/2019-RO6 Uptesnéni postupll pti zpracovani ekonomického hodnoceni staveb
dopravni infrastruktury s G¢innosti od 21. 3. 2019,

Pokyn SZDC PO-20/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Mobilia
ve znéni zmény ¢. 1, s ucinnosti od 2. 9. 2020,

Pokyn SZDC PO-22/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastdvek CR - Standardy
pro hygienicka zarizeni ve znéni zmény &€. 1 az 2, s udinnosti od 27. 11 2020,

Pokyn SZ PO-23/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastdvek CR - Zelezni¢ni
zastavky/pristresky, ¢&j. 57410/2019-SZDC-GR-013, ze dne 4. 12. 2019, s u&innosti
od 11. 12. 2019,

Pokyn SZ PO-06/2020-GR Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladt
a ¢innosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci, s uéinnosti od 1. 4. 2020
Pokyn SZ PO-10/2020-GR Moderni design a architektura nddrazi a zastdvek CR. Malé
technologické objekty, ¢j.14765/2020-SZDC-GR-014, ze dne 15. 6. 2020, s udinnosti od 1. 4.
2021,

Pokyn SZ PO-11/2020-GR Pokyn generdlniho feditele ve véci pripravy, realizace a udrzby
parkovacich ploch P+R, s uinnosti od 20. 3. 2020,

Pokyn SZ PO-06/2021-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Standardy
pro povrchy podchoddl, &. 15897/2021-SZ-GR-013, ze dne 12. 3. 2021, s u&innosti 24. 3.
2021, platném znéni,

Predpis SZDC S3, dil X Zelezni¢ni svréek. Kolejové loze a jeho usporddani ve znéni zmén ¢&. 1
az 4 a opravy €. 1 (U¢innost od 1. ledna 2022), ze dne 3. 6. 2008, &j.: 9675/08-0P_10,
s u¢innosti od 1. 10. 2008, v platném znéni,

Predpis SZDC S3, dil XII Zelezni¢ni svréek na mostnich objektech ve znéni zmén ¢. 1 az 4
(u¢innost od 1. 3. 2021), ze dne 3. 6. 2008, ¢&j.: 9675/08-0P_12, s udinnosti od 1. 10. 2008,
v platném znéni,

Predpis SZ S3/1 Prace na zelezni¢nim svréku, &j.: 4887/2021-SZ-CTD-UT, ze dne 29. 4. 2021,
s u¢innosti od 1. 5. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ S3/9 Technické specifikace novych vyhybek a vyhybkovych f<on§trukci soustav
zelezni¢niho svrsku UIC 60 a S 49 2. generace, €. j. 65133/2021-SZ-GR-013, ze dne
22. 8. 2021, s ucinnosti 1. 8. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek, ze dne 18. 11. 2020, &j.: 76 496/2020-S7-GR-013,
s u¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd,
¢j. 11728/2021-SZ2-GR-013, ze dne 4. brezna 2021, s G&innosti od 12. 4. 2021,
v platném znéni,
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Predpis SZ Zam1 Predpis o odborné zp{sobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni
dopravy ve znéni opravy €. 1 a zmén &. 1 az 3 (ucinnost od 15. 9. 2022), vydaného pod ¢j.:
76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019, s ucinnosti od 1. 1. 2020, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob 1 dil II Vyd&vani povoleni ke vstupu do misg veFejr]osti nepfistupnych. Prikaz
pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod ¢&j.: 10583/20195ZDC-GR-030, s ucinnosti od 1. 4.
2019, v platném znéni,

Predpis SZ Bp1, Pokyny provozovatele drahy k zajiéténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostordch zelezni¢ni drahy provozované statni
organizaci Sprava Zeleznic ve znéni zmény &. 1 (G&innost od 1. 3.2023), &j.: 62585/2020-S7-
GR-010, ze dne 13. 10. 2020, s G¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ Bp3, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach stdtni organizace Sprdva zeleznic ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (uéinnost od 1. 3.
2023), ¢j. 62677/2020-SZ-GR-010, ze dne 30. 11. 2020, s u¢innosti od 1. 1. 2021, v platném
znéni

Predpis SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a ndvéstni predpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpelovatem ve znéni opravy ¢ 1 (Uginnost od 1. cervence 2022),
¢j. 183042/2021-SZ-GR-011, s utinnosti od 1. 7. 2022, v platném znéni,

Predpis SZ D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti, &j. 42108/2022-SZ-GR-012 ze dne 20. 6.
2022, s utinnosti od 1. 7. 2022, v platném znéni,

Predpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, zmény
a doplnky dle 2. novely, ¢&j.: 59 792/99-029, s ucinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,
Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméFictvi, &j.: S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s u¢innosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

PFedpis SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati zelezni¢nich drah, &j.: 31554/2019-SZDC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s ucinnosti od 25. 6. 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, s u¢innosti od 15. 1. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ Metodicky pokyn pro udrzbu stro[novj ve znéni zmény ¢. 1 (s ucinnosti
od 4. 6. 2021), ze dne 4. 3. 2021, ¢&j. 8611/2021-SZ-GR-015, s ucinnosti od 9. 3. 2021,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MPOO5 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méritka ve znéni zmény ¢. 1 az 6 (u¢innost od 15. 12. 2022), ¢&j. 53172/2020-SZ-GR-
013 s Gcinnosti od 1. 9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP006 Opatieni k zamérovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty, ve
znéni zmény ¢&. 1 az 5 (G¢innost od 3. 1. 2023), &j. 53213/2020-SZ-GR-013 s ucinnosti od 1.
9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP0O07 Zelezni¢ni bodové pole, ze dne 30. 6. 2022, &j. 43208/2022-
SZ-GR-013, s ucinnosti od 1. 7. 2022, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP010 Ucelové Zelezniéni mapa velkého méfitka ve znéni zmény
¢. 1 a2 (uginnost od 12. 1. 2023), ¢j. 39342/2018-SZDC-GR-015, s ucinnosti od 3. 8. 2018,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP013 Z4borovy elaborat ve znéni zmény &. 1 (G&innost od 7. ledna
2021), &j. 78823/2019-SZDC-GR-015 ze dne 16. ledna 2020, s uinnosti od 22. 1. 2020,
v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ Prezkudovani a schvalovani zdvérovych tabulek ve znéni opravy &. 1,
(ucinnost od 18. zari 2020), &j. S33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s uinnosti
od 1. 10. 2018, v platném znéni,

Mgtodick)? pokyn SZDC Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu, &j. 7804/2019-
SZDC-GR-024, ze dne 5. 11. 2019, s uc¢innosti od 20. 11, 2019,

Koncepce pri nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi, schvdlend MD dne 5. 9. 20229,
pristupnd na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi,

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢&j. 38992/2020-S7-013, ze dne
16. 12. 2020, s uc¢innosti od 1. 1. 2021,

MVL 110 - Mostni vzorovy list. Standardni typy nosnych konstrukci Zelezninich mostnich objektd,
¢j.: 12615/2019-SZDC-GR-013, ze dne 26. 3. 2019, s ucinnosti od 17. 4. 2019,

Problematika druhové skladby drfevin vrdmci stavebni &nnost, SZ 2013

(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ochrana-prirody-
a-krajiny).
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