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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 

na zpracování Díla v režimu BIM.  

1.2 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 

a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 

technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, je třeba 

všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu. 

1.3 Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 

význam definovaný v ostatních přílohách Smlouvy.  

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM 

podrobně uvedené v dokumentu Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR). 

2.2 Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostře 

reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.3 Datová struktura je souhrn dokumentů zahrnující Datový standard staveb a ostatní 

požadavky na organizaci dat v Digitálním modelu stavby uvedených v přílohách A - 

Protokolu. 

2.4 Datový standard staveb (DSS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který 

stanovuje požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená  

a strukturovaná data, v závislosti na fázi zpracováni Díla. 

2.5 Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 

stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků Datové 

struktury. tj. v rozsahu grafických i negrafických informací zobrazovaných v digitální 

podobě. 

2.6 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS 

reprezentující dílčí logické celky stavby dle základných principů členění stavby do 

profesních skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS 

reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo 

geotechnické podmínky území apod.  

2.7 Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 

požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.   

2.8 Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracování příslušného stupně 

dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

2.9 Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 

termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.     

2.10 Informační model stavby (IMS) (dále také Informační model) je souhrnem všech 

dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně 

Digitálního modelu stavby, Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou 

pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 

aby reprezentovaly předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.11 Koordinátor BIM je osoba na straně Zhotovitele, jehož náplní činnosti je tvorba 

a koordinace Informačního modelu stavby na úrovni řízení procesů se zaměřením na 

zajištění vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

2.12 Koordinátor BIM SŽ je osoba na straně Objednatele, jehož náplní činnosti je kontrola 

a koordinace provádění Díla na úrovni implementace procesu BIM.   

2.13 Koordinační model stavby je datový soubor, jehož smyslem je vytvoření 

reprezentanta DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný datový 

soubor, který slouží pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů stavby a zobrazení celé 

stavby, dále pak pro kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh etapizace 

díla, vazby na stávající infrastrukturu apod.  

2.14 Licence ve smyslu Protokolu je oprávnění příslušného člena Projektového týmu užít, a 

průběžně užívat, pro výkon činností, k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo 
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zmocněn, Informační model či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto 

Protokolu. 

2.15 Matice odpovědnosti Objednatele (Matice SŽ) je nástroj Objednatele stanovující 

vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům. 

2.16 Matice odpovědnosti Zhotovitele (Matice Zhotovitele) je nástroj Zhotovitele 

stanovující vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům. 

2.17 Manažer informací je osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektant, jehož náplní 

činnosti je tvorba, úprava nebo správa DiMS.  

2.18 Manažer BIM je osoba na straně Objednatele, odpovědná za implementaci procesu BIM 

a digitalizace stavebních projektů v  SŽ.  

2.19 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební a 

technologický části.  

2.20 Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) definuje, jak budou Dílo prováděno 

v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů realizace Díla v režimu BIM. EIR specifikuje 

relevantní použité standardy a procedury a definuje role členů Projektového týmu a týmu 

Objednatele a jejich zodpovědnosti.  

2.21 Plán realizace BIM (BEP) ve vazbě na EIR, konkrétně definuje role členů Projektového 

týmu a týmu Objednatele, dále upřesňuje činnosti a operace v organizačním schématu 

matice odpovědnosti, definuje výstupy a pravidla pro sdílení dat v rámci zpracování Díla 

v režimu BIM. Jedná se o dokument, který je průběžně a doplňován v průběhu zpracování 

Díla, a to se zachováním závazné struktury. 

2.22 Profesní skupina objektů tvoří souhrn Objektů dle charakteru profesního zařazení. 

Jednotlivé Profesní skupiny jsou definované v příloze Manuál struktury a popisu 

dokumentace.  

2.23 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování, správě a provozu Informačního 

modelu, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 

nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s 

Objednatelem a které se účastní zhotovení a provozu Informačního modelu, jehož 

prostřednictvím bude Zhotovitelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 

Projektovým manažerem Zhotovitele v úzké součinnosti s Projektovým manažerem 

Objednatele. 

2.24 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí 

a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických. 

2.25 Projektový manažer Zhotovitele (HIP) je osoba vedoucího týmu Zhotovitele, který 

je pověřen řízením a koordinací celého Díla. Ve smyslu §113 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákona) se jedná o osobu hlavního projektanta. 

2.26 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované v elektronické 

podobě prostřednictvím CDE. 

2.27 Sdružený DiMS (sDiMS) je datový soubor, jehož účelem je vytvoření reprezentanta 

části stavby dle různých užití DiMS, a to dle potřeby Zhotovitele nebo Objednatele 

(například dle členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby, potřeb matice 

odpovědností, apod.) Tento datový soubor je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a 

charakteru Sdruženého sDiMS.  

2.28 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě 

zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 

Díla. CDE je součástí IMS a je hlavním zdrojem informací používaných k zajištění práci 

s DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci a procesy vztahující 

se k Dílu.  

Správce informací je osoba na straně Zhotovitele nebo Objednatele (viz.  Požadavky 

zadavatel pro režim BIM), pověřená zřízením a nastavením a správou dat, včetně správy 

dat ve Společném datovém prostředí (CDE).   
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3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

3.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 

Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 

v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami. 

3.2 Zhotovitel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 

průběžně vytvářet a dodat Informační model stavby v podrobnostech a rozsahu 

stanovených Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, 

které vzniknou v průběhu projednání Díla.   

3.3 Zhotovitel je povinen vytvořit a zajistit Společné datové prostředí, při jehož vytváření 

bude postupovat dle metodických dokumentů, viz přílohy D.1 a D.2 Protokolu. V případě, 

že vyhodnotí nedostatečnost informací uvedených v metodických dokumentech, 

informuje Zhotovitel písemnou formou Objednatele do 3 pracovních dnů o rozporech, a 

navrhne řešení pro zajištění plynulého provádění Díla dle smluvních požadavků.   

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktuálnost a správnost dat, vložených do Společného 

datového prostředí (CDE).  

3.5 Zhotovitel je povinen dodat digitální modely v otevřeném formátu IFC (Industry 

Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého 

softwarového nástroje pro tvorbu Informačního modelu a související dokumenty 

v otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další 

zpracování.  

3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze B - 

Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). 

3.7 Plán realizace BIM (BEP), který je přílohou C.1 a C.2 Protokolu je vzorovým dokumentem, 

který bude Zhotovitel průběžně doplňovat v průběhu zpracování Díla dle požadavků 

uvedených v EIR, tj. průběžné zpracování BEP je jednou z povinností Zhotovitele. 

Jednotlivé cíle a jejich řešení budou rozpracované v BEP a odsouhlasené Objednatelem, 

včetně harmonogramu jejich plnění. Zhotovitel je povinen dodržovat Plán realizace BIM 

(BEP) a zajistit součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP 

odpovídající potřebám a požadavkům smluvních stran.  

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 

nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 

dispozici osoba plnící jeho úlohy.  

4. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE) 

4.1 Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Zhotovitel. Rozsah 

Informačního modelu v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle 

Harmonogramu plnění.  

4.2 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. 3D modely – obsahující 

grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či 

naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), a veškeré 

komunikace a procesy spojené se zpracováním a projednáním Díla. 

4.3 Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat v českém jazyce. 

Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci 

otevřeného formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, 

a to v takovém rozsahu aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla. 

4.4 CDE bude umožňovat aktivní propojení Informačního modelu s dokumentací ve formátu 

2D a funkcionality CDE budou využité pro účely projednání a provádění připomínkového 

řízení smluvních stran v průběhu zpracování Díla s možností propojení se schvalovacími 

procesy, které jsou v rámci Díla požadované. 

4.5 CDE primárně zřizuje a zpřístupňuje Zhotovitel (viz bod 4.14), přičemž kontaktní osobou 

na straně zhotovitele bude pro zajištění přístupu do CDE vždy Správce informací.  
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4.6 Správce informací, který je na straně Zhotovitele, bude určen do 5 pracovních dnů od 

uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel zajistí, že po 

celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena. 

4.7 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy je Zhotovitel povinen určit jednotlivé role 

Projektového týmu na straně Zhotovitele, včetně náplně činností a odpovědnosti za 

konkrétní aktivity v jednotlivých fází plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. Dle 

charakteru a průběhu prací na Díle mohou být jednotliví členové Projektového týmu 

obměňovány, nebo doplňovány.   

4.8 Zhotovitel, jako zřizovatel CDE  se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup 

k CDE, a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele 

podílející se na zpracování Díla. Zhotovitel také jako zřizovatel CDE zajistí proškolení 

jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo možné efektivní a bezproblémové 

využitelnosti CDE.   

4.9 Zhotovitel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, 

případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od 

doručení žádosti o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým si 

Zhotovitel zajistí v rámci zpracování Díla, dle rozsahu Díla a počtů členů Projektového 

týmu.  

4.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí trvání platnosti poskytnuté Licence pro Objednatele,  

a to po celou dobu zpracování Díla. Po skončení Díla a předání CDE Objednateli Zhotovitel 

zajistí platnost Licence po dobu záruky za Dílo. 

4.11 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však 

pouze v souladu s účelem Díla: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci 

a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, 

vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním 

a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, přípravě dalších 

stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních 

stran. 

4.12 Zhotovitel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 

uživatelům, dle jejich oprávnění, za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do 

Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená 

Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly 

provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými 

osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany. 

4.13 Ujednání dle předešlého článku nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele 

za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 

plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní 

povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 

nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 

Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při 

zhotovování Díla více Zhotoviteli. 

4.14 Zhotovitel je poskytovatelem CDE pro celou dobu provádění Díla v rozsahu a počtu licencí 

uvedených ve Smlouvě o Dílo. V případě kdy Zadavatel zahájí provoz vlastního CDE 

nebude uplatněn požadavek na plný rozsah požadovaných licencí a školení. CDE pouze 

na stanovený počet viz EIR a Smlouva o Dílo. V případě, že bude uplatněn požadavek na 

využití CDE Zhotovitele v plném rozsahu, tj. i na provádění připomínkového řízení, bude 

Zhotovitel Zadavatelem informován o zajištění plného počtu licencí a proškolení ostatních 

uživatelů ze strany Zadavatele, a to nejpozději v etapě stanovené v dokumentu EIR. 

4.15 V případě kdy Zadavatel zahájí provoz vlastního CDE a bude požadovat využití 

funkcionalit CDE Zadavatele Zhotovitelem, nebude uplatněn požadavek na plný rozsah 

poskytnutých licencí a školení, pouze na určenou část, blíže viz dokument EIR. 

V takovémto případě poskytne Zadavatel Zhotoviteli technickou podporu pro potřebu 

přenosu dat mezi CDE Zhotovitele a CDE Zadavatele.   
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5. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

5.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 

s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Objednatel, po předání Díla, v případě potřeby a po vzájemném projednání, může udělit 

Zhotoviteli nevýhradní licenci na DiMS a jakákoli související práva vlastní třetí osoby, 

sublicenci (včetně práva udělovat za stejných podmínek sublicence členům Projektového 

týmu) na přenos, kopírování a používání Informačního modelu a jakéhokoli chráněného 

díla obsaženého v Informačním modelu k Přípustnému účelu. 

5.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i vlastnická práva k DiMS a IMS, 

včetně propagačních a prezentačních materiálů zpracovaných Zhotovitelem přechází na 

Objednatele, který je bezúplatně dále může používat pro vlastní účely, případně předávat 

třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby s respektováním podmínek 

a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

6. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE  

6.1 Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně 

a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění. 

6.2 Pro zpracování Digitálního modelu stavby je podkladem příloha A – Datová struktura, 

včetně všech jeho podpříloh A.1 až A.6 s doplněním požadavků v příloze B Požadavky 

zadavatele pro režim BIM (EIR). 

6.3 Cíle zpracování Díla v režimu BIM jsou podrobně popsané v příloze B - Požadavky 

zadavatele pro režim BIM (EIR). Cíle jsou označené různou prioritou a charakteristika 

jednotlivých priorit popsaná v uvedené příloze. U priorit s označením nízká a střední, 

Zhotovitel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel nebude trvat na 

dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že dosažení daného cíle 

v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska v rozporu s naplněním 

základního cíle, tj. vypracování projektových dokumentací stavby dle stanoveného 

harmonogramu. Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany Objednatele 

odsouhlasen.    

6.4 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno distanční formou), 

jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu. Rozsah zpracování 

Informačního modelu bude odpovídat aktuálnímu stavu rozpracování Díla nebo části Díla 

a požadavkům uvedeným příloze B - Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). 

6.5 Součástí díla je i vypracování reportu o průběhu zpracování Informačního modelu a 

ostatní požadavky v rozsahu a podrobnosti uvedeném v příloze B (EIR).  
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7. SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU 

- Příloha A - Datová struktura 

- Příloha A.1 Datový standard silniční stavby (formát xlsx) 

- Příloha A.2 Datový standard železniční stavby (formát xlsx)  

- Příloha A.3 Datový standard pozemní stavby SŽ (formát xlsx)  

- Příloha A.4 Mezinárodní klasifikace CCI (formát xlsx) 

Příloha A.5 Předpis pro IMS SFDI (formát pdf) 

- Příloha A.6.1 DSS Agentury ČAS (formát xlsx) 

- Příloha_A.6.2 Specifické požadavky na informace (formát pdf) 

 

- Příloha B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) 

- Příloha C.1 - BEP (Bim Execution Plan) – VZOR 

- Příloha C.2 - BEP (Bim Execution Plan) – Personální obsazení VZOR 

- Příloha D.1 – Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného datového prostředí  
   (CDE) - prozatímní verze (březen 2022) 

- Příloha D.2 – Společné datové prostředí (Common Data Environment – CDE)  

    Přehled atributů pro výběr 
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