

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena:

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena:

Číslo Objednávky: S1005-2020/001-2024

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 001-2024 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 1. 2024

Předpokládaný rozsah plnění max. počet MD: max. počet MD: 89
(v člověkodnech / v Kč bez max. částka v Kč bez DPH: 874 743,-
DPH):

Objednatel

V Praze dne __. __. ____

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 001-2024

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem: Palackého náměstí 4,
128 01, Praha 2
IČO: 24341

zastoupena:

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.
se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10
IČO: 4767543

zastoupena:

Číslo Objednávky:	S1005-2020/001-2024
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednávané plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-290 na Provedení projektových a administrativních činností v lednu 2024 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-291 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (EZKarta, dříve Tečka/čTečka) v lednu 2024
Požadovaný termín dodání:	31. 1. 2024
Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):	POS_ChK2.0-290: max. počet MD: 30 / max. částka v Kč bez DPH: 303 424,- POS_ChK2.0-288: max. počet MD: 59 / max. částka v Kč bez DPH: 571 319,- Celkem: max. počet MD: 89 / max. částka v Kč bez DPH: 874 743,-

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadáání:

POS_ChK2.0-290 na Provedení projektových a administrativních
činností v lednu 2024



POS_ChK2.0-290_pr
ojektova_administra

POS_ChK2.0-291 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (EZKarta, dříve Tečka/čTečka) v lednu 2024



POS_ChK2.0-291_Gr
eenPass_leden_2024

**Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:**



Objednatel

V Praze dne __.__.____




Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví




Souhlas Zhotovitele

V Praze dne __.__.____



**Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.**



Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	02.01.2024
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v lednu 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-290_projektova_administrativa																														
Datum	02.01.2024																														
Popis požadavku	V rámci měsíce ledna 2024 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																														
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Řízení programu CHK2 • Příprava projektové dokumentace • Operativní účast na jednání SSM • Kontrola výkazů ext. CC • Služby specialistů nákupu při administraci DNS pro ext. CC • Služby specialistů legislativy při administraci smluvních dokumentů <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th style="width: 30%;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Specialista nákupu</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Specialista nákupu senior</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Specialista legislativy</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Specialista legislativy senior</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Oblast</th> <th style="width: 30%;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, užívací právo a standardní software</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 30 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 303 424,- Kč</p>			Role	Počet MD	Projektový administrátor	7	Projektový manažer	5	Projektový manažer senior	10	Specialista nákupu	2	Specialista nákupu senior	2	Specialista legislativy	2	Specialista legislativy senior	2	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	NE	Provozní dokumentace	NE	Bezpečnostní dokumentace	NE	Zdrojové kódy	NE	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																														
Projektový administrátor	7																														
Projektový manažer	5																														
Projektový manažer senior	10																														
Specialista nákupu	2																														
Specialista nákupu senior	2																														
Specialista legislativy	2																														
Specialista legislativy senior	2																														
Oblast	Dopady (ANO / NE)																														
Analytické dokumenty a podklady	NE																														
Provozní dokumentace	NE																														
Bezpečnostní dokumentace	NE																														
Zdrojové kódy	NE																														
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE																														
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.																														

Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	1.1.2024
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (EZKarta, dříve Tečka/čTečka) v lednu 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-291_Tečka/čTečka																										
Datum	1.1.2024																										
Popis požadavku	V rámci měsíce leden 2024 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass (aplikace EZKarta, dříve Tečka/čTečka), a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																										
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Release aplikace, příprava aplikace Tečka (EZKarta) • Správa Live Agent - ticketovací nástroj pro podporu • Správa JIRA - ticketovací nástroj pro rozvojové a konzultační požadavky • Správa Google Play Store/App Store (Očkovací průkazka) • Správa Firebase • Správa Crashlytics • Support & Maintenance • Podpora provozu aplikace Tečka (EZKarta) • Administrace a Úpravy Očkovací průkazky před nasazením do produkce • Projektová, administrátorské a ad-hoc konzultační práce <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Vývojař</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Analytik senior	7	Architekt	2	Projektový manažer	8	Konzultant ICT	2	Vývojař	40	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE
Role	Počet MD																										
Analytik senior	7																										
Architekt	2																										
Projektový manažer	8																										
Konzultant ICT	2																										
Vývojař	40																										
Oblast	Dopady (ANO / NE)																										
Analytické dokumenty a podklady	ANO																										
Provozní dokumentace	ANO																										
Bezpečnostní dokumentace	ANO																										
Zdrojové kódy	ANO																										
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																										

	Celkem (max. počet MD): 59 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 571 319,-Kč
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.