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1.  Smluvní strany 

                                      

 

 

                                        

Objednatel  : Město Klatovy 

Sídlo    : náměstí Míru čp. 62/I, 339 20 Klatovy 

IČO    : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       :
Číslo účtu                  :

Zastoupen   : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov 

     ve věcech technických:  investiční referent objednatele 

                                                                    tel.:

                                                                    email: pracovník města Klatovy 

 

a 

 

 

 

 

Zhotovitel                       ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo                                Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice 

IČ                                    49787454  

DIČ                                 CZ49787454 

Bankovní spojení            
Číslo účtu                       
Zastoupen                        ve věcech smluvních : Ing.arch. Pavel Lejsek 

                                         tel.: email: 

                                         ve věcech technických:                                                                

Plátce DPH                     ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Výchozí údaje a podklady  
2.1. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.09.2023 a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 07.11.2023. 

 

2.2. 

Tato smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami za účelem zhotovení projektové dokumen-
tace (PD).  

 

 

3. Předmět plnění 
 

3.1.Předmětem plnění je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou doku-

mentaci „Plavecký bazén v Klatovech – dokončení celkové rekonstrukce plaveckého bazénu, 
včetně realizace energetických opatření“ v níže uvedeném rozsahu. 
Projektovou dokumentací se, pokud smlouva nestanoví jinak, rozumí následující stupně pro-
jektové dokumentace včetně souvisejících činností: 
 

3.1.1. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
3.1.2.  Zajištění společného povolení. 
 

 

3.2. Rozsah stavby, který je předmětem zpracování PD, je vymezen „Posouzení plaveckého 
bazénu v Klatovech, vypracovaná firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. – říjen 2023, jehož sou-
částí je popis v rozsahu řešení, včetně rámcového propočtu stavebních nákladů ve výši 81 mil. 

Kč bez DPH. PD budou zhotovitelem předány vždy v 6 vyhotoveních v tištěné podobě (výkre-
sová a textová forma) a 1x v elektronické podobě (CD) .   V případě požadavku objednatele na 
vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů PD je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele dodat požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprogra-
fické práce a kompletaci. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 
3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 
závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako 
by dílo prováděl sám.  
 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla v souladu s technickými a právními 
předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto sta-
novují jako závazné. 
 

3.6. Součástí činností dle bodů 3.1.1. a 3.1.2 této smlouvy je konzultační činnost zpracovatele 
PD s objednatelem. Objednatel stanovuje minimálně 1 konzultace v rozpracovanosti.  

Jednotlivé stupně PD budou konzultovány v rozpracovanosti profesí HSV a PSV do všech po-
drobností.  
 

3.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jim zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
 

3.8 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, 
je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou 



 

 

ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména 
součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a doku-
mentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zho-

tovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody. Sou-

činnost bude zajištěna za úplatu zvlášť v hodinové zúčtovací sazbě 700,- Kč/h bez DPH. 
 

 

4. Doba plnění 
 

4.1. Zhotovitel zahájí plnění díla bezprostředně po podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

 

4.2. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto 
termínech: 
4.2.1.                                  

            Dokumentace pro stavební povolení    05/2024 – 10/2024 (5 měsíců)                 

            Zajištění stavebního povolení ve lhůtě dle vyjádření veřejnoprávních orgánů a  
organizací.                      

               

4.3.Termínem dokončení se rozumí písemné předání a převzetí PD objednatelem. 
Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu PD jsou důvodem pro změnu termínu 
dokončení písemným dodatkem, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

4.4. 

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její reali-
zace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která 
má účinnost dnem doručení nebo dnem odepření převzetí, či dnem zajištění nedoručitelnosti 
výpovědi. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi 
je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo 
placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené 
části díla nebo vrátit příslušnou poměrnou část ceny. 

 

 

5. Cena díla 

5.1. 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána na-
bídkou zhotovitele ze dne 20.09.2023. 

 

5.2. 

Cena za zhotovení díla činí: 
 

5.2.1. DSP                                                                     1.888.493,00 Kč bez DPH 

5.2.2. Zajištění vyjádření DOS – pro stav. řízení               79.796,00 Kč bez DPH                 
  

 

5.2.3 Cena celkem                        1 968.289,00 Kč bez DPH                                   

                                                                                          

                                                                          

                               

 

5.3. Tato cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany 
dohodnou na změně rozsahu díla, s výjimkou jednostranného oznámení objednatele dle bodu 
5.7.. smlouvy. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či sníženou s přihlédnutím 
k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním 



 

 

díla.  
 

5.4.  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s vypracování PD všech 
stupňů dle této smlouvy. 
Kromě ceny za vyhotovení předmětu plnění se jedná např. o tyto činnosti: 
- konzultační a poradenskou činnost 
- studium a zajišťování potřebných podkladů  
- organizační a koordinační činnost při zpracování PD 

- vypracování PD dle jednotlivých stupňů včetně všech příloh          

- projednávání PD s dotčenými orgány  
 

5.5. 

Součástí nabídkové ceny nejsou jednotlivé průzkumy a jiná měření, které si vyžádají dotčené 
orgány státní správy zejména: 
- jednotlivé stavební sondy 

- radonový průzkum 

- geologický průzkum 

- průzkum energetické náročnosti budovy (PENB) 
- geodetické zaměření okolí 
- správní poplatky 

- akustická měření, hluková studie 

- a další 
V případě potřeby zhotovitel zajistí nabídky na tyto výkony od jednotlivých dodavatelů a ob-
jednateli samostatně zadá. 
 

5.6. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 

5.6.1. pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH. 

5.6.2. pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí PD než uvedených v před-
mětu smlouvy nebo pokud objednatel změní rozsah stavby, která je předmětem PD. 
5.6.3. bude-li objektivně zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést 
nebo jejich provedení není nutné.  
5.6.4. pokud se při vypracování PD objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 
smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 
5.7. 

Způsob změny ceny: 

5.7.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.5. této smlouvy a je odůvod-
něno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení 
změny ceny díla objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného od-
kladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 
dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. 
Změna ceny bude předložena na formuláři Změnový list – příloha č. 1 SoD. 
 

5.7.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doru-
čeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li objektivně zjištěno, že některé 
ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné. Součástí 
přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu 
díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o 
poměrnou část celkové ceny díla, odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek. 
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy částku, 
o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec určený dohodou smluvních stran. 
Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele. 



 

 

Změna ceny díla bude předložena na formuláři Změnový list – příloha č. 1 SoD. 
 

5.7.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
 

 

6. Platební a fakturační podmínky  
 

6.1. 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Cena bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
vždy po dokončení příslušného stupně PD a jeho předání objednateli do výše 90% s tím, že 
zbývající část (zádržné) u DSP, po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení. 
  

V případě zjištění nekvality fakturovaných prací a dodávek je objednatel oprávněn vystavenou 
fakturu na cenu této části díla zhotoviteli vrátit s uvedením důvodu. Zhotovitel je oprávněn 

vrácenou fakturu opětovně vystavit teprve po odstranění vytčených vad a nedodělků a po opa-
kované kontrole a odsouhlasení investičním referentem objednavatele. V případě vzniku sporu 
o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní dílo soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento 

znalec nesmí být pracovníkem objednatele.  
Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních 
pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 
Úhrada bude prováděna v české měně. 
 

6.2. 

Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
       - označení osob, adresy, sídla 

                   - číslo faktury 

                   - den odeslání a den splatnosti faktury 

                   - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
                   - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky        

                   - označení díla 

                   - razítko a podpis oprávněné osoby 

        - údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty  

V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný vrá-
tit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přenáší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně položkového rozpisu fakturované částky. 
 

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných cen provedených částí díla, 
jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky 
nebo nedohodnuté odchylky od předmětu plnění projektové dokumentace. 
 

6.4. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení. 
 

 

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady 

 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými práv-
ními předpisy a normami (ČSN).  
 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli a za vady, které 
se projeví v době dle bodu 7.5. této smlouvy.  
 



 

 

7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, projektové 
dokumentace stavby, realizačního projektu či výkazu výměr a dále odchylky od požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto 
druhu díla.                     
                                       

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
 

7.5.  

7.5.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60-ti měsíců. Během této záruční lhůty po-
číná vždy dnem protokolárního předání díla.. Zhotovitel neodpovídá za vady PD, jestliže byly 
způsobeny použitím nevhodných podkladů či pokynů objednatele, pokud zhotovitel nemohl ani 
při vynaložení odborné péče nevhodnost zjistit nebo na ni upozornil a objednatel na jejich po-
užití trval. 
7.5.2. Pokud v době 5 let ode dne předání a převzatí díla dojde na vyhotoveních předaných 
objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
předat objednateli náhradní výtisk PD, a to bezplatně, za podmínky, že původní dokumentace 
je uložena v temnu. 

  

7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu uvedenou v bodě 7.5.1. má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Tím není do-
tčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla. 
 

7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu  
7.6.ihned, pokud to povaha vady připouští pak nejpozději do 20 dnů od uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem. Dále se zavazuje vady odstranit v co nejkratším technicky možném 

termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou, pokud k dohodě nedojde, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
na ně objednatel upozornil.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo ne-
dodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do dohody nebo pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Od-
stranění vady zhotovitel oznámí objednateli písemně. 
 

 

8. Podmínky provedení díla 

 

8.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Při vypracování PD po-
stupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat veškeré pokyny objednatele. Zho-
tovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů objednatele k vypracování PD, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při 
vynaložení odborné péče. 
Věci potřebné k vypracování PD opatří na své náklady zhotovitel, pokud není v této smlouvě 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
 

8.2. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dní před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou 
k jeho převzetí. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran. 

 

8.3. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů.  
Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD ani její dílčí část třetí osobě bez předchozího písem-
ného souhlasu objednatele. 



 

 

 

8.4. Objednatel je oprávněn PD použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn PD či její část rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, k němuž je určena. Objednatel není oprávněn 
předat PD ani její část třetí osobě za účelem provádění jejích změn či doplnění bez souhlasu 
zhotovitele. 

 

8.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 
prací. Za účelem kontroly průběhu zpracování PD organizuje zhotovitel kontrolní dny, na které 
pozve objednatele písemně min. 5 dnů předem. Kontrolní dny budou konány min. jeden za 

každých 30 dnů. Z kontrolních dnů pořizuje zhotovitel zápis, který podepisují všichni přítomní. 
 

 

 

9. Smluvní pokuty 

 

 

9.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokončením některého stupně PD proti termínu dle 
této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny příslušného stupně PD 
vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí pro každý stupeň PD samo-
statně. Prodlení zhotovitele delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  
 

9.2. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu PD ve sjednaném termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč vč. DPH za každou vadu a den prodlení.  
 

9.3 V případě vady výkresové či textové části projektové dokumentace je náhrada škody řešena 
v rámci pojištění viz. odst. 13. Pojištění.  
 

9.4.  Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit 
za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH. Dnem splnění 
platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednavatele. 
 

9.5. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemně, 
s odkazem na smluvní ustanovení, k němuž se vztahuje a uvedením výpočtu výše sankce. 
Sankce musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování.  
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu případné škody, která porušením povinnosti 
vznikla. 

 

9.6. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě 
ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objedna-
tele zhotoviteli. 

 

10. Vyšší moc 

 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních 
stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace, povstání, živelné 
pohromy apod.        

 

11. Ostatní ustanovení 
 

 

11.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhoto-
vitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 



 

 

oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a organizací.                                                             
 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této 
smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnutí 
do živnostenského oprávnění. 
 

 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

 

 

12.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 
zákonem. 
 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustano-

veními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. Objednatel není 
přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provede-
ných prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo ne-
dodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 
 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů nebo nesplní povinnost dle 
čl.13.3. 
 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozornění 
provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje 
v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy. Stejné právo má objednatel i 
tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku.  
 

 

12.5. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a objednatel je povinen zaplatit 
zhotoviteli zůstatek ceny již provedeného díla, pokud je toto dílo bezvadné a je využitelné pro 
objednatele. Přesto, že smlouva odstoupením od počátku zaniká, zůstává v platnosti ujednání o 
tom, že cena částečně provedeného díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí po odstoupení od 
smlouvy, může činit nejvýše původně sjednanou celkovou cenu díla. 
 

12.6.Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené 
škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.  
 

12.7. Jestliže jedna ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí pro porušení povinností 
druhé smluvní strany, vzniká provinivší se straně povinnost zaplatit smluvní straně odstupu-
jící jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. 
                                                               

 

                                                 13. Pojištění 
 

13.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platné pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti.  Rozsah pojištění musí umožňo- 

vat úhradu vícenákladů při realizace stavby, vzniklých vadou projektové dokumentace. Za vadu 
se považuje i chyba v projektové dokumentaci. 

 

13.2. Pojistná částka za pojištění dle čl.13. 1. musí činit alespoň 0,2 mil. Kč. 



 

 

 

13.3. Přílohou této smlouvy č. 2 je kopie pojistné smlouvy dokladující pojištění dle čl.13.1. a 
13.2. této smlouvy. 
 

 

14. Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. 
 

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluv-
ních stran. 
14.3.  Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. 
 

14.4.  K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 
10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala. 
 

14.5. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objed-
natel a dvě zhotovitel. 
                  

                                                      

                              

                               

15. Doložka obecního zřízení 
 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 

a schválen Radou města Klatovy dne  07.11.2023, usnesením č.20/2023. 

 

 

 

 

V Klatovech dne  

 

 

 

 

        

              ..........................................                       ………...................................... 
                Mgr. Rudolf Salvetr                                             Ing. arch. Pavel Lejsek, 

                starosta města Klatov                            jednatel firmy ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.  

                     (objednatel)               (zhotovitel) 
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1. ZHODNOCENÍ CELKOVÉHO STAVU BAZÉNU 

 

1.a) Stáří objektu a jeho úpravy 

Objekt bazénu byl otevřen v roce 1992 a obsahoval 6 drah délky 25 m, šatny s parními 

kabinkami. Celková návštěvnost se pohybovala cca kolem 80 tisíc lidí za rok. Z důvodu 

zatraktivnění plaveckého areálu byla v roce 2014 realizována přístavba relaxační části 

s jednotlivými atrakcemi a tobogánem. Součástí bylo i doplnění saunového světa. Návštěvnost 

vzrostla na 140 tisíc osob ročně. V roce 2019–2020 byla realizována oprava šaten a vstupního 

prostoru. V průběhu let byly jednotlivé technologie pouze opravovány, respektive doplňovány. 

Byly vyměněny kotle, v bazénové technologii doplněny ÜV lampy a dílčí dávkování chemie. 

Nikdy nebylo provedeno celkové technologické sjednocování systémů a jednotlivých 

servisních firem. Každou část servisuje dílčí realizační firma.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BAZÉNU A NÁVRH 

    NUTNÝCH OPATŘENÍ 
 

2.a) Stavební část 

U haly plaveckého bazénu je základní nosný systém vyhovující, ocelová nosná konstrukce je 

však nevyhovující dnešním normám z pohledu únosnosti. Obvodové konstrukce bazénové haly 

jsou původní. Stěny jsou zděné, bez zateplení, podlahy betonové, rovněž bez zateplení. Ocelová 

okna rovněž nesplňují dnešní normy a kondenzuje na nich v zimním období voda. Stropní 

konstrukce je zateplená s deskami z minerální vaty tl. cca 50 mm, co neodpovídá ani 

základnímu nutnému zateplení. Ve střešním prostoru dochází k tepelným mostům a kondenzuje 

zde vlhkost. S ohledem na stáří objektu 30 ti let jsou konstrukce vyžilé a bez zateplení.  

Doporučujeme provést celkovou rekonstrukci haly plaveckého bazénu, včetně odstranění 

jednotlivých vad a celkového zateplení. V rámci úspor energie bude provedeno zateplení 

stropní konstrukce bazénové haly nad podhledem doplněním tepelně izolační vrstvy potřebné 

tloušťky. Tepelná ztráta bude snížena o cca 29 kW. Úspora spotřeby energie na vytápění 

bazénové haly provedením zateplení tedy bude cca 40 %. U haly relaxačního bazénu jsou 

jednotlivé prvky funkční a splňují základní normové požadavky. Zapotřebí bude nutná jen 

oprava dílčí praskliny bazénové haly a obnova vnitřní izolace a obkladu. 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



2.b) Rozvody a kanalizace 

U plaveckého bazénu, včetně suterénu jsou jednotlivé rozvody 30 let staré na hraniční 

životnosti. Dochází k častým poruchám a netěsnosti. Z pohledu zajištění dlouhodobé životnosti 

je zapotřebí provést jejich celkovou výměnu, včetně nových koncových prvků a zajištění 

cirkulace vody, včetně instalace zařízení proti legionelle. U relaxačního bazénu jsou jednotlivé 

rozvody funkční.  

 

 



2.c) Kotelna a rozvody topení 

V kotelně byly v předcházejícím období vyměněny kotle. Jednotlivé rozdělovače a cirkulační 

čerpadla zůstala původní, která vykazují velké netěsnosti. Vůbec není řešen systém celkového 

ovládání M+R a tím dosažení základních provozních úspor z hlediska časového provozování a 

dokonalé skutečné regulace teploty a vlhkosti. Kondenzační kotle v kombinaci s novou 

soustavou  a ovládání – M+R, tím dojde k úspoře 20 % energie. Dále bude nutné provést nové 

rozdělovače, nové vyvažovací ventily, filtry a oběhová čerpadla, včetně nového zaizolování         

všech rozvodů.  

U plavecké haly jsou rozvody a topná tělesa na hranici životnosti a nemají žádné regulační 

prvky. V bazénové hale chybí podlahové vytápění. Zde musí proběhnout celková rekonstrukce 

všech rozvodu a umístění nových topných těles a doplnění podlahového vytápění. 

Relaxační část včetně šaten je vyhovující a plně řízena systémem M+R.  

 



 

 



 



2.d) Vzduchotechnika 

Vzduchotechnické zařízení u plaveckého a dětského bazénu je v havarijním stavu a provozuje 

se díky záložním ventilátorům umístěných vedle jednotek. Veškerá ovládání a regulace                   

je pouze ruční a vykazuje naprosto nehospodárný provoz. Zde musí proběhnout osazení nových 

vzduchotechnických jednotek, kompletní rekonstrukce rozvodu a doplnění komplexního 

zařízení M+R.  

Vzduchotechnická zařízení u relaxačního bazénu jsou plně funkční a napojena na centrální 

systém řízení.  

Vzduchotechnická jednotka pro šatny je nová, není však napojena na centrální systém řízení.  

Velkou provozní komplikací je také skutečnost, že vzduchotechnická zařízení jsou servisována 

třemi firmami dle dílčích dodávek a realizací. Vše by měla převzít jedna firma.  

 

 

 

 

 



 



 



 



2.e) Elektroinstalace 

Hlavní přívod a rozvodna jsou v havarijním stavu. Rozvaděče jsou z části nefunkční a 

neodpovídají běžnému provozu. I přes platné revize je tento stav alarmující a jen díky znalosti 

obsluhy se daří lokální poruchy řešit a udržet bazén v provozu. Je zapotřebí provést novou 

elektrorozvodnu s novými rozvaděči, včetně jejího zapojení do systému M+R za účelem 

ovládání. 

Navrhované elektroinstalace 

Stávající i rekonstruované prostory jsou osvětleny několika druhy osvětlovacích těles. Nejvíce 

jsou postoupena zářivková tělesa 2x36 W, která osvětlují většinu prostoru, pro malé prostory 

jsou pak použita klasická žárovková svítidla s paticí E27, osazené žárovkovými zdroji o výkonu 

40-75 W. V bazénové hale je k osvětlení prostoru použito výbojkových svítidel o výkonu cca 

150-400 W.  

Rekonstrukce světelných obvodů 

V prostoru stávajícího bazénu je navrženo osvětlení nad komunikačními prostory okolo bazénu 

lineárními LED svítidly a nasvícení plaveckého prostoru LED světlomety cca 100 W. Celkový 

příkon navrženého LED osvětlení prostoru bazénu je tedy ve srovnání osvětlením pomocí 

výbojek a sady výbojkových svítidel cca o 50% úspornější.  

V rámci návrhu byla jako referenční svítidla použita svítidla LED lineární s příkonem 25 W, 

které by měly sloužit jako náhrada stávajících zářivkových svítidel 3x36W. Stávající zářivkové 

svítidla mají předpokládaný odběr 75 W, tedy při výměně zářivkového svítidla LED svítidlem 

je návratnost do 3 let.  

Vzhledem k charakteru vnějších vlivů v prostoru bazénu – zvýšená vlhkost, proměnné teploty 

je navrženo použití světel s krytím minimálně IP 54. Na všechny nové obvody svítidel je 

uvažováno použití proudových chráničů. Rozvody, osvětlení, které jsou po rekonstrukci 

zhotoveny měděným kabelem v soustavě TN-C-5 je možné při modernizaci využít. Rozvody 

dvoužilové, nebo 4 žilové v soustavě TN-C, případně zhotovených z hliníkových vodičů je při 

modernizaci nutné nahradit novými kabely.  

Napájecí kabeláž bude ukončená v novém rozvaděči osvětlení, které bude umístěn v prostoru 

elektrické rozvodny NN společně s novým hlavním rozvaděčem objektu.  

 



Světelné obvody 

 

Pro světelné vývody z rozvaděče budou pod omítkou, nad podhledy a elektroinstalačních 

lištách uloženy kabely CYKY 3-J 1,5 mm2. Jednotlivé světelné obvody budou jištěny jističem 

a jmenovitém proudu 10 A s charakteristikou B.  

Ovládání svítidel bude digitální pomocí sběrnice DALI, která umožňuje stmívání svítidel dle 

konkrétní situace (závody, běžný provoz, úklid, den, večer……) 

U relaxační části a nových šaten je elektroinstalace vyhovující. Jen je zapotřebí zvážit osazení 

nových úsporných světel.  

 

 

 



 



 



2.f) Měření a regulace 

Základním předpokladem ekonomického provozování bazénu je plně funkční celkové měření 

a regulace. Ta musí plně monitorovat všechny technologie a programově řídit jejich provoz, 

útlumy a bezpečnost. Podmínkou je i kontrola ze vzdálených systémů. V celkovém plaveckém 

bazénu byl zaveden komplexní systém ovládání pouze v relaxační části. Ostatní technologie, 

včetně bazénové technologie a kotelny jsou řešeny solitérně, mnohdy pouze v režimu zapnuto-

vypnuto. To vše je krajně neekonomické a provozně nákladné. Také personálně náročné – vždy 

musí být přítomen strojník. Jediným možným řešením je provedení výše uvedených 

rekonstrukcí, provést celkové sjednocení řídícího systému a zavedení ovládacího 

ekonomického provozu a jeho monitorování s denním, týdnem a měřením s možným 

vyhodnocováním.  

 

 

Musí se celkově řídit 

- teploty a vlhkost prostředí 

- jednotlivé rozvody a prostory 

- kotelna, včetně kotlů a nastavování teploty jednotlivých rozvodů 

- komplexně jednotlivá vzduchotechnická zařízení 

- komplexní ovládací a diagnostika bazénové technologie, včetně kvality vody 

- kontrola a ovládání saunového světa 

- kontrola provozu všech zařízení 

- signalizace jednotlivých závad 

- ovládání světel a jednotlivých spotřebičů 

 

 

Zavedením celkového řídícího systému dojde k úspoře o 35% energie.  

 



 



 



2.g) Bazénová technologie 

Bazénová technologie u plaveckého bazénu je po stránce rozvodů, čerpadel, armatur      

prakticky vyžilá. Čerpadla vykazují poruchovost, armatury jsou zarezlé a netěsné. Rozvody 

zejména v napojení v původní historické části budovy doporučujeme obměnu bazénové 

technologie. Minimálně trubní rozvody a čerpadla je nutné zaměnit za nové a eliminovat tak 

tlakové ztráty na původním potrubí. Z technologie je určitě možné zachovat nové instalované 

zařízení pro měření kvality vody a dávkování chemie a středotlaký UV sterilizátor. Nově 

instalovaná čerpadla vybavit frekvenčními měniči.  

Doporučuji však kompletní rekonstrukci se zachováním již dříve měněných komponent (UV 

lampa, pískové filtry). Zbytek technologie kompletně demontovat – včetně rozvodů a 

akumulační jímky a nahradit novou. 

Nové dispoziční členění by dovolilo lépe pracovat se stávajícím prostorem. Je nutné vybourat 

stávající sokly pod čerpadly a na podlahu osadit nová čerpadla, jiné konstrukce vybavená FM. 

Nově je nutné přepracovat uzel ohřevu bazénové vody a prostor jinak uspořádat. Doplnit novou 

automatizací M+R. Bazénové technologie v nově vybudované části bazénu z roku 2014 určené 

pro recyklační bazén je zcela v souladu s moderními trendy a normativními požadavky. 

Z hlediska úspory a splnění platných vládních nařízení bychom doporučili doplnění 

frekvenčních měničů na cirkulační čerpadla. Efekt návratnosti je v řádu jednotek let a instalace 

velmi znatelně prodlouží životnost celého zařízení, zejména čerpadel samotných.  

V moderních provozech se osazuje zařízení, které zlepší kvalitu vody – hlavně její sensorické 

vlastnosti a dermatologickou snášenlivost instalací systému desinfekce Chlorinsitu, která 

vyrábí chlornan sodný přímo na místě ze soli (bazény ale nejsou slané). Prostor na instalaci je 

– na provozní úspory, to ale nemá vliv.  

Z hlediska primárních úspor doporučujeme instalovat zařízení pro recyklaci pracích REWAT 

vod bazénové technologie. Vody po praní filtrů je možné jímat do samostatných akumulačních 

nádrží i přes recyklační linku přečistit to takové kvality, že je možné vodu opakovaně použít 

jakožto vodu doplňovací. Takto je možné dlouhodobě spořit více jak 90% provozních nákladů 

na dopouštění vody a ohřev vody z vodovodního řadu. Je možné instalovat jedno zařízení o 

dostatečné kapacitě a přes toto zařízení recyklovat vodu z více okruhů a tuto do daných okruhů 

zpět doplňovat. Doporučujeme volit zařízení s účinností nad 80% a s certifikací jak na účinnost, 

tak na kvalitu vody.  



Současně díky revitalizaci vody, kterou tato linka provádí se zlepší parametry bazénové vody 

v celém bazénu, protože tímto systémem lze recyklovat vodu jak z 25m bazénu, tak z přístavby 

aquaparku. Odhadovaný výkon 20m3/den by znamenal denní úsporu za vodné, stočné, ohřev 

odhadem cca 4000,- Kč (po odečtu nákladů cca 900tis/rok) 

 

 

 



 

 

 



 



3. ENERGETICKÁ OPATŘENÍ 

S ohledem na skutečnost, že stávající plavecký bazén, suterén a boční provozní objekty jsou 30 

let staré a nesplňují jednotlivé normové energetické parametry. Dále jsou celkově vyžité a 

vykazují stavební a statické poruchy. Z těchto důvodů je zapotřebí provést celkovou 

rekonstrukci této části a přijmout následující řešení: 

3.a)   Zateplení původních rekonstrukcí 

Toto řešení bude provedeno v rozsahu původních svislých konstrukcí, zateplení střechy 

plaveckého bazénu a dalších původních střech na provozních objektech. Dále bude provedena 

výměna původních ocelových prosklených oken a výplní (zázemí, velký bazén a dětský bazén). 

Předpokládaná energetická úspora  15 %. 

3.b) Výměna původních VZT zařízení 

Musí být vyměněny zcela nefunkční VZT jednotky hlavního a dětského bazénu, včetně rozvodů 

a regulace. Ostatní jednotky musí být repasovány a doplněny o systém M+R. Vyhovující je 

VZT v relaxačním bazénu.  

Předpokládaná energetická úspora  25 %. 

3.c) Výměna původních osvětlovacích těles 

Nezbytnou podmínkou snížení energetické náročnosti budovy je výměna původních 

osvětlovacích těles v prostorách plaveckého bazénu a ostatních navazujících prostor. 

Předpokládaná energetická úspora  20 %. 

3.d) Instalace fotovoltaických panelů 

S ohledem na snížení energetické spotřeby je vhodné instalovat na rozsáhlé střechy bazénu 

fotovoltaické panely. Na základě předběžného návrhu je možné dosáhnout instalovaného DC 

výkon 170 kWp. Energii spotřebovat pro vlastní spotřebu a případně ji komunitně sdílet 

s dalšími objekty ve vlastnictví města. 

Předpokládaná energetická úspora  30 %. 

 



3.e) Provedení nové bazénové technologie, včetně recyklační linky 

 

Základní podmínkou ekonomického provozování bazénové technologie je její vhodné 

nadimenzování a provozování. Cílem je nevypouštět teplé odpadní vody do kanalizace. Vhodné 

je realizovat technologii recyklace bazénové vody REWAT, která je navržena s cílem 

energeticky hospodařit s vodou a energiemi v rámci bazénových provozů a umělých koupališť. 

Principem zařízení je recyklace vody použité pro praní filtračních nádob a následně její znovu 

použití pro doplnění do bazénového okruhu nebo okruhů. Zařízení splňuje kvality vody dle 

Vyhlášky č. 252/2004 Sb. a pro daný parametr je zařízení certifikováno. Garantovaná účinnost 

systému je min 90 % pro úsporu vody a energie pro ohřev. Návratnost investice se započtením 

provozních nákladů je 6,5 roku.  

 

Předpokládaná energetická úspora  20 %. 

 

 

3.f) VYTVOŘENÍ CELKOVÉHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU OBJEKTU M+R 

Ekonomické provozování celého areálu je nutné řídit, monitorovat a ovládat jedním systémem 

měření a regulací. Tímto systémem budou ovládány všechny technologie – kotelna, 

vzduchotechnika, rozvody topení, teploty, vlhkosti, osvětlení bazénové technologie apod. 

Výraznou roli ve vztahu k ekonomickému provozování šetření energií je naprogramování 

útlumových režimů provozu: denní, noční a útlum. Tímto dojde i k možnosti vzdálené kontroly 

jednotlivých systémů a hlášení poruchových stavů. Nebude také zapotřebí trvalá přítomnost 

strojníka. 

 

Předpokládaná energetická úspora  35 %. 

 

 

 



4. ROZSAH PRACÍ VČETNĚ ROZPOČTU 

Rozsah nutných prací souvisejících s dokončením rekonstrukce plaveckého bazénu 

v Klatovech je kalkulován v programu KROSS 4 a porovnáván s rozpočty jiných bazénů. 

Z rozpočtu jsou odečteny již realizované dílčí dodávky – nové kotle, pískové filtry, UV lampy 

apod. …….. 

viz. příloha č. 1 – Propočet stavebních nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DOPAD DO PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

 

Na základě vyčíslení v Předběžném energetickém posouzení zpracované Ing. Janem 

Schwarzerem, PhDr. a po doplnění odhadů z předcházejících návrhu energetických úspor je 

předpoklad, že dojde ke snížení energetické náročnosti objektu o  

 

25 % celkového objemu. 

 

 

Tj. vyčísleno k letošní předpokládané finanční částce 12 mil. Kč  

 

3 mil. Kč. 

 

 

Konkrétní výše finanční úspory je závislá na aktuální ceně zasmluvněných energií. 

 

 

 

 

viz. příloha č. 2 - Ekonomika krytého plaveckého areálu Klatovy 

 

 

 



 

6. DOPORUČENÍ A ZÁVĚR 

Na základě komplexního posouzení stavu jednotlivých stavebních a technologických částí 

objektů plaveckého bazénu je z důvodu stáří konstrukcí a energetické náročnosti provést 

následující: 

 

- dokončit rekonstrukci plavecké části objektu včetně nových povrchů 

 

- zateplit původní konstrukce včetně střechy 

 

- výměna původní VZT zařízení 

 

- provést novou elektrickou rozvodnu a osadit nová úsporná zařízení 

 

- instalovat fotovoltaické panely v maximálním výkonu 

 

- realizovat novou bazénovou technologii pro plavecký bazén a recyklační linku pro 

plavecký bazén 

 

- realizovat a celkově sjednotit řídící systém M+R 

 

- sjednotit servisní firmy na jednotlivé profese 

 

 

Po realizaci těchto prací je předpoklad snížení energetické 

náročnosti objektu o  

25 %. 
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Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaného architekta, projektanta, autorizovaného inženýra
a technika činného ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě
či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku
pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění profesní
odpovědnosti  VPPPI-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 10 000 000 Kč.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10%, nejméně 5 000 Kč, nejvýše 50 000 Kč.
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Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 01.09.2022
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