

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Oldřichov - Novostavba

Druh realizace: výstavba - investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro společný územní a stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby

Místo stavby: LS Horní Blatná

Obec: Oldřichov

k.ú.: Oldřichov u Nejdku p.č. 571/1, p.č. 40/1,699, 726

Kraj: Karlovarský

Popis stávajícího stavu:

Současný stav zpřístupňované oblasti a výhled po výstavbě: ucelený komplex lesních porostů, který je nutno pro další lesnické hospodaření rozčlenit a umožnit tak zajištění lesnických činností a následně odvozu dřeva.

Popis návrhu a požadavků investora:

Výstavba cesty bude navržena v kategorii 2L. PD navrhne výstavbu lesní komunikace šířky 3,5 m a délky cca 1,2 km, na konci LC bude točna se skládkou, dále bude skládka na začátku LC, 2 výhybny, přímé napojení na veřejnou komunikaci. Svodnice budou betonové osazené do betonového lože.

2. Bude zpracován rozpočet stavby a soupis prací dle URS v rozsahu dle platné legislativy.

3. Součástí projekčních prací bude i plnění inženýrské činnosti tj. zajištění kompletní dokladové části projektové dokumentace včetně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, resp. zajištění úplné dokumentace pro vydání stavebního povolení.

4. V rámci smluvních povinností zhotovitele bude i výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu: 5,2 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednáván na výrobních výběrech.

Termín odevzdání projektové dokumentace DSP a DPS: 31.12.2023

Termín vyřízení IČ (zajištění veškerých vyjádření potřebných ke stavebnímu povolení): 31.3.2024

Projekt bude vyhotoven ve stupni DSP v 6 paré a ve stupni DPS v 6 paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Dokumentace objektů
- Doklady

Průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, zaměření s geodetickými podklady

- Situační výkresy v měřítku 1: 10 000 a 1: 1 000

- Celkový popis stavby, situace komunikace 1: 250, detailní výkresy jednotlivých objektů, vzorové příčné řezy, podélný profil, charakteristické příčné řezy (každých 20m)

- Dokladová část

- závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

- vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob

- ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

- Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)

- rekapitulace nákladů

- krycí list

- položkový rozpočet oceněný (needit.– *.pdf) a neoceněný (edit. – *.doc, *.xls)

- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v VRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací,

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,

- dokumentace skutečného provedení stavby

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů sepsané projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD a budou sepsané projektantem, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Investor: Lesy ČR, s.p.

Dne:

Zpracovatel:

.....

██████████

████████████████████

.....

██████████

██