

SMLOUVA O DÍLO



I.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: 27-1925270277/0100
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic a majetku

(dále jen „Objednatel“)

a

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem
IČO: 25567225
DIČ: CZ 25567225
bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú. : 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. : 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2976
e-mail: vw@wachal.cz
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pindák, výrobní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby tohoto znění:

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od Zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „**UTB - Rekonstrukce páteřní chodby v 1.NP a schodišť v objektu U6**“ (dále též jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) podle projektové dokumentace, vypracované projektantem ATELIER 2002, s. r. o. Zachova 634/6, 602 00 Brno, v 05/2016, pod zak. č. A1609, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr a to v rozsahu Objednatelem schválené cenové nabídky ze dne 28.6.2016.
- 4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:
 - a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla;
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla;
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
 - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suť na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání Objednateli doloží příslušnými doklady;
 - i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

III.

Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:
 - Zahájení prací na realizaci díla:

1. 7. 2016
 - Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

7. 9. 2016
- 2) Místem plnění je objekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, označený jako „U6“, na ul. Antonínova, č. p. 4379, 760 01 Zlín, na pozemku parcela č. st. 6739, obojí ve vlastnictví UTB ve Zlíně, v k. ú. a obci Zlín, vše zapsáno na LV č. 1584, vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

IV.

Cena díla

- 1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

3 658 610,- Kč

(slovy : třímilionyšestsetpadesátosmtisícšestsetdeset korun českých)

- 2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ - CPA zaříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3) této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle přílohy č. I. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. III. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- 4) Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. I. smlouvy o dílo.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, stavenišťem jakož i podmínkami provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 2) Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.
- 3) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému dozoru investora (dále jen „TDI“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 4) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli.
- 5) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.
- 6) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této smlouvy.
- 7) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti Objednatelům vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

- 8) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně provedených prací a dodávek následující zaměstnanec (TDI) :

Objednatel: Jiří Ponižil - výkon TDI a koordinátor BOZP,

tel. : +420 57 603 2006, +420 606 777 204, e-mail : jponizil@rektorat.utb.cz

Zhotovitel: Ing. Tomáš Pindák, výrobní ředitel, tel. : 573 503 331, 606 737 229 e-mail :

pindak@wachal.cz

VI.

Předání a převzetí díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.
- 2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tři) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo plnění.
- 3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.
- 4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- 5) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 6) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělky bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné faktury dle čl. V. této smlouvy.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Záruční doba na provedené stavební práce a stavební materiál předmětu plnění činí 60 měsíců a záruční doba na technologickou část předmětu plnění činí 36 měsíců.
- 3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

- 5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval.
- 6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatel písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 9) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele popř. na e-mail.
- 10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tři) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává.
- 12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace Objednatel a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku.
- 14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 17) O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzit.
- 18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatel.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy výměr-specifikace prací a dodávek.
- 2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu do 3 dnů před dohodnutým započatím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se objednatel opozdí s předáním staveniště.
- 3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejích přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů) - viz přílohy k NV,
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 5) Dále je Zhotovitel povinen:
 - a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění.

- 7) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění **100 000 000,- Kč**, u **České pojišťovny a.s.**
- 9) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věci, které jsou určeny k provádění díla se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy Objednatel.
- 10) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tři) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Sankční ujednání

- 1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 6) Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

X.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným zněním příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

- 4) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XI. Přílohy

- 1) Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla
- 2) Harmonogram plnění prací a dodávek
- 3) Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Ve Zlíně dne: 29-06-2016

V Kroměříži dne: 29-06-2016


Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VW WACHAL a.s.

RNDr. Alexander Cerný
kvestor



Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO	29.6.16	
EO	29.6.2016	
Věcně	29.6.	
Správce rozpočtu	29.6.2016	

ID 635 UTB - Rekonstrukce
páteřní chodby v 1. NP
a schodišť v objektu U6

Příloha číslo I. smlouvy o dílo

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační projektové dokumentace;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindřák, výrobní ředitel	
za Objednatele:	Ing. Pavel Blažek	vedoucí Odboru investic a majetku
za Projektanta:	Ing. arch. Vladislav Vrána	autorský dozor projektanta
za TDI:	Ing. Jiří Ponižil	technický dozor investora

Článek III.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a následně:

III.1. Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stran v případě, že se jedná o méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.

III.2. **K jednacímu řízení bez uveřejnění** v případě, že se jedná o **vícepráce**, podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání o ceně. Výsledek jednacího řízení bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: RNDr. Alexander Černý
kvestor

za Zhotovitele: Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. I. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

- PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Ve Zlíně dne: **29-06-2016**

V Kroměříži dne: **29-06-2016**

Objednatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s.

RNDr. Alexander Černý
kvestor



Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

VW WACHAL a.s.

767 01 Kroměříž, Tylova 220

OR-KS Brno, odd. B, vložka

IČO 25567225; DIČ CZ2556

Příloha číslo II. smlouvy o dílo

Harmonogram prací a dodávek

(doplň zhotovitel)

Příloha číslo III. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

(doplň zhotovitel)

Celkové náklady stavby

Investor:	UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
Akce:	UTB – rekonstrukce páteří chodby 1.np a schodišť v objektu U6
ze dne:	květen 2016

Sídlo zadavatele : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín
 Místo plnění dle : Zlín, ul. Antonínova č. p. 4379

Souhrnný rozpočet	
--------------------------	--

HLAVA I	Projektové a průzkum. práce, l.č.	
CELKEM HLAVA I		neuvedeno


HLAVA II	F.3. Provozní soubory	
----------	-----------------------	--

	CELKEM HLAVA II	--
--	------------------------	----

HLAVA III		
-----------	--	--

F.1. Pozemní stavební objekty			
D.1.1	Architektonické a stavební řešení - stavební část		2 498 557 Kč
D.1.4.5	Zařízení zdravotné technických instalací		109 333 Kč
D.1.4.7	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody		670 838 Kč
D.1.4.8.1	Poplachový zabezpečovací a tísňový syst.		48 851 Kč
D.1.4.8.2	Nouzový zvukový systém		2 800 Kč
D.1.4.8.3	Hifi ozvučení		6 999 Kč
D.1.4.8.4	Elektronická kontrola vstupu		20 754 Kč
D.1.4.8.5	Dohledový videosystém		15 880 Kč
D.1.4.8.6	Strukturovaná kabeláž		84 433 Kč
D.1.4.8.7	Aktivní prvky		61 855 Kč
D.1.4.8.8	Společná televizní anténa		22 711 Kč
F1 Stavební objekty celkem			3 542 810 Kč

F.2. Inženýrské objekty


VW WACHAL s.r.o. -16-
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225

F2 Inženýrské objekty celkem	--
CELKEM HLAVA III	3 542 810 Kč
CELKEM HLAVA II + III	3 542 810 Kč
HLAVA VI <u>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</u>	
Die samostatného rozpočtu	115 800 Kč
CELKEM HLAVA VI	115 800 Kč
HLAVA VII <u>Rozpočtová rezerva</u>	
rezerva 0% z hlavy II+III	0 Kč
CELKEM HLAVA VII	0 Kč
HLAVA XI	
Kompletační činnosti	0 Kč
CELKEM HLAVA XI	0 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH	3 658 610 Kč
DPH	21,00% 768 308 Kč
CELKEM VČ. DPH	4 426 918 Kč

Poznámka: V souhrnném rozpočtu jsou uveřejněné ceny ujednottlivých profesí bez položek VRN. Položky VRN jednotlivých profesí jsou součástí celkových vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů stavby a jsou převzaté z rozpočtů jednotlivých profesí

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
241	UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér 2002 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér 2002 s.r.o.			
Objednatel	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	241
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	994 061	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 504 496	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 498 557	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 498 557	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 498 557	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :			Jméno :		Jméno :	
Datum :			Datum :		Datum :	
Podpis :			Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH			21,0	%	2 498 557 Kč	
DPH			21,0	%	524 697 Kč	
Základ pro DPH			0,0	%	0 Kč	
DPH			0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					3 023 254 Kč	

Poznámka :

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a sch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	715 729	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	80 589	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	35 058	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 257	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 864	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	34 486	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	2 470	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	82 432	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 549	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	21 067	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	514 576	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	526 958	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	326 090	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	10 292	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	52 130	0	0	0
783 Nátěry	0	8 491	0	0	0
784 Malby	0	44 891	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 627	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	994 061	1 504 496	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 498 557	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 498 557	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 498 557	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 498 557	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 498 557	0
Provoz investora	0	0,0	2 498 557	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 498 557	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 498 557	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodiš		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.		Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC P6:((1,27*2,0)-(0,8*2,0))*0,15	m3	0,14 0,14	4 026,00	567,67
2	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC P1:0,7*2,05*0,15 0,9*2,05*0,15*2	m3	0,77 0,22 0,55	3 840,00	2 951,81
3		NEOBSAZENO				
4	342261211RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm. minerál tl. 5 cm. EI 30 místn.15:(1,6+1,75)*2,6-(0,8*2,0)-(0,4*0,6) S1 (sekce 23-24):1,15*2,6-(0,6*2,0)	m2	8,66 6,87 1,79	789,00	6 832,74
5	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm. minerál tl. 5 cm EI 30 místn.10:3,46*2,6-(0,8*2,0)	m2	7,40 7,40	874,00	6 464,10
6	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm. (izolace viz 713) oboustranně požárně odolný profily v jedné rovině součástí je lemující zapuštěná stínová hrana 12,5/12,5 mm součástí je úprava u zapuštěných svítidel P5 - A ((3,46*2,44)-(1,2*2,25))*5 3,46*0,85*16 3,46*3,69-(0,55*1,15) 3,46*2,515-(0,55*1,15) 3,46*2,13 3,46*4,7	m2	119,60 28,71 47,06 12,13 8,07 7,37 16,26	525,00	62 792,15
7	342266111RU8	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární 2x tl. 12,5 mm. bez izolace P2 0,3*2,6*5 0,3*3*2,6*5	m2	15,60 3,90 11,70	545,00	8 502,00
8	342266111RX8	Čelo z desek sádrokartonových desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace 0,35*3,46*5 0,2*2,9	m2	6,64 6,06 0,58	405,00	2 687,18
9	342267111RT2	Obklad rozvodu VZT dvoustranný do 0,5/0,5 desky protipožární 2x tl. 12,5 mm P10 1,55	m	1,55 1,55	765,00	1 185,75
10		NEOBSAZENO				
11	R342469999	Podhled z desek AMF Thermax tl 40 mm, EI 30 rozebiratelný součástí je lemující zapuštěná stínová hrana 12 5/12 5 mm součástí je úprava u zapuštěných svítidel P5 - B 1,2*2,25*5 3,46*1,4*16	m2	91,00 13,50 77,50	1 480,00	134 685,92
12	R366414112	Obložení stěn deskami Silbonit tl 10 mm, bílé v hydrofobní úpravě. vč.pomocné nosné kce z Al P8:(1,43+1,04+1,43)*15,675*5	m2	305,66 305,66	1 600,00	489 060,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				715 729,32
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
13	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových S5 2,6*(32,93+2,25+25,81) -0,8*2,0*12	m2	464,15 158,57 -19,20	124,00	57 554,65

Položkový rozpočet

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodiš	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,6*2,0*2		-2,40		
		-1,27*2,0*2		-5,08		
		S7:2,6*(3,46+3,5)*2*4		144,77		
		-1,27*2,0*4		-10,16		
		-2,35*2,1*4		-19,74		
		místn.08:2,6*(3,46+3,5)*2		36,19		
		-0,8*2,0		-1,60		
		-2,16*1,57		-3,39		
		místn.09:2,6*(3,46+3,5)*2		36,19		
		-0,8*2,0		-1,60		
		-2,16*1,57		-3,39		
		místn.25:2,6*(3,46+4,7)*2		42,43		
		-0,8*2,0		-1,60		
		-2,16*1,57		-3,39		
		S6:2,6*(28,8+2,25+21,96)		137,83		
		-0,8*2,0*8		-12,80		
		-0,6*2,0*2		-2,40		
		-1,27*2,0*2		-5,08		
14	612445106R00	Stěrka sádrová, penetrace, tl. 6 mm včetně přebroušení	m2	132,38	174,00	23 034,57
		pozn. 12:				
		S4:(3,46+3,69+3,46+0,55)*2,6-(2,36*2,1)		24,06		
		14,29*2,6-(0,8*2,0*2)-(2,26*2,1)		29,21		
		3,61*2,6-(2,575*2,1)		3,98		
		(2,59+3,46+2,59+0,55)*2,6-(1,05*2,1)-(2,36*2,1)		16,73		
		místn. 10, 10a:(3,46+3,5)*2*2,6-(2,26*2,1)-(2,16*1,57)-(0,8*2,0)		26,45		
		místn.24:(3,46+4,8)*2*2,6-(2,575*2,1)-(1,05*2,1)-(2,16*1,57)		31,95		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				80 589,22
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
15	633811119U00	Odfřezování podlah beton - 5 mm	m2	16,64	65,00	1 081,60
		S22:16,64		16,64		
16	R633811111	Odfřezování podlah beton -20 mm	m2	242,69	140,00	33 976,60
		pozn.20:198,95		198,95		
		pozn.21:43,74		43,74		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				35 058,20
Díl:	64	Výplně otvorů				
17	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	1,00	1 130,00	1 130,00
		2D/T:1		1,00		
18	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm	kus	1,00	1 204,00	1 204,00
		2C/T:1		1,00		
19	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	4,00	1 286,00	5 144,00
		1B/T:2		2,00		
		1D/T:2		2,00		
20	642944221RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 127x197x16 cm	kus	4,00	1 915,00	7 660,00
		1/Z:4		4,00		
21	644941111U00	Osazení ventilační mřížka průměr 150 mm	kus	1,00	65,00	65,00
		P11:1		1,00		
22	28349063	Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se sítkou bílá	kus	1,00	54,00	54,00
		P11:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				15 257,00
Díl:	8	Trubní vedení				

Položkový rozpočet

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	899101111R00	Osazení poklopu do 50 kg	kus	1,00	250,00	250,00
		pozn.7:				
		S6:1		1,00		
24	899101211U00	Dmtž poklopu ocelového	kus	1,00	125,00	125,00
		pozn.23:				
		S6:1		1,00		
25	55340027	Poklop Aludeck AD 60 615x615x75 mm	kus	1,00	3 489,00	3 489,00
		P7:				
		S6:1		1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				3 864,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	500,00	30,50	15 250,00
		500,0		500,00		
27	953761133R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	1,55	485,00	751,75
		vč. zapravení prostupu fasádním panelem				
		P11:1,55		1,55		
28	953946111R00	Osazení požární zpěnitelných mřížek	kus	3,00	275,00	825,00
		6/Z.2		2,00		
		7/Z.1		1,00		
29	R 553-01	Požární zpěnitelná mřížka BATR 600/400 mm	ks	2,00	6 862,00	13 724,00
		6/Z.2		2,00		
30	R 553-02	Požární zpěnitelná mřížka BATR 600/100 mm	ks	1,00	3 935,00	3 935,00
		7/Z.1		1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 485,75
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
31	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	3,65	74,50	271,93
		pozn.17. (2,25*2,1-(1,45*2,0))*2		3,65		
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	29,00	10,00	290,00
		pozn.1.21		21,00		
		pozn.2.2		2,00		
		pozn.3.1		1,00		
		pozn.4.4		4,00		
		pozn.6.1		1,00		
33	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,80	165,00	1 122,00
		pozn.2.0,8*2,0*2		3,20		
		pozn.3.0,7*2,0		1,40		
		pozn.6.1,1*2,0		2,20		
34	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,80	135,50	785,90
		pozn.5.1,45*2,0*2		5,80		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 469,83
Díl: 97	Prorážení otvorů					
35		NEOBSAZENO				
36	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,43	2 890,00	1 228,25
		P11:0,425		0,43		
37	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	18,95	727,00	13 777,38
		pozn.13:0,95+1,05+0,95		2,95		
		pozn.14:1,885+2,281+1,855		5,02		
		pozn.15:1,15+2,28+1,15		4,58		
		pozn.16 (1,0+2,2)*2		6,40		
38	975043111R00	Jednořad podchycení stropu do 3,5 m, do 750 kg/m	m	6,22	325,00	2 019,88
		řám R1:2,45		2,45		

Položkový rozpočet

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodiš	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ráms R2:2,765		2,77		
		ráms R3:1,0		1,00		
39	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel (2,65*4+1,1)*25	m	292,50 292,50	75,00	21 937,50
40	R 970-01	Osazení ocelových ráms, chem.kotvy, zálivka beton s rozpínacou přísadou, potaž perlinkou štuk	kg	425,80	85,00	36 193,00
		ráms R1:157,0		157,00		
		ráms R2:167,1		167,10		
		ráms R3:101,7		101,70		
41	R 970-03	Ostatní prostupy neuvedené	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
		1		1,00		
42	R 970-03	Obalení ocel.ráms ocelovým pletivem	m2	6,11	127,00	775,91
		ráms R1:(0,07+0,14+0,07)*2,18*2		1,22		
		0,14*3*2,42		1,02		
		ráms R2:(0,07+0,14+0,07)*2,18*2		1,22		
		0,14*3*2,735		1,15		
		ráms R3:(0,07+0,14+0,07)*2,06*2		1,15		
		0,12*3*0,97		0,35		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				82 431,91
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
43	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	17,31	205,00	3 548,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 548,70
Díl:	713	Izolace tepelné				
44	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	119,60	85,00	10 166,35
		A.119,6041		119,60		
45	63151372.X	Deska z minerální vaty tl.60 mm objem.hmotnost větší jak 50 kg/m3	m2	125,58	85,60	10 750,02
		119,6041*1,05		125,58		
46	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,29	520,00	150,51
	Celkem za	713 Izolace tepelné				21 066,87
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
47	766411811R00	Demontáž obložení ostění	m2	4,03	62,00	249,71
		pozn.7:(2,0+1,27+2,1)*0,15*5		4,03		
48	766411811R0A	Demontáž obložení stoupačky nn	m2	37,26	58,00	2 160,96
		pozn.10:(0,21+0,56)*2,6		2,00		
		pozn.11:(0,35+2,69+0,35)*2,6*4		35,26		
49	766421811R00	Demontáž obložení obkladu nadpraží	m2	2,25	62,00	139,50
		pozn.9:(0,25+0,5+0,25)*2,25		2,25		
50	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	450,00	1 350,00
		2B/T:2		2,00		
		2C/T:1		1,00		
51	766661413R00	Montáž dveří protipožár 1kř.do 80 cm	kus	28,00	750,00	21 000,00
		1A/T:20		20,00		
		1B/T:2		2,00		
		1C/T:1		1,00		
		1D/T:2		2,00		
		2A/T:2		2,00		
		2D/T:1		1,00		
52	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	31,00	175,00	5 425,00
		31		31,00		
53	766825811R00	Demontáž dřevěné zavěšené skříňky	kus	2,00	150,00	300,00
		pozn.12:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodiš	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	R 766-01	Demontáž dřevěného posuvného okénka vč.rámu pozn.8:1,05*2,1	m2	2,21 2,21	105,00	231,53
55	R 766-02	Systém generálního klíče 1	kpl	1,00 1,00	20 150,00	20 150,00
56	R 766-03	Vybavení recepce míst. 11 1/I:1	kpl	1,00 1,00	94 200,00	94 200,00
57	R 766-04	Obklad stěny do chráněné únikové chodby 22 m2 2/I:1	kpl	1,00 1,00	80 740,00	80 740,00
58		NEOBSAZENO		1,00		
59	R 766-06	Vybavení místn.24 lobby - počítač.pult, vitrina obklad stěny, kryt radiátoru 4/I:1	kpl	1,00 1,00	56 380,00	56 380,00
60	R 611-01	Vnitřní požární dveře 800/1970 mm provedení dle popisu v PD 1A/T:20	ks	20,00 20,00	6 953,00	139 060,00
61	R 611-02	Vnitřní požární dveře 800/1970 mm provedení dle popisu v PD 1B/T:2	ks	2,00 2,00	6 953,00	13 906,00
62	R 611-03	Vnitřní požární dveře 800/1970 mm provedení dle popisu v PD 1C/T:1	ks	1,00 1,00	6 953,00	6 953,00
63	R 611-04	Vnitřní požární dveře 800/1970 mm provedení dle popisu v PD 1D/T:2	ks	2,00 2,00	6 953,00	13 906,00
64	R 611-05	Vnitřní požární dveře 600/1970 mm provedení dle popisu v PD 2A/T:2	ks	2,00 2,00	7 234,00	14 468,00
65	R 611-06	Vnitřní dveře 600/1970 mm provedení dle popisu v PD 2B/T:2	ks	2,00 2,00	4 896,00	9 792,00
66	R 611-08	Vnitřní požární dveře 600/1970 mm provedení dle popisu v PD 2D/T:1	ks	1,00 1,00	6 734,00	6 734,00
67	R 766-07	Vnitřní dveře 600/1970 mm provedení dle popisu v PD 2C/T:1	ks	1,00 1,00	6 734,00	6 734,00
68	R54914635	Dveřní kování HOLAR-METAL EXTRA ME08 31	kus	31,00 31,00	624,00	19 344,00
69	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	t	0,02	54 515,00	1 351,97
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				514 575,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
70	767122812R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných stávající výtahy (1,43+1,04+1,43)*15,675*5	m2	305,66 305,66	54,00	16 505,78
71	767221120R00	Montáž zábradlí schodišťového (0,485*2+1,1)*25	m	51,75 51,75	180,00	9 315,00
72	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel pozn.18:3,46*2,44*5	m2	42,21 42,21	84,00	3 545,81
73	767581811R00	Demontáž podhledu SDK pozn.19:3,46*3,69-(0,55*1,15) 3,46*2,59-(0,55*1,15)	m2	20,46 12,13 8,33	62,00	1 268,76
74	767995106R00	Výroba a montáž kov atypických konstr. do 250 kg rám R1:157,0 rám R2:167,1 rám R3:101,7	kg	425,80 157,00 167,10 101,70	35,00	14 903,00
75	R 767-01	Segmentová lamelová roleta recepčního pultu 2180/1150 mm, provedení dle PD 5/Z:1	ks	1,00 1,00	16 290,00	16 290,00

Položkový rozpočet

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodiš	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	R 767-02	Nadsvětlik s požární odolností EI 45 DP1 2310/380 mm, provedení dle PD	ks	1,00	16 820,00	16 820,00
		8/Z:1		1,00		
77	R 767-03	Venkovní lamelová protidešťová žaluzie 200/200 mm	ks	1,00	764,00	764,00
		9/Z:1		1,00		
78	R 767-04	D+M madlo schodišťové provedení dle popisu v PD	m	283,50	1 100,00	311 850,00
		(2,56*4+1,1)*25		283,50		
79	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235	t	0,03	17 200,00	483,32
		ráh R3:0,026*1,08		0,03		
80	13384435	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235	t	0,40	17 200,00	6 835,28
		ráh R1:(0,0774+0,069)*1,08		0,16		
		ráh R2:(0,0875+0,069)*1,08		0,17		
		ráh R3:0,0651*1,08		0,07		
81	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	t	0,01	17 600,00	102,08
		ráh R1:0,0018*1,08		0,00		
		ráh R2:0,0018*1,08		0,00		
		ráh R3:0,0018*1,08		0,00		
82	13611238	Plech hladký jakost 11375.1 15x1000x2000 mm	t	0,03	17 600,00	501,60
		ráh R1:0,0088*1,08		0,01		
		ráh R2:0,0088*1,08		0,01		
		ráh R3:0,0088*1,08		0,01		
83	55395100.B	Zábradlí ocelové provedení dle popisu v PD	m	51,75	2 450,00	126 787,50
		(0,485*2+1,1)*25		51,75		
84	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,10	895,00	986,37
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				526 958,49
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
85	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. 15 mm	m2	254,46	105,00	26 718,30
		P3:				
		S1 3,46*3,34*5-(1,36*2,065*5)		43,74		
		S5 74,96		74,96		
		S6 74,47		74,47		
		S7, 15,12,38*4		49,52		
		10:7,38		7,38		
		10a:3,7		3,70		
		10b:0,69		0,69		
86	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	271,10	65,00	17 621,50
		P3:254,46		254,46		
		P4 16,64		16,64		
87	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	254,46	25,00	6 361,50
		P3:				
		S1 3,46*3,34*5-(1,36*2,065*5)		43,74		
		S5 74,96		74,96		
		S6 74,47		74,47		
		S7, 15,12,38*4		49,52		
		10:7,38		7,38		
		10a:3,7		3,70		
		10b:0,69		0,69		
88	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 60x30 cm vč.soklíku v 10 cm	m2	254,46	445,00	113 234,70
		P3:254,46		254,46		
89	58581720	weber.floor 4095 samonivelační podlahová hmota	kg	2 168,80	18,30	39 689,04
		P3 254,46*1,6*5		2 035,68		
		P4 16,64*1,6*5		133,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodiš	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	585817220	weber.floor 4655 podlahová hmota	kg	24,55	16,50	405,01
		P3:245,46*0,1		24,55		
91	597642030	Dlažba keramická 600x300x9 mm dle výběru investora	m2	285,00	412,00	117 418,02
		P3:254,46*1,12		285,00		
92	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	8,93	520,00	4 642,24
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				326 090,31
Díl:	773	Podlahy teracové				
93	773991001R00	Přebroušení stávající mramorové dlažby	m2	45,74	225,00	10 291,77
		P13:3,46*(3,69+2,25)		20,55		
		3,46*2,44		8,44		
		3,46*(2,59+2,25)		16,75		
	Celkem za	773 Podlahy teracové				10 291,77
Díl:	776	Podlahy povlakové				
94	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	12,92	50,00	645,75
		P4:				
		24:(3,46+4,81)*2-(2,575+1,05)		12,92		
95	776511810R00	Odstanění PVC lepených bez podložky vč.keramického soklu	m2	259,33	35,00	9 076,55
		pozn 20:				
		S5 74,96		74,96		
		S6 74,47		74,47		
		S7 12,38*4		49,52		
		Mez součet:		193,95		
		pozn 21:				
		S1 3,46*3,34*5-(1,36*2,065*5)		43,74		
		Mez součet:		43,74		
		pozn 22:				
		24 16,64		16,64		
		Mez součet:		15,64		
96	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	48,50	125,00	6 062,29
		P4:				
		24 16,64		16,64		
		Mez součet:		15,64		
		P14:				
		S4 3,46*2,44		8,44		
		3,46*(2,59+2,25)		16,75		
		3,46*0,95		3,29		
		2,35*0,3		0,71		
		3,15*0,85		2,68		
		Mez součet:		31,86		
97	69741072 X	Koberec Interface Transformation	m2	17,47	890,00	15 550,08
		P4 16,64*1,05		17,47		
98	69742505X	Čistící koberec Barricade	m2	7,63	2 550,00	19 456,50
		P14 (2,1*3,46)*1,05		7,63		
99	69751004X	Sokl kobercový Interface Transformation	m	13,56	95,00	1 288,28
		P4 12,915*1,05		13,56		
100	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,14	358,00	50,99
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				52 130,43
Díl:	783	Nátěry				
101	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	37,74	225,00	8 490,94
		zárubně:0,25*(1,97+0,8+1,97)*25		29,63		
		0,25*(1,97+0,6+1,97)*6		6,81		

Položkový rozpočet

Stavba :	241 UTB-rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodiš	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce páteř.chodby 1.NP a schod.	Rekonstrukce páteřní chodby 1.NP a schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1/2:0,25*(1,97+1,27+1,97)		1,30		
	Celkem za	783 Nátěry				8 490,94
Díl:	784	Malby				
102	784141101R00	Penetrace podkladu	m2	839,25	10,50	8 812,16
		opravované omítky:464,1504		464,15		
		nová štuk omítka-pozn.12:132,3826		132,38		
		SDK podhledy:119,6041+91,004		210,61		
		SDK příčky:(8,66+7,396)*2		32,11		
103	784145412R00	Malba tekutá, bílá, bez penetr. 2 x	m2	839,25	32,50	27 275,73
		839,2531		839,25		
104	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	132,38	16,50	2 184,31
		pozn.12:				
		S4:(3,46+3,69+3,46+0,55)*2,6-(2,36*2,1)		24,06		
		14,29*2,6-(0,8*2,0*2)-(2,26*2,1)		29,21		
		3,61*2,6-(2,575*2,1)		3,98		
		(2,59+3,46+2,59+0,55)*2,6-(1,05*2,1)-(2,36*2,1)		16,73		
		místn.10, 10a:(3,46+3,5)*2*2,6-(2,26*2,1)-(2,16*1,57)-(0,8*2,0)		26,45		
		místn.24:(3,46+4,8)*2*2,6-(2,575*2,1)-(1,05*2,1)-(2,16*1,57)		31,95		
105	784447131R00	Vyhlazení tmelem 1x, místnost do 3,8 m	m2	132,38	50,00	6 619,13
		pozn.12:132,3826		132,38		
	Celkem za	784 Malby				44 891,33
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
106	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,88	350,00	6 957,76
107	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	0,26	750,00	194,48
108	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,14	72,00	1 449,98
109	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,25	6,90	1 250,61
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,14	205,00	4 128,42
111	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,28	72,50	2 920,10
112	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	20,14	185,00	3 725,65
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 626,98

VÝKAZ VÝMĚR ZTI

Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny jsou hmot součástí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL: Pavel Stavjanik
OBEC: Zlín
MÍSTO: Antonínova 4379, 760 01 Zlín
OBJEKT: ZTI
STAVBA: UTB - rekonstrukce páteřní chodby 1.np a schodišť v objektu U6
INVESTOR: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

CEN. UR.: V.16
DATUM: 28.VI.16
PLATNOST: VII.16
PŘÍLOHA:
ZAKÁZKA:

CVP SKP popis měř jed počet dodávka dodávka cel montáž montáž cel

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ								
713	MEZISOUČET PRACÍ HSV								
722	PSV TEPELNÉ IZOLACE				0,00			1 140,00	1 140,00
767	PSV VODOVOD				1 450,00			2 280,00	3 730,00
					85 589,00			18 414,00	104 003,00
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE				230,00			230,00	460,00
	MEZISOUČET PRACÍ PSV				87 269,00			20 924,00	108 193,00
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV				87 269,00			22 064,00	109 333,00

0

VZDALENOST SKLÁDKY 24 km
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH

CVP	SKP	popis	měř jed	počet	dodávka	dodávka cel	montáž	montáž cel
1	45111000-8	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ						
		DEMONTÁŽ HYDRANTŮ	KUS	1				
		CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	1			285,00	1 140,00
722	45332200-5	PSV VODOVOD						
		MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZAVÍT POZN DO 2"	ME1R	10,0			258,00	2 580,00
		POTRUBÍ OCELOVÉ ZAVÍT POZN VČ TVAROVEK 5/4"	ME1R	10,0	1 640,00			
		POTRUBÍ ZAVÍT VSAZENÍ OBOČKY DO 2"	KUS	11,0	5 302,00		524,00	5 764,00
		MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKRINE VNIŠNÍ S VÝZBROJÍ	SOUBOR	15,0	482,00		6 500,00	9 750,00
		HYDRANT HN - A HADICE 30M NA ZED KOMAXIT	SOUBOR	0,0	6 822,00		41 232,00	
		HYDRANT HN - A HADICE 30M NA ZED PROSKLENÝ	SOUBOR	5,0	7 485,00		13,50	135,00
		TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	ME1R	10,0			18,50	185,00
		PROPLACH A DEZINFKCE POTRUBÍ DO DN 100	OBOR	722		85 589,00		18 414,00
		CELKEM VODOVOD					285,00	2 280,00
713	291311	PSV TEPELNÉ IZOLACE						
		TMELENÍ POZARNÍCH PROSTUPŮ	KUS	8,0				
		POZARNÍ OCHRANNÝ TMEL KARTUS 310 ML	KUS	2,0	725,00			
		CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR	713		1 450,00		2 280,00
767	454212	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE						
		MONTÁŽ ATYP KOV KČI DO 5 KG	KČ	2,0			115,00	230,00
		OBJEMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46	KUS	5,0	172,00			
		ZAVITOVNA TYC	KUS	5,0	11,50			
		CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE	OBOR	767		240,00		230,00

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

		(R1.3 a RNO)	
A.	Dodávky dle specifikací		178 642,40
B.	Doprava dodávek (5 % z A)		8 932,12
C.	Montáž		73 468,80
D.	Demontáž	8 h	1 440,00
E.	Materiál nosný délkový		59 264,98
F.	Materiál nosný kusový		300 896,90
H.	Prořez délkového materiálu (5 % z E)		2 963,25
J.	Součet materiál nosný (E+F+H)		363 125,13
K.	Materiál podružný (3 % z J)		10 893,75
L.	Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)		448 927,68
M.	ppV (6 % z L)		26 935,66
N.	Zemní práce		0,00
O.	Nátěry		0,00
P.	Práce účtované hodinovou sazbou		
	předběžná obhlídka	4 h	1 000,00
	dozor	8 h	2 800,00
	Demontáž a opětovná montáž stávajících rozvodů	8 h	3 600,00
	Součet položky		7 400,00
R.	Celkem základní rozpočtové náklady		670 837,86
S.	Vedlejší rozpočtové náklady		
	Revize	8 h	4 000,00
	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	4 h	3 000,00
	Celkem		7 000,00

UTB - REKONSTRUKCE PÁTERNÍ CHODBY 1.NP A SCHODIŠT V OBJEKTU U6

JP

Materiál nosný kusový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon. Položka RTS	Standard
Termostat 0-40	1 ks	1 281,00	250,00	1 281,00	250,00 210810069	
Spinac design TANGO	2 ks	192,80	55,00	385,60	110,00 210110041	1.1
Spinac design TANGO	2 ks	222,40	75,00	444,80	150,00 210110043	1.1
Zasuvka design TANGO	26 ks	205,40	94,00	5 340,40	2 444,00 210111011	1.2
Zasuvka design TANGO	2 ks	1 198,30	94,00	2 396,60	188,00 210111011	1.25
Príchytka mala	200 ks	3,50	4,50	700,00	900,00	1.45
Krabice P	5 ks	5,40	35,00	27,00	175,00 210010301	1.37
Krabice R	5 ks	38,50	95,00	192,50	475,00 210010321	
Krabice P	40 ks	16,40	45,00	656,00	1 800,00 210010301	
Krabice P	10 ks	25,80	45,00	258,00	450,00 210010301	
Krabice R	50 ks	74,20	205,00	3 710,00	10 250,00 210010334	
Krabice R IP40	20 ks	96,30	45,00	1 926,00	900,00 210010451	
Príchytka pro kabely "V"	200 m	20,50	35,00	4 100,00	7 000,00	2.69
Pozarní prepažka přes stenu 30 cm	0,1 m2	3 850,00	4 250,00	385,00	425,00 210020922	1.50
Zlab pozink 125/50	48 ks	243,00	86,00	11 664,00	4 128,00 210020304	2.66
Ventilátor diagonální do kruhového potrubí TD 500/150 IP 44	1 ks	3 236,00	500,00	3 236,00	500,00	7.1
spojka VZT potrubí MBR 500/150	2 ks	486,00	45,00	972,00	90,00	
Zpětná VZT klapka násuvná MCA 500/150	1 ks	1 684,00	125,00	1 684,00	125,00	
Ochranná VZT mřížka MRJ 500/150	1 ks	894,00	150,00	894,00	150,00	
IR pohybové čidlo stropní	15 ks	405,00	75,00	6 075,00	1 125,00	
Signalizační panel centrály NO	1 ks	3 450,00	450,00	3 450,00	450,00	

UTB - REKONSTRUKCE PÁTERNÍ CHODBY 1.NP A SCHODIŠT V OBJEKTU U6

Svitidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů

A1 Svitidlo zaričkove	přisazené	1xZ 54 W	32 ks	1 815,00	250,00	58 080,00	8 000,00	210201037	3.1
A2 Svitidlo zaričkove	přisazené	2x2x35W	1 ks	3 939,00	450,00	3 939,00	450,00	210201046	3.2
A3 Svitidlo zaričkove	přisazené	1xZ 80 W	2 ks	2 033,00	250,00	4 066,00	500,00	210201037	3.3
B1 Svitidlo zaričkove	IP65	2xZ 58 W	1 ks	1 633,00	250,00	1 633,00	250,00	210201041	3.5
D1 Svitidlo zaričkove	DONUT LED 1250		1 ks	18 603,00	250,00	18 603,00	250,00	210201037	3.6
D2 Svitidlo zaričkove	DONUT LED 950		1 ks	13 878,00	250,00	13 878,00	250,00	210201037	3.7
D3 Svitidlo zaričkove	DONUT LED 750		1 ks	12 244,00	250,00	12 244,00	250,00	210201037	3.8
E1 Svitidlo zaričkove	vestavné	1xZ 54 W	13 ks	2 674,00	250,00	34 762,00	3 250,00	210201037	3.9
F Svitidlo zaričkove	pod linku	1xZ 18 W	1 ks	325,00	250,00	325,00	250,00	210201034	3.10
Ambientní osvětlení LED pásek 14m+zdvoj			1 ks	9 064,00	750,00	9 064,00	750,00		3.11
N1 Nourz. svitidlo LED sym.	přisazený		8 ks	3 131,00	250,00	25 048,00	2 000,00	210205106	3.12
N2 Nourz. svitidlo LED asym.	přisazený		7 ks	3 241,00	250,00	22 687,00	1 750,00	210205106	3.13
N4 přisazený stropní s piktoogramem, IP40			15 ks	2 504,00	250,00	37 560,00	3 750,00	210205107	3.15
N5 LED přisazený bezpečnostní, IP65			2 ks	4 615,00	250,00	9 230,00	500,00	210205107	3.16

Celkem materiál

Celkem montáž

300 896,90

54 285,00

UTB - REKONSTRUKCE PÁTERNÍ CHODBY 1.NP A SCHODIŠT V OBJEKTU U6

JP

Materiál nosný délkový + montáž

Název	Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Položka RTS	Standard
Kabel	2x1,5						
	B2caS1d0	27,42	14,50	822,60	435,00	210800101	2.2
Kabel	3x1,5	32,45	14,50	6 490,00	2 900,00	210800105	2.2
Kabel	4x1,5	38,09	14,50	6 513,39	2 479,50	210800109	2.2
Kabel	3x2,5	42,17	14,50	15 265,54	5 249,00	210800106	2.2
Kabel	3x6	75,58	25,30	831,38	278,30	210800117	2.2
Kabel	5x16	253,87	54,00	3 300,31	702,00	210800191	2.2
Kabel	4x2x0.8	56,98	14,50	626,78	159,50	210800109	2.2
Kabel s funkční odolností	3x1,5	44,42	14,50	11 504,78	3 755,50	210800105	2.2.5
Lista vkladací	LV 11/10	10,60	48,50	212,00	970,00	210010106	
Lista vkladací	LV 24/22	20,33	48,50	203,30	485,00	210010106	
kovový úložný kanál	LKM 20020	449,83	59,00	13 494,90	1 770,00	210010106	

Celkem materiál délkový

Celkem montáž

59 264,98

19 183,80

Specifikace č. 1

název / označení	rozváděč R1.3	1 ks				
výkres	105					
Název		Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon. Položka RTS Standard
Skrin IP65, montážní panel	60/120/30	1 ks	4 634,00	650,00	4 634,00	650,00 210190003
Skrin montážní sada na zed		1 ks	150,00	100,00	150,00	100,00
Zakrytí z plechu dělený		1,0 m2	1 280,00	350,00	1 280,00	350,00
Kapsa na výkresy A4 plech		1 ks	75,00	25,00	75,00	25,00
Propojení obvodu na dveře		13 ks	435,00	75,00	5 655,00	975,00
Chránice	PHIF7-40/4/003-G	1 ks	2 137,00	250,00	2 137,00	250,00 210120451 6.3
Jistič instalací	1 P 6A/B	17 ks	162,00	50,00	2 754,00	850,00 210120401 6.25
Jistič instalací	1 P 10A/C	16 ks	129,00	50,00	2 064,00	800,00 210120401 6.25
Jistič instalací	1 P 16A/C	7 ks	123,00	50,00	861,00	350,00 210120401 6.25
Jistič instalací	1 P 25A/C	1 ks	169,00	50,00	169,00	50,00 210120401 6.25
Jistič instalací	1 P 0.4A/D	1 ks	315,00	50,00	315,00	50,00 210120401 6.25
Ovladač 22 mm IP65	otocný I-0-II kont I/0+0/I	13 ks	265,00	45,00	3 445,00	585,00
Svoditě přepětí I+2	SVBC-12.5-3N-MZ	1 ks	4 568,00	250,00	4 568,00	250,00 210120451 6.100
Pripojnice fázová Cu	63 A	3 ks	362,00	75,00	1 086,00	225,00
Pripojnice nulová Cu	63 A	2 ks	362,00	75,00	724,00	150,00
Pripojení skrine na PE	do 63A	1 ks	155,00	45,00	155,00	45,00
Rele pomocné 12V=	M1321012 3P/10A	1 ks	234,00	45,00	234,00	45,00 210150052
Rele palice pro moduly	M178740	1 ks	95,00	35,00	95,00	35,00
Napájecí NZ10T-12	~230V/=12V/=0.4A	1 ks	745,00	105,00	745,00	105,00
Spinac packový	APN 63/3	1 ks	431,00	75,00	431,00	75,00 210120451 6.97
Stykac 1P	RSI20-10 20A	14 ks	332,00	75,00	4 648,00	1 050,00 210131001
Svorka radova	RSA 2.5	54 ks	11,50	10,00	621,00	540,00 210192571 6.104
Svorka radova	RSA 6	3 ks	14,30	12,00	42,90	36,00 210192572 6.104
Svorka radova	RSA 16	3 ks	28,50	16,00	85,50	48,00 210192574 6.104
Modul do rozvadecu	DLS 3Ph/BUS	1 ks	1 597,00	250,00	1 597,00	250,00 210120451 6.101
Celkem materiál					38 571,40	
Celkem montáže						7 889,00

Celkem materiál s montáží

46 460,40

Specifikace č. 2

název / označení	rozváděč RNO	1 ks	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.
výkres						
Název	ZB-S/2C3		127 682,00	4 500,00	127 682,00	4 500,00

Centrála nouzového osvětlení včetně kontrolního modulu, nabíječe a výstupních napájecích modulů

Baterie 18x 12Ah

Rozměry v mm (V x Š x H) 1000 x 600 x 300

počet výstupních modulů 2 (4x 1.5A)

Maximální počet svítidel na okruh 20

Hmotnost bez baterií 60 kg

Celkem materiál s montáží

132 182,00

Rekapitulace

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6

Pol.	Popis	DPH	Materiál celkem	Montáž celkem	Celkem profese	VRN	Celkem profese+VRN
			CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
1	Poplachový zabezpečovací a tísňový syst.	21%	27 533,50 Kč	21 317,00 Kč	48 850,50 Kč	8 250,00 Kč	57 100,50 Kč
2	Nouzový zvukový systém	21%		2 800,00 Kč	2 800,00 Kč		2 800,00 Kč
3	Hifi ozvučení	21%	3 851,50 Kč	3 147,50 Kč	6 999,00 Kč	2 500,00 Kč	9 499,00 Kč
4	Elektronická kontrola vstupu	21%	7 685,60 Kč	13 068,00 Kč	20 753,60 Kč	2 500,00 Kč	23 253,60 Kč
5	Dohledový videosystém	21%	10 605,00 Kč	5 075,00 Kč	15 680,00 Kč	8 250,00 Kč	23 930,00 Kč
6	Strukturovaná kabeláž	21%	48 741,40 Kč	35 692,00 Kč	84 433,40 Kč	14 550,00 Kč	98 983,40 Kč
7	Aktivní prvky	21%	60 355,00 Kč	1 500,00 Kč	61 855,00 Kč	1 250,00 Kč	63 105,00 Kč
8	Společná televizní anténa	21%	14 873,50 Kč	7 837,50 Kč	22 711,00 Kč	2 500,00 Kč	25 211,00 Kč
	Materiál celkem	21%	173 645,50 Kč				
	Montáž celkem	21%		90 437,00 Kč			
	Celková cena (bez DPH)	21%			264 082,50 Kč	39 800,00 Kč	303 882,50 Kč

Pozn.:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a standardy je zpracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Každý řádek/položka soupisu prací obsahuje dodávku včetně montáže, mimo kolonek které jsou proškrtnuty. Za montáž se považují všechny úkony spojené s instalací výrobku. Na cenu výrobku a montáže má vliv prostorové uspořádání jako je výška instalace, konstrukce budovy, apod., a požadovaná funkce. Z toho důvodu je nedílnou součástí tohoto soupisu i technická zpráva a výkresová dokumentace. Uvedené výměry jsou získány exporem z CAD software jako sumární hodnota, proto položka "Výkaz výměr" neobsahuje dílčí výpočtové vzorce. Závažné jsou především počty koncových prvků. Počty prvků které tvoří topologii systému (rozbočovače, koncentrátoři, koppley, řídící jednotky, ústředny) vychází z předpokládaných nebo často používaných technologií. V závislosti na výrobci nebo modelu zařízení se mohou tyto počty lišit, proto je nutné tyto počty ověřit již ve fázi podávání nabídky. Obdobně se může v závislosti na výrobci lišit potřebný počet doplňkových dílů pro skládání zařízení jako jsou např. zásuvky, tlačítka, hlásiče, nebo ústředny. Pokud dodavatel dodá jinou než předpokládanou technologii s jinou topologií může rovněž dojít k rozdílu v množství a druhu kabeláže. Pokud není uvedeno jinak, je požadavek dodat zařízení nebo díl kompletní a plně funkční. V závislosti na cenové politice výrobce včetně potřebných licencí v rozsahu dle projektu. Licence musí být zahrnuty do ceny výrobku, pokud nejsou uvedeny jako samostatná položka. Pokud jsou u některých položek uvedeny popisy, které by mohly směřovat k jednomu výrobcí, slouží tyto popisy pouze jako příklad uvažovaného standardu a je možné dodat kvalitativně stejné nebo lepší řešení. Součástí soupisu nejsou položky a honoráře které si vyžadají třetí strany, např. přizvání organizace spravující stávající systémy které se rozšiřují, nebo na které se navazuje. Projekt předpokládá realizaci technologií v dohledné době, přibližně jeden rok. V případě realizace s větším časovým odstupem je nutné ověřit dostupnost navržených technologií na trhu, existenci souvisejících návazných zařízení a platnost souvisejících legislativních požadavků. U položek označených šipkou vyplní uchazeč o zakázku druh zařízení (výrobce/typ), který je předmětem nabídky.

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6

↓ Vypisí uchazeč u označených položek

Pol.	Zařízení	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	► Vyrobcetyp	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Material celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1		Přesun usledný do 16 zon 4 podsystému (demonitáž, montáž)		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%		6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
2		Koncentrátor/E-rander v plastovém krytu pro 8 zon		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	3 650,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč
3		přesun klavírnice, demonitáž/montáž		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%		1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
4		Opticko-kouřový hlásič s relexovým výstupem		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	1 516,00 Kč	1 516,00 Kč	1 516,00 Kč
5		Napájecí zdroj pro opticko-kouřový hlásič		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	1 890,00 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč
6		Magnetický kontakt povrchový čtyřdrátový polarizovaný		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	240,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč
7		Armovaná hadice poplaskovaná a magnetickému kontaktu-plastová koncovka		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	174,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč
8		Krabice propojovací pro magnetický kontakt		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	186,00 Kč	75,00 Kč	75,00 Kč
9		Kabel pro napájení koncových prvků, sdělovací, síťový 3x2x0,5 BZcaŠ1d0		Přidruys 1 NP	m	165	165x1		Vlastní	21%	28,50 Kč	4 702,50 Kč	2 145,00 Kč
10		Ocelová šlita (kanal) bít elox, nenomomova konstrukce lůžčení při požaru 20x20		Přidruys 1 NP	m	60	60x1		Vlastní	21%	154,00 Kč	9 240,00 Kč	3 120,00 Kč
11		Hmota nátěrová ochranná proti šíření plamene po celoplastových kabelových izolacích, 4-11 kg/m2, tl 3-6 mm		Přidruys 1 NP	kg	5	5x1		Vlastní	21%	141,00 Kč	705,00 Kč	175,00 Kč
12		Protahovací drát		Přidruys 1 NP	m	20	20x1		Vlastní	21%	3,50 Kč	70,00 Kč	130,00 Kč
13		KO 68 - Elektronizační krabice		Přidruys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	24,00 Kč	96,00 Kč	220,00 Kč
14		Požární těsnicí materiál do prostupu		Přidruys 1 NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	1 650,00 Kč	3 300,00 Kč	1 300,00 Kč
15		Zaprášení prostupu ve stěně		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	54,00 Kč	67,00 Kč	67,00 Kč
16		Upevňovací materiál kovový		Přidruys 1 NP	kg	1,8	2x1		Vlastní	21%	450,00 Kč	810,00 Kč	900,00 Kč
17		Upevňovací materiál plastový		Přidruys 1 NP	kg	1,2	1x1		Vlastní	21%	750,00 Kč	900,00 Kč	600,00 Kč
18		Pružná do 30 cm		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	205,00 Kč	205,00 Kč
19		Značení trasy vedení		Přidruys 1 NP	m	40	40x1		Vlastní	21%	—X—	0 50 Kč	20 00 Kč
20		Stejnokřítná měření na místním kabelu		Přidruys 1 NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%	—X—	75,00 Kč	150 00 Kč
21		Programování základních parametrů usledný		Přidruys 1 NP	hod	4	4x1		Vlastní	21%	—X—	500,00 Kč	2 000,00 Kč
22		Programování systému na jeden detektor		Přidruys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	35,00 Kč	35,00 Kč
23		Ožvení systému na jeden detektor		Přidruys 1 NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	—X—	35,00 Kč	210,00 Kč
Material celkem											27 533,50 Kč		
Montáž celkem													21 317,00 Kč
Celková cena (bez DPH)													48 850,50 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

24		Zkušební provoz, záskolení obsluhy, předání			hod	2	2x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	750,00 Kč	1 500,00 Kč
25		Provedení zkoušky TČR (Technická inspekce České republiky)			hod	2	2x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
26		Převzetí servisu organizace stávajícího systému			hod	5	5x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	350,00 Kč	1 750,00 Kč
27		Výchozí revize systému			ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
28		Dokumentace skutečného provedení			ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Materiál celkem														
Montáž celkem														8 250,00 Kč
Celková cena VRN a ostatní náklady														8 250,00 Kč
Celková cena profese +VRN a ostatní náklady														57 100,50 Kč

Nouzový zvukový systém

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6															
↓ Vypíši údaje v označených políčkách															
Pol.	Zařízení	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	►	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1		Reproduktor nasátený, skříňkový; demontáž			Přídavys 1. NP	ks	2	2x1		Vasini	21%			950,00 Kč	1 900,00 Kč
2		Demontáž reproduktorových kabelů a list			Přídavys 1. NP	m	60	60x1		Vasini	21%			15,00 Kč	900,00 Kč
												Materiál celkem			
												Montáž celkem			
												Celková cena (bez DPH)			
												2 800,00 Kč			
												2 800,00 Kč			

Hlíti ozvučení

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6											↓ Vypíni uchlaz. v označených polích				
Pol.	Zařízení	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	►	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1		Kabeli reproduktory, 2x2,5, BZCS1D0			Přodrys 1 NP	m	90	90x1		Vlastní	21%	32,50 Kč	2 925,00 Kč	14,00 Kč	1 260,00 Kč
2		Reprodukční zesuvka pod omítku, stereo design dle NN			Přodrys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	267,00 Kč	267,00 Kč	75,00 Kč	75,00 Kč
3		Oceťová lišta (kabel) bílý elox. nehmotová konstrukce (umístěn při požaru 20x20			Přodrys 1 NP	m	2	2x1		Vlastní	21%	154,00 Kč	308,00 Kč	62,00 Kč	124,00 Kč
4		KU 68 - Elektronustřední křídlec			Přodrys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	12,50 Kč	12,50 Kč	54,00 Kč	54,00 Kč
5		Zaprvění prosluní ve stěně			Přodrys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	54,00 Kč	54,00 Kč	67,00 Kč	67,00 Kč
6		Upevňovací materiál kovový			Přodrys 1 NP	kg	0,3	x1		Vlastní	21%	450,00 Kč	135,00 Kč	500,00 Kč	150,00 Kč
7		Upevňovací materiál plastový			Přodrys 1 NP	kg	0,2	x1		Vlastní	21%	750,00 Kč	150,00 Kč	500,00 Kč	100,00 Kč
8		Protaz do 30 cm			Přodrys 1 NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	205,00 Kč	410,00 Kč
9		Značení trasy vedení			Přodrys 1 NP	m	15	15x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	0,50 Kč	7,50 Kč
10		Měření impedance izolace stěny			Přodrys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	225,00 Kč	900,00 Kč
											Materiál celkem		3 851,50 Kč		
											Montáž celkem		3 147,50 Kč		
											Celková cena (bez DPH)		6 999,00 Kč		

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

11		Provedení zkoušky TIGR (Technická inspekce České republiky)	hod	1	1x1	Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
12		Dokumentace skutečného provedení	ks	1	1x1	Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Materiál celkem											
Montáž celkem											
2 500,00 Kč											
Celková cena VRH a ostatní náklady											
2 500,00 Kč											
Celková cena projektu +VRH a ostatní náklady											
9 499,00 Kč											

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6

↓ Vyplni uchazeč u označených políček

Pol.	Zařídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	►	Vyrobcetyp	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Vykaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1		Přesun řídící jednotky přístupového systému			Půdorys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
2		Přesun záložního zdroje s baterií			Půdorys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
3		Přesun ličítka pro otevíření elektrického zámku hliamich vstupních dveří			Půdorys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
4		Kabel napájení CVH 2x1,5			Půdorys 1 NP	m	12	12x1		Vlastní	21%	11,80 Kč	141,60 Kč	12,00 Kč	144,00 Kč
5		Lišta elektronistalační, LSOH, 20x20			Půdorys 1 NP	m	10	10x1		Vlastní	21%	22,50 Kč	225,00 Kč	34,00 Kč	340,00 Kč
6		Krabice elektronistalační, odbočká, na povrch			Půdorys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	42,00 Kč	168,00 Kč	45,00 Kč	180,00 Kč
7		KU 68 - Elektronistalační krabice			Půdorys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	12,50 Kč	50,00 Kč	54,00 Kč	216,00 Kč
8		Požární těsnicí materiál do prostupu			Půdorys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	1 550,00 Kč	6 200,00 Kč	650,00 Kč	2 500,00 Kč
9		Zaprášení prostupu ve sítě-následně přestukování			Půdorys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	54,00 Kč	216,00 Kč	67,00 Kč	258,00 Kč
10		Upevňovací materiál kovový			Půdorys 1 NP	kg	0,3	x1		Vlastní	21%	450,00 Kč	135,00 Kč	500,00 Kč	150,00 Kč
11		Upevňovací materiál plastový			Půdorys 1 NP	kg	0,2	x1		Vlastní	21%	750,00 Kč	150,00 Kč	500,00 Kč	100,00 Kč
12		Přítlač do 30 cm			Půdorys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	205,00 Kč	820,00 Kč
											Materiál celkem		7 685,60 Kč		
											Montáž celkem		13 068,00 Kč		
											Celková cena (bez DPH)		20 753,60 Kč		

vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

13		Provedení zkoušky TČR (Technická inspekce České republiky)				hod	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
14		Dokumentace skutečného provedení				ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
											Materiál celkem				
											Montáž celkem		2 500,00 Kč		
											Celková cena VRN a ostatní náklady		2 500,00 Kč		
											Celková cena profese +VRN a ostatní náklady		23 253,60 Kč		

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6

↓ Vyplni uclenazé u označených políček															
Pol.	Zařídění	Název - dodávka včetně montáže a popisu standardu	►	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž celkem
1		P Barová kamera mřížn. příklopy 3x1, montáž na stěnu Poč. vanička	►		Půdorys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	10 365,00 Kč	10 365,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
2		Nastavení SW včetně instalace pro živé sledování kamer a přehrávání záznamu, bez PC			Půdorys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3		Samočepky - "Sklazeno kamerovým systémem"			Půdorys 1 NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	48,00 Kč	240,00 Kč	15,00 Kč	75,00 Kč
4		Instalace a nastavení SW pro sledování kamer			Půdorys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
5		Nastavení záberu dle plnění uživatele			Půdorys 1 NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	250,00 Kč	1 250,00 Kč
Materiál celkem											10 605,00 Kč				
Montáž celkem											5 075,00 Kč				
Celková cena (bez DPH)											15 680,00 Kč				

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

5		Zkušební provoz, zkušební obsluhy, předání				ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	750,00 Kč	750,00 Kč
7		Provedení zkoušky TlČR (Technická inspekce České republiky)				hod	4	16x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	5 000,00 Kč
8		Výchozí řevze systému				ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
9		Dokumentace studijního provedení				ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
										Materiál celkem					
										Montáž celkem		8 250,00 Kč			
										Celková cena VRN a ostatní náklady		8 250,00 Kč			
										Celková cena přebás +VRN a ostatní náklady		23 930,00 Kč			

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6															
↓ Vypisí uchrze v označených políčkách															
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	▲	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Material / ks	Material celkem	Montáž / ks	Montáž celkem
1		Přesun datového rozvaděče o cca 2m, bez napojování kabelů			Přidovys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%		2 500,00 Kč		2 500,00 Kč
2		Přesun technologického ovládacího a signalizačního ze staré do nové recepcy			Přidovys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%		6 500,00 Kč		6 500,00 Kč
3		Výzvací panel 1U			Přidovys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	223,90 Kč	223,90 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč
4		Patch panel 24 portů UTP, cat 6a			Přidovys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	2 640,00 Kč	2 640,00 Kč	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
5		Patchkabel RJ45-RJ45, cat 6a, délka 0,5m.			Přidovys 1 NP	ks	30	30x1		Vlastní	21%	85,00 Kč	2 550,00 Kč	—X—	—X—
6		Patchkabel RJ45-RJ45, cat 6a, délka 5m.			Přidovys 1 NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	110,00 Kč	550,00 Kč	—X—	—X—
7		Datový kabel UTP 4 páry, PVC, vnitřní, cat 6a, LSOH			Přidovys 1 NP	m	790	790x1		Vlastní	21%	8,20 Kč	6 478,00 Kč	8,50 Kč	6 715,00 Kč
8		Dat. dvoužárovka, včetně ramečku a krabice, cat 6a, design dle NN			Přidovys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	282,50 Kč	1 130,00 Kč	125,00 Kč	500,00 Kč
9		Dat. zásuvka, včetně ramečku a krabice, cat 6a, design dle NN			Přidovys 1 NP	ks	13	13x1		Vlastní	21%	227,40 Kč	2 956,20 Kč	125,00 Kč	1 625,00 Kč
10		Hmota nářbová ochranná proti šíření plamenů po celoplastových kabelových izolacích, 4-11 kg/m2, tl 3-6 mm			Přidovys 1 NP	kg	10	10x1		Vlastní	21%	389,00 Kč	3 890,00 Kč	35,00 Kč	350,00 Kč
11		Popis portů zásuvky			Přidovys 1 NP	ks	16	16x1		Vlastní	21%	45,00 Kč	720,00 Kč	5,00 Kč	80,00 Kč
12		Popis portů patchpanelu			Přidovys 1 NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	450,00 Kč	450,00 Kč	35,00 Kč	35,00 Kč
13		Výzvací kabeláž ve žlábkách			Přidovys 1 NP	ks	30	30x1		Vlastní	21%	120,00 Kč	3 600,00 Kč	5,50 Kč	195,00 Kč
14		Ocelová lišta (kanál), bílý elox, nenomovaná konstrukce funkční při požáru 20x20			Přidovys 1 NP	m	36	36x1		Vlastní	21%	154,00 Kč	5 544,00 Kč	62,00 Kč	2 232,00 Kč
15		Ocelová lišta (kanál), bílý elox, nenomovaná konstrukce funkční při požáru 60x100			Přidovys 1 NP	m	6	6x1		Vlastní	21%	385,00 Kč	2 310,00 Kč	92,00 Kč	552,00 Kč
16		Dřevěný žlab 250/100mm do rozvodny			Přidovys 1 NP	m	4	4x1		Vlastní	21%	190,00 Kč	760,00 Kč	75,00 Kč	300,00 Kč
17		Nosník pro žlab šířky 250mm			Přidovys 1 NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	65,00 Kč	390,00 Kč	80,00 Kč	480,00 Kč
18		Spojka pro spojování dřevěných žlabů			Přidovys 1 NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	8,50 Kč	42,50 Kč	10,00 Kč	50,00 Kč
19		Spojka pro přichycení žlabu k nosníkům			Přidovys 1 NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	6,00 Kč	36,00 Kč	10,00 Kč	60,00 Kč
20		Držák pro uchycení žlabu k zavěsné tyči (z boku žlabu)			Přidovys 1 NP	ks	12	12x1		Vlastní	21%	14,00 Kč	168,00 Kč	10,00 Kč	120,00 Kč
21		Závěsná tyč M8			Přidovys 1 NP	ks	12	12x1		Vlastní	21%	10,50 Kč	126,00 Kč	49,00 Kč	588,00 Kč
22		Lišta vlnitá 40x40			Přidovys 1 NP	m	20	20x1		Vlastní	21%	29,50 Kč	590,00 Kč	28,00 Kč	560,00 Kč
23		Lišta vlnitá 25x20			Přidovys 1 NP	m	14	14x1		Vlastní	21%	13,20 Kč	184,80 Kč	28,00 Kč	392,00 Kč
24		Dratí prodloužení			Přidovys 1 NP	m	20	20x1		Vlastní	21%	3,50 Kč	70,00 Kč	6,50 Kč	130,00 Kč
25		Krabice instalační univerzální př. 75mm - vč. vč. zasekání			Přidovys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	12,50 Kč	50,00 Kč	54,00 Kč	216,00 Kč
26		Krabice instalační povrchová			Přidovys 1 NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	42,00 Kč	168,00 Kč	45,00 Kč	180,00 Kč
27		Stahovací pásy			Přidovys 1 NP	ks	50	50x1		Vlastní	21%	0,80 Kč	40,00 Kč	1,50 Kč	75,00 Kč
28		Výhledání vývodu nebo krabice			Přidovys 1 NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	5,00 Kč	25,00 Kč
29		Požární těsnicí materiál do prostupu			Přidovys 1 NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	1 650,00 Kč	9 900,00 Kč	650,00 Kč	3 900,00 Kč
30		Zaprášení prostupu v cihlové stěně jádrou omítkou následně přestukování			Přidovys 1 NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	54,00 Kč	324,00 Kč	67,00 Kč	402,00 Kč
31		Upevňovací materiál kovový			Přidovys 1 NP	kg	3	3x1		Vlastní	21%	450,00 Kč	1 350,00 Kč	500,00 Kč	1 500,00 Kč
32		Upevňovací materiál plastový			Přidovys 1 NP	kg	2	2x1		Vlastní	21%	750,00 Kč	1 500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
33		Přívaz do 30 cm			Přidovys 1 NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	205,00 Kč	3 075,00 Kč
34		Značení trasy vedení			Přidovys 1 NP	m	80	80x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	0,50 Kč	40,00 Kč
Material celkem												48 741,40 Kč			
Montáž celkem												35 692,00 Kč			
Celková cena (bez DPH)												84 433,40 Kč			

Strukturovaná kabeláž

Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže a popisu standardu	▼	Vyrobnětyp	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Material / ks	Material celkem	Montáž / ks	Montáž celkem
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady															
35		Měření melnického segmentu, včetně vytvoření měřicího protokolu				ks	20	80x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	150,00 Kč	3 000,00 Kč
36		Provedení zkoušky TIGR (Technická inspekce České republiky)				hod	5	16x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	6 250,00 Kč
37		Prizvání servisní organizace slabivého systému				hod	6	16x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	360,00 Kč	2 800,00 Kč
38		Výchozí lezeze systému				ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
39		Dokumentace skutečného provedení				ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Material celkem															
Montáž celkem															
Celková cena VRN a ostatní náklady														14 550,00 Kč	
Celková cena práce VRN a ostatní náklady														14 550,00 Kč	
Celková cena práce VRN a ostatní náklady														98 985,40 Kč	

Aktivní prvky

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6																
↓ Vyplni uhradě u označených položek																
Pol.	Zařídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	▲	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál celkem	Montáž / ks	Materiál celkem	Montáž celkem	
1		Switch kompatibilní s 2560X, 24p PoE, 1G, 4xSFP-1	▲		Přídavný 1. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	38 670,00 Kč	—X—	38 670,00 Kč	—X—	
2		Gigabit 1000 Base-T Mini-GBIC SFP Transceiver	▲		Přídavný 1. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	2 843,00 Kč	—X—	11 372,00 Kč	—X—	
3		WiFi AP kompatibilní s Cisco Aironet 1702	▲		Přídavný 1. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	7 813,00 Kč	—X—	7 813,00 Kč	—X—	
4		Licence pro WiFi AP	▲		Přídavný 1. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	2 500,00 Kč	—X—	2 500,00 Kč	—X—	
5		Oživení, nastavení, konfigurace AP, WiFi			Přídavný 1. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
												Materiál celkem		60 355,00 Kč		
												Montáž celkem		1 500,00 Kč		
												Celková cena (bez DPH)		61 855,00 Kč		

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

6		Provedení zkoušky TICR (Technická inspekce České republiky)				hod	1	16x1		Vlastní	21%	—X—	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
													Material celkem			
													Montáž celkem		1 250,00 Kč	
													Celková cena VRN a ostatní náklady		1 250,00 Kč	
													Celková cena práce +VRN a ostatní náklady		63 105,00 Kč	

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6

UTB-Rekonstrukce chodby v 1.NP, U6											↓ Vyplni u každé u označených položek				
Pol.	Zařídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	►	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž celkem
1		Linkový zesilovač, vstup UHF s napájením, regulace zisku, 230 V			Přídavky 1 NP	ks	1	1x1		Vlasnost	21%	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
2		Antennní rozbočovač 2x3,5 dB, průchod napájením			Přídavky 1 NP	ks	1	1x1		Vlasnost	21%	250,00 Kč	250,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč
3		Bázevně-útlumové články, propojovací kabely, konektory a zakončení			Přídavky 1 NP	ks	1	1x1		Vlasnost	21%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
4		F. konektory			Přídavky 1 NP	ks	6	6x1		Vlasnost	21%	25,00 Kč	150,00 Kč	37,00 Kč	222,00 Kč
5		Koaxiální kabel vnitřní PVC 75 ohm LSOH			Přídavky 1 NP	m	95	95x1		Vlasnost	21%	12,50 Kč	1 187,50 Kč	9,50 Kč	902,50 Kč
6		Kompletní zásuvka s tlačítkem koncový design dle NN			Přídavky 1 NP	ks	2	2x1		Vlasnost	21%	267,00 Kč	534,00 Kč	75,00 Kč	150,00 Kč
7		KU 58 - Elektronická křídlová			Přídavky 1 NP	ks	18	18x1		Vlasnost	21%	12,50 Kč	225,00 Kč	54,00 Kč	912,00 Kč
8		Ústa trasa, 20x20, bezhalogenová			Přídavky 1 NP	m	60	60x1		Vlasnost	21%	22,50 Kč	1 350,00 Kč	34,00 Kč	2 040,00 Kč
9		Požární bezpečnostní materiál do průstupu			Přídavky 1 NP	ks	1	1x1		Vlasnost	21%	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	650,00 Kč	650,00 Kč
10		Zapojení průstupu v ohrožené stěně jádru ovu omítkou následně přestavování			Přídavky 1 NP	ks	3	3x1		Vlasnost	21%	54,00 Kč	162,00 Kč	67,00 Kč	201,00 Kč
11		Upevňovací materiál kovový			Přídavky 1 NP	kg	0,7	1x1		Vlasnost	21%	450,00 Kč	315,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
12		Upevňovací materiál plastový			Přídavky 1 NP	kg	1,2	1x1		Vlasnost	21%	750,00 Kč	900,00 Kč	500,00 Kč	600,00 Kč
13		Průraz do 30 cm			Přídavky 1 NP	ks	4	4x1		Vlasnost	21%	—X—	—X—	205,00 Kč	820,00 Kč
14		Značení trasy vedení			Přídavky 1 NP	m	60	60x1		Vlasnost	21%	—X—	—X—	0,50 Kč	30,00 Kč
15		Signální měření			Přídavky 1 NP	ks	2	2x1		Vlasnost	21%	—X—	—X—	50,00 Kč	100,00 Kč
16		Nastavení zesilovače a úrovně na zásuvkách			Přídavky 1 NP	ks	1	1x1		Vlasnost	21%	—X—	—X—	100,00 Kč	100,00 Kč
											Materiál celkem 14 813,50 Kč				
											Montáž celkem 7 837,50 Kč				
											Celková cena (bez DPH) 22 711,00 Kč				

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

17		Provedení zkušby TCR (technická inspekce České republiky)	hod	1	16x1		Vlasení	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
18		Dokumentace skutečného provedení	ks	1	1x1		Vlasení	21%	—X—	—X—	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Materiál celkem												
Montáž celkem												
Celková cena VRN a ostatní náklady												
2 500,00 Kč												
Celková cena profese + VRN a ostatní náklady												
25 211,00 Kč												

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02250116	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	801.11
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Rekonstrukce objektu U6		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	UTB – Rekonstrukce páteřní chodby 1.np a schodišť v objektu U6		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	115 800		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	115 800		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	115 800	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	115 800	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		115 800 Kč	
DPH		21,0 %		24 318 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				140 118 Kč	

Poznámka :

Stavba : UTB – Rekonstrukce páteřní chodby 1.np a schodišť v o		Rozpočet : 02250116
Objekt : 0001 Rekonstrukce objektu U6		Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 Vedlejší náklady	47 000	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	18 000	0	0	0	0
007 VRN převzaté z rozpočtů profesí	50 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 800	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	UTB – Rekonstrukce páteřní chodby 1.np a schodišť	Rozpočet: 02250116
Objekt :	0001 Rekonstrukce objektu U6	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005	Vedlejší náklady				
1	R 005-01	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
2	R 005-02	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	R 005-03	Koordinační činnost	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
4	R 005-05	Zaměření stavby před vystavbou	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
5	R 005-07	Zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	005 Vedlejší náklady				47 000,00
Díl:	006	Ostatní náklady				
6	005231030R	Zkušební provoz Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
7	R 006-01	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
8	R 006-02	Dokumentace skutečného provedení stav. části Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
9	005231040R	Provozní řady Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	006 Ostatní náklady				18 000,00
Díl:	007	VRN převzaté z rozpočtů profesí				
10	R 007-01	D1.4.5 - ZTI - Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
11	R 007-02	D1.4.5 - ZTI - Mimostaveništní doprava a doprava zaměstnanců	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
12	R 007-03	D1.4.5 - ZTI - Zařízení staveniště	ks	1,00	500,00	500,00
13	R 007-04	D1.4.7 - NN - Revize	hod	16,00	250,00	4 000,00
14	R 007-05	D1.4.7 - NN - Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	8,00	375,00	3 000,00
15	R 007-06	D1.4.8.1 - PZTS - Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	hod	2,00	750,00	1 500,00
13	R 007-07	D1.4.8.1 - PZTS - Provedení zkoušky TIČR	hod	2,00	1 250,00	2 500,00
17	R 007-08	D1.4.8.1 - PZTS - Přizvání servisní organizace stávajícího systému	hod	5,00	350,00	1 750,00
18	R 007-09	D1.4.8.1 - PZTS - Výchozí revize systému	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
19	R 007-10	D1.4.8.1 - PZTS - Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
20	R 007-11	D1.4.8.3 - OZVUC - Provedení zkoušky TIČR	hod	1,00	1 250,00	1 250,00
21	R 007-12	D1.4.8.3 - OZVUC - Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
22	R 007-13	D1.4.8.4 - EKV - Provedení zkoušky TIČR	hod	1,00	1 250,00	1 250,00
23	R 007-14	D1.4.8.4 - EKV - Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
24	R 007-15	D1.4.8.5 - VSS - Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání	ks	1,00	750,00	750,00
25	R 007-16	D1.4.8.5 - VSS - Provedení zkoušky TIČR	hod	4,00	1 250,00	5 000,00
26	R 007-17	D1.4.8.5 - VSS - Výchozí revize systému	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
27	R 007-18	D1.4.8.5 - VSS - Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
28	R 007-19	D1.4.8.6 - SK - Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřicího protokolu	ks	20,00	150,00	3 000,00
29	R 007-20	D1.4.8.6 - SK - Provedení zkoušky TIČR	hod	5,00	1 250,00	6 250,00
30	R 007-21	D1.4.8.6 - SK - Přizvání servisní organizace stávajícího systému	hod	8,00	350,00	2 800,00
31	R 007-22	D1.4.8.6 - SK - Výchozí revize systému	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
32	R 007-23	D1.4.8.6 - SK - Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
33	R 007-24	D1.4.8.7 - AP - Provedení zkoušky TIČR	hod	1,00	1 250,00	1 250,00
34	R 007-25	D1.4.8.8 - STA - Provedení zkoušky TIČR	hod	1,00	1 250,00	1 250,00
35	R 007-26	D1.4.8.8 - STA - Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 250,00	1 250,00

Položkový rozpočet

Stavba :	UTB – Rekonstrukce páteřní chodby 1.np a schodišť	Rozpočet: 02250116
Objekt :	0001 Rekonstrukce objektu U6	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	007 VRN převzaté z rozpočtů profesí				50 800,00