s SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro spoleéné
povoleni, Projektové dokumentace pro
provadeéni stavby a autorského dozoru
projektanta pf¥i realizaci souboru staveb

.Vystavba prejezdli P361, P362, P363,
P365, P368 a doplnéni zavor prejezd{i P366,
P369 trati Marianské Lazné - Karlovy Vary"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdZzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend [ cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: I
e-mail: NG

c) autorizovany zeméméficky inzenyr: |
|

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centralni finan¢ni Gétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

S sfdi
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Datova schranka: uccchjm

(ddle jen ,objednatel™)
Cislo smlouvy: E618-5-5105/2023

&islo jednaci: 25138/2023-57-SSZ-0VZ
ISPROFOND/ISPROFIN: Stavba 1) 3273514800 / 5413530050

Stavba 2) 3273514800 / 5413530049
Stavba 3) 3273514800 / 5413530057
Stavba 4) 3273514800 / 5413530051
Stavba 5) 3273514800 / 5413530058]

Zhotovitel:
Spoleénost ,,ATE Cheb sdruzeni MALKAV"

Sidlo spolecnosti: sidlo vedouciho spole¢nika Signal Projekt s.r.o., Videriska 55, 639 00 Brno

Vedouci spolecnik (Spolecnik €. 1):

nazev: Signal Projekt s.r.o.

se sidlem Viderniska 546/55, 639 00 Brno

1CO: 25525441 DIC: CZ25525441

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Brné, spisova znacka C 29887
zastoupend Ing. Milanem Ptackem, jednatelem spoleénosti

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich

b) ve vécech technickych: I
I ——

¢) ufedné opravnény zememeéricky inzenyr: |

Bankovni spojeni: ¢. uctu: |

Spolecnik €. 2:

nazev: ATE, s. r. o.

se sidlem Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

1CO: 48360473 DIC: Cz48360473

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Plzni, spisova znacka C 3542
zastoupend Ing. Vaclavem Mastnym, jednatelem spolecénosti

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Videiiska 55, 639 00 Brno

(dale jen ,zhotovitel™)
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¢islo smlouvy: 2024/014

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény udajd uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznameni musi byt ptilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, ?e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Piedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spole¢né povoleni (dale jen
,DUSP"), vcéetné hodnoceni ekonomické efektivnosti (ddle jen ,EH") a souhrnného
rozpoctu (ddle jen ,SR"), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dadle jen
,PDPS"), a provadéni autorského dozoru (dale jen ,,AD") souboru staveb

Stavba 1) ,Vystavba prejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Marianské Lazné
- Karlovy Vary"

Stavba 2) ,,Vystavba prejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Marianské Lazné
- Karlovy Vary"

Stavby 3) ,,Doplnéni zavor na prejezdu P366 v km 18,850 na trati Marianské Lazné -
Karlovy Vary dol.n."

Stavba 4) ,,Vystavba prejezdu P368 v km 21,094 na trati Marianské Lazné - Karlovy Vary"

Stavba 5) ,,DopInéni zavor na prejezdu P369 v km 24,420 na trati Marianské Lazné -
Karlovy Vary dol.n."

v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele, vcetné
zajisténi komplexniho inZenyringu pro vydani spole¢ného povoleni dle ustanoveni § 94j zakona
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zakon") nebo pro zajisténi vydani Zdvazného stanoviska organu uzemniho planovani dle
ustanoveni § 96b stavebniho zakona (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zdvazné podkladyv k provedeni dila

2.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 23504/2023-S7-SSZ-OVZ ze dne \04.‘.12.2023,
vC. priloh

II.  Smlouva o dilo, v¢. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla objednatelem prijata Rozhodnutim
a oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakazek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad( staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni
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2.2,
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f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC ¢. 32 Zasady rekonstrukce regiondlnich drah, v platném znéni
h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

I) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (ddle jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych
kapitolach TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen , TKP PK"“) - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

v

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

v

q) zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktudlni cenova databdze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenova soustava URS piistupnd na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce

u) Vseobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP")

v) Zvlastni technické podminky staveb 1) az 5) ze dne 01.11.2023 (dale jen ,ZTP").

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele dréhy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Sprdavou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostordach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist veiejnosti neptistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovéni zdkazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojd a uZivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

.Vystavba prejezd’ P361, P362, P363, P365, P368 a doplnéni zavor prejezdl P366, P369 trati Maridnské Lazné - Karlovy
Vary“Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, AD


http://typdok.tudc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs
https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisli objednatele uvedenych v €&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZzfiuje zhotoviteli pristup k internim predpisdm
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodikv-a-cenikv/metodikyv/.

Naklady stavby budou ocernované dle aktudlnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouZije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pfiemz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt naklady stavby ocenény dle cenovych
databazi, které jsou aktualni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zadkona €. 134/2016, o zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje ndsledujici
zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku: v piipad&, ze po odevzdani nakladd stavby
oceriovanych dle cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zaddvaciho
fizeni na verejnou zakdzky na stavebni prace, popr. zahdjeni vybérového fizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databdazi a tato smlouva nadale trva, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli precenéni naklad( stavby dle aktudlnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky ¢. 7 uvedené v ¢l. 5.2., ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy.
V takovém pripadé spolu smluvni strany uzaviou dodatek k té smlouvé ve Ihité 14 dnd od
pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou

o dilo, v¢. jejich priloh.

Clanek 3 - Lhitv k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti ucinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dilci
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné Casti
dila)

. diléi etapa do 7 mésict od nabyti DUSP, v¢&. EH a SR, Pfedavaci  protokol

o Tt stranami
k pripominkam

acéinnosti SOD PDPS podepsany obéma

. diléi etapa do 10 mésici od nabyti Cistopis DUSP k podani Pfedavaci  protokol

vC¢. EH a SR, PDPS stranami
s kompletni dokladovou . ., .
¢asti, specifikaci pro vybér |Kopie  Zadosti

soupisu praci s vykazem | Prislusnym
vymér, véetné véeobecného |stavebnim uradem
obijektu

acinnosti SOD 74dosti o spole¢né povoleni, | podepsany  obéma

(0]

zhotovitele stavby, spolecné  povoleni
ocené&ného a neocenéného |Potvrzena mistne
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3. dilci etapa do 3 mésicii od podani Kompletni majetkové Pfedavaci  protokol
Zadosti o spolecné podepsany obéma

p vyporadani; .
povoleni stranami
Spolec¢né povoleni Spoletné povoleni
vV pravni moci véetné dolozky o
nabyti pravni moci
4. dilci etapa - 6 mésicii Autorsky dozor projektanta |Vykaz poskytnutych
ukondceni dila (predpoklad ¥i realizaci stavby: sluzeb (1x za
07/2026 - 12/2026)) P yi Ctvrtleti) - strucny
zhotovitel se zavazuje popis vykonl a
provadét AD ode dne specifikace  vykonu

zahajeni realizace stavby do | @utorskeho  dozoru
. . projektanta
ukonceni realizace stavby
v predpokladané délce 6
mésicl

Clanek 4 - Predani dila
4.1. Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP, které tvofi prilohu ¢. 3 b) této smlouvy.

4.2. Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté pinéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zdahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnd predem.

4.3. Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, Ze dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni splnén termin dili etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadg, ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit darnovy
doklad - fakturu za pfrislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dnd od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

4.4. Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zarucni dobé), Zze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), urdi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za radné zhotovené dilo cini:

a) Celkova cena dila bez DPH 6.311.700,- K¢
b) DPH (zakladni sazba) 1.325.457,- K&
c) Celkova cena dila véetné DPH 7.637.157,- K¢
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5.2,

5.3.

5.4.

z toho:

Cena Dila stavba 1) ,Vystavba piejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati
Marianské Lazné - Karlovy Vary" bez DPH: 1.317.500,- K¢&

Cena Dila stavba 2) ,Vystavba prejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati
Marianské Lazné - Karlovy Vary" bez DPH: 899.500,- K¢

Cena Dila Stavba 3) ,Doplnéni zavor na prejezdu P366 v km 18,850 na trati Maridanské Lazné
- Karlovy Vary dol.n." bez DPH: 833.500,- K¢

Cena Dila Stavba 4) ,Vystavba prejezdu P368 v km 21,094 na trati Maridnské Lazné -
Karlovy Vary" bez DPH: 1.908.000,- K¢&

Cena Dila Stavba 5) ,,Doplnéni zavor na prejezdu P369 v km 24,420 na trati Maridanské Lazné
- Karlovy Vary dol.n." bez DPH: 1.353.200,- K¢&

Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH)

Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila tvofri Prilohu €. 1 této smlouvy.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustnd a zahrnuje vesSkeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v €l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni divodu ukonéit kdykoli
pInéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihdty, kterd nabyva tcinnosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2., ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy, bez ohledu na jednotlivé dili etapy,
pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, Ze paralelni prace na dilich etapach jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,

aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v &l. 46, a to pisemnou vypovédi
bez vypovédni Ihdty, které nabyva Gcinnosti dorucenim. Vypovéd bude zaslana do datové
schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2,

ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy, bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z
harmonogramu pInéni vyplyva, Ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.6. Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v ndvaznosti na ustanoveni
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§ 100 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni (dale
jako ,ZZVZ") dohodly, Ze v ptipadé&, e primérny roéni index spotiebitelskych cen vyhlasovany
Ceskym statistickym tradem ke kalendafnimu mésici odpovidajicimu mésici, v némz nabyla
tato smlouva ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvySi/snizi se neuhrazena ¢ast ceny za
provedeni dila dle ¢l. 5.1 této smlouvy o vysi tohoto indexu, a to v kazdém roce trvani smlouvy.
Ke zvySeni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, na
ktery pripada vyroci ucinnosti smlouvy. K upravé ceny dle tohoto ustanoveni je vzdy treba
uzaviit dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nema narok na zvySenou uhradu casti ceny za
provedeni dila v ptipad&, kdy je v prodleni a z divodu na strané zhotovitele nedojde k
dokonceni dila nebo ¢asti dila dle podminek uvedenych v ¢l. 3.2 této smlouvy.
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Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladli - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dariovy
doklad - faktura musi obsahovat ndlezitosti pro tento druh dokladu vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Zze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy dafiovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro dorucovani danovych
doklad(i uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihlta splatnosti, cela Ihdta b&%i znovu ode dne doru¢eni opraveného dariového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na plnéni termin( pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

3273514800 / 5413530050: Vystavba pfejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km
14,214 trati Marianské Lazné - Karlovy Vary (Stavba 1)

a) Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek €. 1
az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, nejvysSe véak Il % celkové
ceny dila stavby 1 bez AD, tj. ¢astka ve vySi il KC (bez DPH)

b) Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 7
az ¢. 11 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, (pfip. dofakturace ceny dle
polozek €. 1 az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy), nejvySe vSak Il % celkové ceny dila stavby 1
bez AD, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek
¢. 12 az €. 16 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysSi

I KC (bez DPH)

d) PInénidle ¢l. 3. 2. smlouvy - 4. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky €. 17 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysSi

I C (bez DPH)
3273514800 / 5413530049: Vystavba pfejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km
16,638 trati Marianské Lazné - Karlovy Vary (Stavba 2)

a) Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 1. dilci etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek €. 1
az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy, nejvysSe vSak il % celkové
ceny dila stavby 2 bez AD, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

b) Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek €. 7
az ¢. 11 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, (ptip. dofakturace ceny dle
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c)

d)

polozek ¢. 1 az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy), nejvysSe véak Il % celkové ceny dila stavby 2
bez AD, tj. ¢astka ve vysi [ K¢ (bez DPH)

Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek ¢. 12
az €. 16 odst. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysi

I K< (bez DPH)

PInéni dle ¢l. 3. 2. smlouvy - 4. dilci etapa pIlnéni- fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky €. 17 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysi

I KC (bez DPH)

3273514800 / 5413530057: Dopinéni zavor na prejezdu P366 v km 18,850 na trati
Marianské Lazné - Karlovy Vary dol.n. (Stavba 3)

a)

b)

d)

Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 1
az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Pfilohy €. 1 této smlouvy, nejvyse vSak il % celkové
ceny dila stavby 3 bez AD, tj. ¢astka ve vySi |l K¢ (bez DPH)

Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 7
az €. 11 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, (pfip. dofakturace ceny dle
polozek €. 1 az €. 6 ¢€l. 5.2. smlouvy), nejvyse vSéak Il % celkové ceny dila stavby 3
bez AD, tj. ¢astka ve vySi | KC (bez DPH)

Predani dila dle ¢I.3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek ¢. 12
az €. 16 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I -
K¢ (bez DPH)

PInéni dle ¢l. 3. 2. smlouvy - 4. dilci etapa pIlnéni- fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, tj. astka ve vysi

I (bez DPH)

3273514800 / 5413530051: Vystavba prejezdu P368 v km 21,094 na trati Marianské
Lazné - Karlovy Vary (Stavba 4)

a)

b)

c)

d)

Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 1
az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy, nejvysSe véak Il % celkové
ceny dila stavby 4 bez AD, tj. ¢astka ve vySi K C (bez DPH)

Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek ¢&. 7
az ¢. 11 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Pfilohy ¢. 1 této smlouvy, (ptip. dofakturace ceny dle
polozek ¢. 1 az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy), nejvysSe véak Il % celkové ceny dila stavby 4
bez AD, tj. ¢astka ve vySilll I KC (bez DPH)

Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek ¢. 12
az €. 16 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysi IR
K¢ (bez DPH)

PInéni dle ¢l. 3. 2. smlouvy - 4. dilci etapa pIlnéni- fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky €. 17 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysSi

BN, - K¢ (bez DPH)

3273514800 / 5413530058: Dopinéni zavor na prejezdu P369 v km 24,420 na trati
Marianské Lazné - Karlovy Vary dol.n. (Stavba 5)

.Vystavba prejezd’ P361, P362, P363, P365, P368 a doplnéni zavor prejezdl P366, P369 trati Maridnské Lazné - Karlovy
Vary“Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, AD



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

10/30

a) Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 1. dilci etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek €. 1
az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, nejvysSe véak Il % celkové
ceny dila stavby 5 bez AD, tj. ¢astka ve vySi - KC (bez DPH)

b) Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 7
az ¢. 11 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Pfilohy €. 1 této smlouvy, (pfip. dofakturace ceny dle
polozek ¢. 1 az €. 6 ¢l. 5.2. smlouvy), nejvySe vSéak Hllll celkové ceny dila stavby 5
bez AD, tj. ¢astka ve vySi I KC (bez DPH)

c) Predani dila dle ¢l. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek €. 12
az €. 16 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy €. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysi N -
K¢ (bez DPH)

d) PInénidle ¢l. 3. 2. smlouvy - 4. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky €. 17 ¢l. 5.2. smlouvy, ve smyslu Prilohy ¢. 1 této smlouvy, tj. ¢astka ve vysi

I KC (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude zhotovitelem uc¢tovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»,zakon o DPH").

Splatnost dariovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnli od data doruéeni fadného
danfiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dn( ode dne, kdy vznikla povinnost priznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel midZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pocCet a nadasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obclanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednéna
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pftipad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.
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Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do sedmi dnl od dorugeni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfredkladand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje ¢ obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partner( zhotovitele;
musi z ni viak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi
2 000 K¢.

Clanek 7 — 2aruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresahne castku 3.000.000, - KE bez DPH vcéetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnli ode dne oboustranného podpisu protokolu
o provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni
vad dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako
»,zaruka“). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za zpracovani DUSP,
PDPS, jak je uvedena v ¢l. 5.2. polozce 6 smlouvy, respektive Priloze ¢. 1 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vechny vady do 30 dnl pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouzit o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlouzena zaruka
bezprostiedné navazovala na ukon&eni zaruky pdvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnd poté, co obdrzel ozndmeni objednatele, v ném3z
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné primétené |h(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a ktera v(i¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, v¢etné jejiho pripadného prodlouzeni.
Clanek 8 — Utvrzeni zavazk(

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;
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b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle
¢l. 10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotleného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu ur¢eném objednatelem, stim, ze
v takovém pripadé prodleni pocind bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zaruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimdiné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocCaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vyS$i 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek & sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkl &
vyrobcd.

Maximalni celkovda vySe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysSi 50 % z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nédhradu $kody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
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poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka ptipadd vyslovné uvedenych v &l. 8.10. -
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlivodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soudinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organd vetrejné moci ve spravnich Ihiitach ackoli bylo
o né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organ( ve spravnich lh(itach a¢koli bylo o né pozadano fadné
a vcéas

d) doplné&ni pozadovana organy verejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popr.
Gcastnik( daného Fizeni jestlize jejich divodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahajena, prip. neukoncena, dédicka fizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni" vlastnici mimo uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi postup, pricemz Ihita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na ptipadné neplnéni termind z dévodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli diivodem pro podani opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v s 7 _7 . ’ vrs 7 v s s O o o ’
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl nérok na prodlouzeni lhiity
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skute¢nosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba oprdavnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozd&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skute¢nosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predliozeného naroku, tj. veSkeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predloZzenym argumentim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzaviit se zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni Ihty dil¢iho terminu plnéni. V pFipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ih{té dle prvni véty tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.
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Clanek 9 - Odpovédnost za vady. gkodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména ucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smiouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, Ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podle této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokoné&eni se u ni v ddsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pdjde dokon¢it, avdak v projektu chybé&la soudast, kterou objednatel
dlivodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napr. urcita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektovda dokumentace neni v souladu s obecné zavaznym pravnim predpisem;
f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a ndsl. zakona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicli od ukonéeni vykonu autorského dozoru;
v pripadé, 7e se autorsky dozor neprovadi, konéi tato Ihita 60 mésicl od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jinad oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, ze dilo nebo ¢ast dila
ma vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné Ih(té, nejpozdé&ji véak ve Ihdté 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci zaru¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pii preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem ozndmené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady ucéelné vynalozil, do 30 dni od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |ht&, je objednatel nebo jind oprdvnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené ¢asti dila vCetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
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povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k uhradé nakladl na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstrané&ni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli vesSkeré finan¢ni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkoprdvni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narokd z titulu nadhrady kody se promlé&i uplynutim lhiity 15 let, poditané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

V pripadé, Zze objednatel musel pri realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysSi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicenakladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani ndhradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni narok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladd zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zjisténa aZ pti realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni uiednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pIlnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
doplfovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dlslednou vniténi koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jedndnim s orgdny verejné moci, predmét
projednavanych skutec¢nosti a vyzve objednatele k pripadné ucasti.

Seznam viech poddodavateld:

Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | 1¢o | % podil na
zakazce

EXprojekt s.r.o. Herspicka 758/13, 29285801 [
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619 00 Brno

TESIA specialni Lu&ni 2435/17, 10882294 [N
technické prace s.r.o. 616 00 Brno
GEOMETRA Stredni Novosadska 7/10, 26792303 [}

zeméméricka kancelar s.r.o. 697 01 Kyjov

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Zze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, Ze zadny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zdroven kazdy Clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho orgdnu
poddodavatele prdvnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato prdvnicka osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahrani¢ni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy cClen statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skutec¢nost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysSi
50.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Socialné a environmentdlné odpovédné zadavani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svola, budou probihat primarn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setrenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, e v pribé&hu plnéni dila v rozsahu DUSP a PDPS umozni v
souvislosti s plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelarich zhotovitele
nebo pti provadéni projekénich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti.
Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100 000 K¢.
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10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnd od plivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soudinnost pri jeho ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uétiovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gdastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zprdavou
nejpozd&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnik(. V ptipadé nepredloZeni pisemné
zpravy v poZadovaném rozsahu ve Ih(té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude disledné poZadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.10. této Smlouvy neni
dotleno uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Znracovani osobnich Gdait

Smiluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovdavat osobni Udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplisobem a na zakladé dolozenych pokyn( a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat nasledujici kategorie
subjektl osobnich udajd:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutnd
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udaja).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gidajd zpracovavat
pro objednatele nasleduijici typy osobnich tdajl:

U zaméstnancl objednatele identifikaéni a kontaktni (idaje (jméno a piijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni tdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").
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Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které

tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou uc¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich tdajd dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajl:

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu té&chto Gdajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochran& osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na né&j jako na zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel mizZe preddvat osobni Udaje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych dvodd
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovdavat mi¢enlivost ve vztahu ke vdem osobnim udajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajl;

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatteni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd udajd dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;
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- Po ukonéeni zpracovani osobnich tidajli podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veskerym dokumentdm, ptedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici prdvo hospodareni ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd.

K vysledkim &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné& nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozd&jsich
predpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obc&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Gcelu smlouvy a pokradovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu primérenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Zze cena veSkerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zp(sob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 ob¢anského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlivod(, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlivodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutec¢nost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluyv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Zze nebude pokracovat v
provadéni dila;
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13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zédkona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho Fedeni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahdjeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zrusen proto, e majetek byl zcela nepostadujici pro uspokojeni vé&fitell
¢ bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekuc¢ni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zdstupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného inu uplatkarstvi nebo pfijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dn po ukonéeni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a kterd
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Glasti v zadavacim rizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakdzky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mdZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym ozndamenim zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zzivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni mize objednatel dokondit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na dhradu téch ¢asti dila v¢. praci
pri vykonu autorského dozoru, které byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil¢i etapy, pricemz se pouziji
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ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uUhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéienym kontrolnim organdm veskerou soucinnost, véetné predlozeni doklad(l souvisejicich
s plné&nim zakdazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v ptipadé uhrady nékladd
z narodnich zdrojd a v pfipadé (hrady ndaklad( z rozpoctu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organ - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvod{im (OLAF) a Evropsky Gcetni dvir, pfipadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financ¢nich
zajmu Evropskych spolegenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem (v pfipadé uhrady
nakladd z rozpoctu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zamé&stnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan¢nich prostfedkd na té ¢asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni
kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vii¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tieti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 — Uveieinéni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gginnosti
nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smiluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze uidaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (ddle jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.
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15.5. Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znelitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaleni byla uveiejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterad ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pired uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu piredchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, Ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstuvi.

15.6. Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouveé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

16.1. Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obc&anského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisné&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkdl, které budou uzavirany
osobami v postaveni stejném jako pri uzavreni této smlouvy. Vylu€uje se ujednani, které by
zmeénilo ustanoveni o zakazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

16.4. Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluduji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

16.5. Veskera prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

16.6. 7adné Ukony & jedndani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku objednatel nepfipousti
prijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druhd smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

16.7. Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
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16.8.

16.9.

ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i ucelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promléeci Ihltu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku prebira zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych ¢innostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolec¢nosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Zze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zaru¢enym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
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priloha €. 1 - Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH)

priloha €. 2 - Mezinarodni sankce

priloha €. 3 a) - Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

priloha €. 3 b) - VSeobecné technické podminky

priloha €. 3 c¢) - Zvlastni technické podminky staveb 1) az 5) ze dne 01.11.2023

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Brné

Za objednatele: Za zhotovitele:
Za spolecnost ,,ATE Cheb sdruzeni
MALKAV*

Digitalné podepsal

. |
30.01.2024 13:53 Datum: 2024.01.25

Podepsano elektronicky 11:04:43 +01'00'

) Ing. Milan Ptacek |
reditel Stavebni spravy zapad jednatel spolecnosti ‘
Sprava zeleznic, statni organizace Signal Projekt s.r.o. |

(podepsano elektronicky)
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Piiloha ¢. 1 - Rozdéleni ceny dle jednotlivych Easti dila (bez DPH)

Stavba 1) Vystavba prejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Marianské Lazné
- Karlovy Vary
ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530050

Polozk

Popis

Mérn
a
jedn
otka

Mnozstv

Jednotkova
cena ")

Cena
celkem ")

1*

Zajisténi mapovych podkladi

km

2*

Geodetické prace

km

3*

Doplfiujici geotechnicky prazkum pro

km

i
L
||
|

4%

Zelezni¢ni spodek
Bopiiuiie il =y
| I . I ’ o I | I

hed

ox

o , o

hed

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &asti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a
kompletni geodetické Casti, véetné
vsech dilCich odevzdani, dle Smérnice
SZ SM011, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni nakladu stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

SOD v listinné formé (dle pozadavku
ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace, dle

ks

10

SOD v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace, dle

ks

11

Zajisténi technickych podkladt pro

ZTP

vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku

hod

12

Kompletni geodeticka ¢ast (dle

a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

Smérnice SZ SM011, v platném znéni,

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pripravé

hod

14

Koordinator BOZP v pripravé

hod

15

Kompletni dokladova cast (dle

a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

Smérnice SZ SM011, v platném znéni,

hod

16

Spravni poplatky

17

dozoru projektanta v ramci realizace
stavby dle zadavaci dokumentace

Rozsah ¢innosti pri vykonu autorského

hod
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Stavba 2) Vystavba prejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Marianské Lazné
- Karlovy Vary
ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530049

Polozk
a

Popis

Mérn
a
jedn
otka

Mnozstv
i)

Jednotkova
cena )

1*

Zaijisténi mapovych podkladd

km

2*

Geodetické prace

km

Cena
celkem *)

3*

Doplfiujici geotechnicky priizkum pro
Zelezni¢ni spodek

km

4%

Sonl ek -y

hed

OI . III OI ll.:‘

hed

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &asti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a
kompletni geodetické ¢asti, véetné
vSech dil€ich odevzdani, dle Smérnice
SZ SM011, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni nakladt stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v listinné formé (dle pozadavku
ZTP)

ks

10

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

ks

11

Zajisténi technickych podkladt pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

hod

12

Kompletni geodeticka Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pripravé

hod

14

Koordinator BOZP v pripravé

hod

15

Kompletni dokladova Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vCetné
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

hod

16

Spravni poplatky

17

Rozsah ¢innosti pri vykonu autorského
dozoru projektanta v rdmci realizace
stavby dle zaddvaci dokumentace

hod
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Stavba 3) DopInéni zavor na pirejezdu P366 v km 18,850 na trati Marianské Lazné - Karlovy

Vary dol.n.

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530057

Polozk
a

Popis

Mérn
a
jedn
otka

Mnozstv
i*)

Jednotkova
cena )

1*

Zaijisténi mapovych podkladi

km

2*

Geodetické prace

km

Cena
celkem *)

3*

Doplfiujici geotechnicky priizkum pro
Zelezni¢ni spodek

km

4%

Sonl ek -y

hed

OI . III OI ll.:‘

hed

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &asti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a
kompletni geodetické ¢asti, véetné
vSech dil€ich odevzdani, dle Smérnice
SZ SM011, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni nakladt stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v listinné formé (dle pozadavku
ZTP)

ks

10

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

ks

11

Zajisténi technickych podkladd pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

hod

12

Kompletni geodeticka Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pripravé

hod

14

Koordinator BOZP v pripravé

hod

15

Kompletni dokladova Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vCetné
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

hod

16

Spravni poplatky

17

Rozsah ¢innosti pri vykonu autorského
dozoru projektanta v rdmci realizace
stavby dle zaddvaci dokumentace

hod
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Stavba 4) Vystavba prejezdu P368 v km 21,094 na trati Marianské Lazné - Karlovy Vary
ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530051

Polozk
a

Popis

Mérn
a
jedn
otka

Mnozstv
s
i"

Jednotkova
cena ")

Cena celkem
*)

1*

Zaijisténi mapovych podkladi

km

2*

Geodetické prace

km

3*

Doplfiujici geotechnicky prazkum pro
Zelezni¢ni spodek

km

4%

Sonl ek -y

hed

ox

OI . III/ OI llz‘

hed

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &asti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a
kompletni geodetické ¢asti, véetné
vsech dilCich odevzdani, dle Smérnice
SZ SM011, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni nakladu stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v listinné formé (dle pozadavku
ZTP)

ks

10

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

ks

11

Zajisténi technickych podkladi pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

hod

12

Kompletni geodeticka Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pripravé

hod

14

Koordinator BOZP v pripravé

hod

15

Kompletni dokladova &ast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vCetné
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

hod

16

Spravni poplatky

17

Rozsah ¢innosti pri vykonu autorského
dozoru projektanta v rdmci realizace
stavby dle zaddvaci dokumentace

hod
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Stavba 5) DopInéni zavor na pirejezdu P369 v km 24,420 na trati Marianské Lazné - Karlovy

Vary dol.n.

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530058

Polozk
a

Popis

Mérn
a
jedn
otka

Mnozstv

i

Jednotkova
cena )

1*

Zaijisténi mapovych podkladi

km

2*

Geodetické prace

km

Cena
celkem *)

3*

Doplfiujici geotechnicky priizkum pro
Zelezni¢ni spodek

km

4%

Sonl ek -

hed

OI . III OI ll.:‘

hed

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &asti pro
spravni fizeni, doklady-objednatele a
kompletni geodetické Casti, véetné
vSech dil€ich odevzdani, dle Smérnice
SZ SM011, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni nakladt stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v listinné formé (dle pozadavku
ZTP)

ks

10

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

ks

11

Zajisténi technickych podkladi pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

hod

12

Kompletni geodeticka Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pripravé

hod

14

Koordinator BOZP v pripravé

hod

15

Kompletni dokladova Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vCetné
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

hod

16

Spravni poplatky

17

Rozsah ¢innosti pri vykonu autorského
dozoru projektanta v rdmci realizace
stavby dle zaddvaci dokumentace

hod
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Priloha €. 2 — Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce
1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze:
e on, ani zadny z jeho poddodavateld, ¢&i jiné osoby, které se budou podilet na plnéni Smiouvy,
nejsou osobami, na néz se vztahuje zdkaz zadani verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

e on, ani adny z jeho poddodavatelli nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakdzek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpist, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli verejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici
do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoZ i €. 10 odst. 1, 3, odst.
6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank( 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢&lankd 7
pism. a) az d), ¢lanku 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku
18, &. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) aZ i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism.
a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a hlavy VII narizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 nasledujicim osobam, subjektim nebo organiim, nebo
pokracovat v jejich plnéni s nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

e on, ani ?adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2
narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem
k cinnostem narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a daldich provadécich predpisii k tomuto nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES) uvedeném v odstavci 1.4
této Prilohy (dale jen ,Sankéni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této Prilohy také jednotlivé pro
vSechny osoby v rdmci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto sdruzeni.

1.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejich? zplsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, splfiovat vySe uvedené
podminky dle této Prilohy, ozndami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnll ode dne, kdy prestal splfiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pri pInéni této Smlouvy v souladu s Nafrizenim Rady (ES)
¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatienich vzhledem k situaci v Bélorusku a k
zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozd&jsich predpisd, a dalsich
provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.5 Zhotovitel se ddle ve smyslu ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014,
o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, zavazuje, Ze finanéni prostfedky
ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pripadnych
dodatk(, nezptistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektdim ¢&i organiim
s nimi spojenym uvedenym v Sank¢nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Prilohy jako nepravdiva nebo porusi-li
Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle odstavct 1.4
nebo 1.5 této Prilohy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen
zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci
povinnosti dle odstavce 1.3 této Prilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K& Zhotovitel je dale
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povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3, smluvni
pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.
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