

Most ev. č. 33312-3 Říčany – PD

Stavební náklady cca 6 mil. Kč bez DPH

žlutě - vyplní uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	5 000,00
Diagnostický průzkum mostu - SS	neoceňuje se
Geologický průzkum	40 000,00
Geodetické zaměření mostu	15 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	25 000,00
Ověření inženýrských sítí	5 000,00
Záborový elaborát	10 000,00
Průzkumy celkem	100 000,00
DÚR	
DÚR celkem	100 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	15 000,00
Stavební část	140 000,00
DIO	20 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00
BOZP	5 000,00
DSP celkem	200 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	40 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	60 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	40 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	60 000,00
PDPS	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	90 000,00
ZTKP	5 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00
PDPS celkem	115 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00
celkem bez DPH	650 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	700,00	55	38 500,00

celkem bez DPH	688 500,00
21 %DPH	144 585,00
celková cena včetně DPH	833 085,00

