

**Dodavatel:**  
**VODIS Olomouc s.r.o.**  
Tovární 1059/41  
77900 Olomouc  
IČO: 25835815

**Odběratel:**  
**statutární město Olomouc**  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308  
DIČ: CZ00299308

objednávka č.:	vyřizuje:	kontakt:	dne:
	odbor investic		
OB00344/24/OI/Ruz	č.j.: SMOL/037777/2024/OI/PRIPI/Ruz	tel.: e-mail:	30.01.2024

Statutární město Olomouc objednává níže uvedené pracovní úkony:

vrámci akce „**Na Trati – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ u Vás objednááme zpracování **aktualizace projektové dokumentace zpracované Vaší firmou v roce 2016**.

**Aktualizovaná dokumentace bude zpracovaná jednoduše jako dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby (DSP+DPS)**, zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny ve znění pozdějších předpisů.

Součástí aktualizované dokumentace bude oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s uvedením výkazu výměr.

Součástí aktualizace PD je případná úprava navržených tras vodovodu a kanalizace vzešlá z umístění případných nových inženýrských sítí v řešené lokalitě. Projektová dokumentace pod názvem „Na Trati - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ řeší rekonstrukci kanalizace DN 400 v ulici Na Trati v úseku od soutokové šachty v křižovatce s ulicí Sobieského po lomovou šachtu na horním konci ulice Na Trati. V tomto úseku je navržena také rekonstrukce kanalizačních přípojek a přepojení přípojek z uličních vpustí. Celková délka rekonstruovaného úseku je 183 m. Dále je předmětem PD rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 ulice Na Trati v úseku křižovatky s ulicí Pod Lipami po napojení na řad DN 150 u křižovatky s ulicí Tomkova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 569 m. V rámci rekonstrukce vodovodu je navržena rekonstrukce veřejné části vodovodních přípojek.

**Součástí nabídky po posouzení nejsou uvedené úkony:**

- vytýčení stávajících inženýrských sítí,
- polohopisné a výškopisné zaměření (je k dispozici),
- inženýrsko-geologický průzkum, posudek,
- zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí,
- majetkoprávní projednání,
- úhrada správních poplatků,
- návrh přechodného dopravního značení,
- smlouvy o právu provést stavbu a zřízení věcného břemene,
- úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků a kolků,
- podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby,
- vynětí ze zemědělského půdního fondu.

<b>Cena díla:</b>	<b>238 720,00 Kč bez DPH, tj. 288 851,20 Kč vč. DPH</b>
<b>Termín realizace:</b>	<b>do 30.06.2024</b> (tímto termínem se stanovuje ukončení IČ a předání PD včetně Oceněného i neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb s uvedením výkazu výměr).
<b>Požadovaný počet vyhotovení:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5x PD v tištěné podobě,</b></li> <li>• <b>1x PD v digitální podobě,</b> v následujícím členění: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze),</li> <li>○ ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze).,</li> </ul> </li> <li>• <b>1x oceněný soupis prací včetně souhrnné cenové nabídky v digitální podobě,</b></li> <li>• <b>1x neoceněný soupis prací včetně souhrnné cenové nabídky v digitální podobě.</b></li> </ul> <p>Pozn.: Nosič dat bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi. Soupisy prací v digitální podobě na nosiči dat budou s popisem ve formátu: *.KZ nebo *.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka).</p>
<b>Splatnost faktury:</b>	30 dní ode dne doručení
<b>Sankce:</b>	Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr  
vedoucí odboru investic  
Statutární město Olomouc