



## SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: SMLP-2024-902-000001

č. objednatele: CES .....

Smluvní strany:

**Objednatel:** statutární město Hradec Králové  
**Sídlo:** Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
**Zastoupený:** Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou  
**IČO:** 00268810  
**DIČ:** CZ00268810  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 838; 725 644 264  
- e-mail: [michal.jandik@mmhk.cz](mailto:michal.jandik@mmhk.cz)  
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik  
- tel. 495 707 688; 774 799 919  
- e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** CROSS Zlín, a.s.  
**Sídlo:** Průmyslová 1395, Malenovice, 763 02 Zlín  
**Zastoupený:** Ing. Tomášem Juříkem, předsedou představenstva  
**IČO:** 60715286  
**DIČ:** CZ60715286  
**Spisová značka:** B 6274 vedená u Krajského soudu v Brně  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s.  
č. účtu: 5014504632/5500

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s názvem:

### „Výstražné signalizační zařízení - U přívozu“

#### I.

#### Prohlášení a účel smlouvy

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
- Tato smlouva se uzavírá za účelem výměny výstražného signalizačního zařízení - U přívozu.
- Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady zakázky, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

5. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky dle čl. XVIII odst. 4 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a schválení na 16. zasedání rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2023/1408 ze dne 21.11.2023
6. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

#### **„Výstražné signalizační zařízení - U přivozu“**

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném touto smlouvou a dokumentací pro provedení stavby vypracovanou společností CROSS Zlín a.s, Hasičská 3997, 763 02 Zlín, Louky – „PS452 – HZS1 – VSZ – VHV - U Přivozu“ a nabídkou zhotovitele ze dne 09.05.2023, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z realizace přípravných prací, jenž zahrnují například vyjádření DOSS, stanovení přechodného dopravního značení, apod. a vlastní realizace díla – Výměny výstražného signalizačního zařízení - U přivozu.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Zhotovitel se v průběhu realizace díla zavazuje dodržet následující:
  - a) Stavba bude provedena podle dokumentace vypracované společností CROSS Zlín a.s, Hasičská 3997, 763 02 Zlín, Louky – „PS452 – HZS1 – VSZ – VHV - U Přivozu“, z roku 2022 (dále též jen „projektová dokumentace“).
  - b) Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vše v platném znění.
  - c) Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
  - d) Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu (shromáždění, zneškodňování, popřípadě jejich využití – zneškodnění), je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.

- e) Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
  - f) Stavbou narušené pozemky, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
  - g) Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  - h) Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami zásad organizace výstavby.
  - i) Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem. Veškeré sítě, které budou během stavebních prací odkryty, budou geometricky zaměřeny (výškopisně i polohopisně) a budou zaneseny do technické mapy zadavatele.
  - j) O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.
  - k) podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá. pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby.
  - l) Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
  - m) Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.
7. **Odpovědné veřejné zadávání:** Objednatel prohlašuje, že má zájem na plnění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy plnění závazků plynoucích z této smlouvy a z čestného prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování závazků zhotovitele i přímo u pracovníků zhotovitele podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. V této souvislosti je zhotovitel povinen informovat objednatele o všech významných skutečnostech, které mohou mít dopady na pracovní podmínky při provádění díla.

### III.

#### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
  - a) projektová dokumentace vypracovaná společností CROSS Zlín a.s, Hasičská 397, 763 02 Zlín, Louky – „PS452 – HZS1 – VSZ – VHV - U Přívazu“
  - b) nabídka zhotovitele ze dne 09.05.2023, vč. výkazu výměr.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### IV. Doba a místo plnění

1. **Termíny plnění:**

Termín předání staveniště: **do 5 pracovních dní od písemného pokynu**

Termín dokončení díla nejpozději **do 5 měsíců od předání staveniště**

(vč. vyklizení staveniště, předání všech podkladů a kolaudačního rozhodnutí/souhlasu)

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho příčinu.
4. Místem plnění je Hradec Králové, parc. č. dotčených pozemků 139/20, 229, 230/6, 230/11, 230/20, 230/13, 230/2, 236/38, 265/23, 269, stp. č. 629, 1375, 1440, 1488/1, 1488/2, stp. č. 1730, stp. č. 1974, stp. č. 1976, katastrální území Hradec Králové, obec Hradec Králové.

#### V. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**Celková cena za dílo bez DPH 1.630.854,37 Kč**

**Částka 21 % DPH 342 479,42 Kč**

**Cena celkem s DPH 1 973 333,79 Kč**

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát tři tisíc tři sta třicet tři korun českých sedmdesát devět haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II. Předmět díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
  - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
  - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
  - d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatel, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.
6. Zhotovitel jako plátc DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

## VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:  
Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká odstraněním všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (tj. vždy datem, které nastane později).
2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná.
3. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k soupisu do 10 dnů ode dne jeho předložení. Nevyjádří-li se zástupce objednatele a TDS k soupisu ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že je soupis odsouhlasen. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura neplatná. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení nejpozději k poslednímu dni v měsíci (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.
4. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje elektronicky prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím emailu na adresu [epodatelna@mmhk.cz](mailto:epodatelna@mmhk.cz), nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

## **VII. Staveniště**

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejdéle k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště, nevyužije-li objednatel svého vyhrazeného práva na odstoupení od smlouvy.
2. Před započítím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s TDS a koordinátorem BOZP situační schéma zařízení staveniště.
3. Zdroje energií a vody potřebných pro provedení stavby a s tím související práce a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na své náklady.
4. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do lhůty stanovené smlouvou o dílo v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Nedodržení těchto lhůt je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písm. c) této smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklízet stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednatel při předání díla.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště a zabezpečit důkladně zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
8. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem stavby do původního stavu. V případě jejich zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončení stavby uvedeno zpět do původního stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici ověřená dokumentace stavby stavebním úřadem a všechny doklady týkající se stavby, popřípadě jejich kopie.

## **VIII.**

### **Práva a povinnosti stran při provádění díla**

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických (osoba stavbyvedoucího):

tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

**Jiří Pastucha, DiS.**

tel: 495 707 688; 774 799 919, e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

2. Kontaktní osoby objednatele a kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba zhotovitele na pozici stavbyvedoucího může být změněna pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě, že objednatel změněnou osobu stavbyvedoucího zhotovitele písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
  - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění,
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
  - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
5. Dílo musí odpovídat této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy dle čl. III této smlouvy, a dále všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům vykonávajícím technický dozor a koordinátorovi BOZP (byl-li ustanoven) veškerou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
8. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, geometrické plány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady povolení k čerpání a vypouštění podzemních vod po dobu výstavby a uhradí případné poplatky a úhrady.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
11. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
12. Zhotovitel zajistí oplocení stavby a staveniště plotem.

13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. **Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.**
14. Správné rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
15. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
17. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to **telefonicky a zápisem** ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.
19. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 18., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné vedení stavby) na kontrolních dnech stavby.
21. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
  - stavební deník,
  - zaměření skutečného provedení + technická zpráva;
  - dokumentace skutečného provedení stavby;
  - uživatelskou dokumentaci;
  - protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích;
  - prohlášení zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky);
  - čestné prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady;
  - vytyčovací protokol stavby;
  - fotodokumentaci průběhu prací;
  - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby;
22. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
23. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných pozemků, než je v dokumentaci terénních úprav, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.
24. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 2 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení



smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předloží objednateli potvrzení o pojištění před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.

25. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru investora neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.
26. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště zpět do původního stavu.
27. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým potenciálním poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plně uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění předmětu této smlouvy, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
28. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## **IX. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Stavební deník bude označen otiskem autorizačního razítka osoby, která bude vykonávat funkci odborného vedení stavby – stavbyvedoucího.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vzhledem k charakteru stavby bude případně dostupný na vyžádání též den.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

## **X. Přerušování a zastavení provádění díla**

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla:
  - a) jestliže provádění díla brání vyšší moc;
  - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být

přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka);

- c) jestliže dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele; nebo
  - d) jestliže nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických podmínek a technických norem pro řádné provedení díla; doba a důvody přerušování provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné technické podmínky a technické normy zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušování provádění díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen o přerušování provádění díla dle předchozího odstavce bezodkladně a prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele a dále TDS, kteří se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjadří.
  3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje oprávnění prodloužit termín dokončení díla o počet dní, na něž bylo provádění díla z důvodů dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvody přerušování odpadnou.
  4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušování provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
    - a) pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
    - b) vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
    - c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušování provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušováním dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušováním.

5. Při každém přerušování provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
6. Náklady na přerušování provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, se zavazuje uhradit objednatel.

## **XI. Vyšší moc**

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. nepřízeň počasí, války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie (vyjma onemocnění covid 19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvedomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## **XII. Předčasné užívání stavebního díla**

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné, a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

### **XIII.**

#### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním, zajištěním vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) a protokolárním předáním pozemku. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít. O převzetí stavby bude pořízen zápis do stavebního deníku.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení díla tyto doklady 2x v písemné a 1x v elektronické podobě:
  - listiny a doklady dle článku VIII. odst. 21 této smlouvy o dílo;
  - stejnopis stavebního deníku;
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.
6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

### **XIV.**

#### **Odpovědnost za vady díla, záruka**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII. této smlouvy.

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 10 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 10 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady.
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

## **XV. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a/nebo nedodělků dohodnutý v protokole o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení;
  - c) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - d) za nesplnění termínu k odklizení strojů a zařízení, ponechaných na staveništi pro odstranění vad a nedodělků ve lhůtě dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - e) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy;
  - f) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad díla v záruční době dle čl. XIV. odst. 6. této smlouvy zavazuje se objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

## **XVI. Odstoupení**

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
  - a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII. této smlouvy; nebo

- b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 15 dnů;
  - c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednáání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednáání nápravy; nebo
  - d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b) ukáže-li se přerušení provádění díla z některého z důvodů dle čl. X. odst. 1 smlouvy jako neodůvodněné;
  - c) nepřistoupí-li zhotovitel dle čl. X. odst. 3. smlouvy k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co příslušný důvod přerušení odpadl.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za dokončené dílo vystavené řádně v souladu s touto smlouvou po dobu delší než 21 dní po splatnosti.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné vypořádání.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## **XVII.**

### **Ostatní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.
2. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: c6r2qkd

## **XVIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
  - identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové,  
 Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové  
 IČO: 00268810  
 DS: bebb2in

a

CROSS Zlín, a.s.  
 Průmyslová 1395, Malenovice, 763 02 Zlín  
 IČO: 60715286  
 DS: c6r2qkd

vymezení předmětu smlouvy: Výstražné signalizační zařízení - U přivozu

cena: 1.630.854,37 Kč bez DPH

- datum uzavření smlouvy: uveřejněním v registru smluv

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace vypracovaná společností CROSS Zlín a.s, Hasičská 397, 763 02 Zlín, Louky – „PS452 – HZS1 – VSZ – VHV - U Přivozu“
- 2) Nabídka zhotovitele ze dne 09.05.2023, vč. rozpočtu

31. 01. 2024

V Hradci Králové dne 10.1.2024

V Hradci Králové dne

.....  
 za zhotovitele  
 Ing. Tomáš Juřík  
 předseda představenstva

.....  
 za objednatele  
 Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová / Ph.D.  
 primátorka města

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL56-Fortna  
Stavba: Fortna

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25. 8. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 630 854,37</b>	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Vyše daně
snížená	15,00%	1 630 854,37	342 479,42
		0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>1 973 333,79</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL56-Fortna

Stavba: Fortna

Místo:

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 630 854,37</b>	<b>1 973 333,79</b>
<b>Výkaz prací</b>	<b>Fortna</b>	1 630 854,37	1 973 333,79



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fortna

Objekt:

Výkaz prací - Fortna

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 630 854,37</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>277 004,39</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>245 824,25</b>	
1	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	10,125	1 080,00	10 935,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř I těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460091112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460091112</a>					
VV			2,25+2,25+5,625 10,125					
2	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	10,125	297,00	3 007,13	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460391123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460391123</a>					
3	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	196,000	580,00	113 680,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině tř I těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161272">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161272</a>					
4	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	196,000	131,00	25 676,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny tř I těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431282">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431282</a>					
5	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	196,000	134,00	26 264,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňování povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112</a>					
6	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	196,000	16,80	3 292,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113</a>					
7	K	460631214	Rízené horizontální vrtní při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 180 mm	m	12,000	2 834,00	34 008,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rízené horizontální vrtní při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 180 mm					
8	M	WVN.VP403122 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14.6 12m BC	m	12,000	1 298,78	15 585,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14.6 12m BC					
9	K	468051121	Bourání základů betonového při elektromontážích	m3	3,548	3 770,00	13 375,96	CS ÚRS 2022 02
PP			Bourání základů betonového					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121</a>					
VV			Základy					
VV			0,8*0,8*0,8+0,5*1,5*1*2 3,548					
VV			Součet 3,548					
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>17 047,80</b>	
10	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	4,200	3 450,00	14 490,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641113</a>					
VV			0,8*4+1 4,200					
11	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	9,800	261,00	2 557,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111</a>					
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>14 132,34</b>	
12	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	3,900	141,00	549,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111</a>					
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,806	251,00	1 959,31	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</a> 7,806*9	t	70,254	11,00	772,79	CS ÚRS 2023 01
15	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601</a>	t	7,806	1 390,00	10 850,34	CS ÚRS 2023 01
			<b>D M Práce a dodávky M</b>			<b>1 052 135,20</b>		
			<b>D 21-M Elektromontáže</b>			<b>112 239,20</b>		
16	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220001</a>	m	60,000	146,00	8 760,00	CS ÚRS 2023 01
17	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi PP drát D 8mm AlMgSi	kg	38,000	168,00	6 384,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	210813081	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813081">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813081</a>	m	90,000	61,90	5 571,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	210813101	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813101</a>	m	284,000	61,90	17 579,60	CS ÚRS 2023 01
20	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111</a>	m	263,000	64,20	16 884,60	CS ÚRS 2022 01
21	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182021</a>	m	150,000	114,00	17 100,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	220300488	Montáž svorkovnice PP Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY na svorkovnici [WAGO] do 3 P 1,0 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300488">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300488</a>	kus	6,000	1 860,00	11 160,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	38491004	svorkovnice stožárová PP svorkovnice 3pólová keramická se šrouby předinstalovaná tepelná pojistka	kus	6,000	1 870,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	220110153	Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 40 žil PP Ukončení kabelu v závěru nebo v rozvaděči celoplastového bez pancíře se zářezovými svorkovnicemi do 40 žil Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220110153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220110153</a>	kus	6,000	2 930,00	17 580,00	CS ÚRS 2023 01
			<b>D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>			<b>939 896,00</b>		
25	K	220960091	Smontování návěstidla jednokomorového pro montáž na stožár PP Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960091">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960091</a>	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	220960096	Smontování návěstidla dvukomorového pro montáž na stožár PP Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvukomorového pro montáž na stožár Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960096">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960096</a>	kus	6,000	1 560,00	9 360,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	220830011	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 1 svítilnou PP Montáž světelného návěstidla stožárového jednostranného s 1 svítilnou Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220830011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220830011</a>	kus	1,000	6 920,00	6 920,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	220830012	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami PP Montáž světelného návěstidla stožárového jednostranného se 2 svítilnami Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220830012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220830012</a>	kus	6,000	9 380,00	56 280,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	220830092	Montáž venkovní akustické sirény PP Montáž stožáru s akustickou sirénou včetně vytýčení místa usazení, usazení a vyrovnání konstrukce, zkoušení a ověření funkce sirény venkovní Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220830092">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220830092</a>	kus	6,000	1 730,00	10 380,00	CS ÚRS 2023 01
30	M	ADI.0035309.URS	Siréna HZS pro křižovatky PP Siréna s vestavěným modulem MHY 924	kus	6,000	3 580,00	21 480,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	35711889	D+M Jednotka extéřního vstupu ovládání	kus	1,000	24 900,00	24 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skřín rozváděče veřejného osvětlení na sloup celoplastové provedení prostor pro elektroměr 6x vývod spínání RVO soumrakovým spínačem a spínání úsporného režimu hodinami					
32	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus	4,000	5 320,00	21 280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, ohrojení uzemnění přímého na základovém rámu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960002</a>					
33	M	60838572	sloup chodeký 3,5	ks	4,000	8 590,00	34 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloup BO pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy dle 6m					
34	M	53390011	základový rám	m2	4,000	1 689,00	6 756,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		bednění rámová základových desek					
35	M	31686010	stožárová zásepka	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		stožár anténní kov žárový zinek plastová zásepka průměr 48mm délka 1m					
36	K	220960181	Montáž řadiče do šesti světelných skupin	kus	1,000	23 600,00	23 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960181</a>					
37	K	220960181-R	Mikroprocesorový řadič včetně rámu CROSS	kus	1,000	440 800,00	440 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin					
38	K	228370041	Demontáž sloupku pro radar	kus	4,000	2 920,00	11 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž rozhlasového stožáru nebo sloupku stožáru z betonového základu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228370041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228370041</a>					
39	K	22-M0001CR	Napojení na stávající síť	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Napojení na stávající síť					
40	K	22-M0002CR	Dodávka Magnalink - optická síť - samostatný rozpočet	kpl	1,000	158 430,00	158 430,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodávka Magnalink - optická síť - samostatný rozpočet					
41	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	96 100,00	96 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960311</a>					
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>301 714,78</b>	
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>19 937,10</b>	
42	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	13 291,40	13 291,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000</a>					
43	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	13 291,40	6 645,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000</a>					
<b>D VRN2 Příprava staveniště</b>							<b>19 937,10</b>	
44	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	13 291,40	19 937,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000</a>					
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>132 914,00</b>	
45	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	13 291,40	79 748,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000</a>					
46	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	13 291,40	53 165,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000</a>					
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>29 241,08</b>	
47	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	13 291,40	29 241,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000</a>					
<b>D VRN7 Provozní vlivy</b>							<b>33 228,50</b>	
48	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	13 291,40	33 228,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000</a>					
<b>D VRN9 Ostatní náklady</b>							<b>66 457,00</b>	
49	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	13 291,40	66 457,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000</a>					



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument smlouva\_o\_dilo\_vystrazna\_signalizace\_CROSS\_zlin\_RM\_k\_podpisu-signed.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 162065556-197457-240111080125. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 19

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 11.01.2024 08:02:01. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.01.2024 05:51:03. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu B8 DE F3, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem LCA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Tomáš Juřík, CROSS Zlín. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 11.01.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



162065556-197457-240111080125

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu B8 DE F3, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

