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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999, 

DIČ:   CZ67779999, 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha, 

Číslo účtu:  30320881/0710,  

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-07502-18/VZ-2023 

 

a 

DKarchitekti, s.r.o. 

se sídlem podnikání: Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO: 05290236 

DIČ: CZ05290236 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

 oddíl C, vložka 94519 

Datová schránka: tumzea3 

Bankovní spojení: UniCredit Bank číslo účtu: 211 33660702/2700, 

zastoupená Ing. arch. Davidem Kudlou, jednatelem 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ............... 

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) následujícího 

znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších 

dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

veřejnou zakázku malého rozsahu čj. ZSMV-07502/VZ-2023 s názvem „Rekonstrukce 

„Staré budovy“ MV Letná č.p. 1498 – DSP (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka 

Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a 

podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti projektové činnosti ve 

výstavbě a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli veškerá oprávnění, 

jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této 

Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 Smlouvy. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené 

a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele zpracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení a s ní související inženýrskou činnost pro 

plánovanou rekonstrukci budovy Ministerstva vnitra ČR, nacházející se na pozemku p. č. 

2126, v katastrálním území Holešovice, obci Praha, na adrese: Milady Horákové 1498/85, 

Praha 7 – Holešovice (dále jen „Dílo“). 

Zhotovitel Dílo provede včetně všech dalších činností a služeb specifikovaných v této 

Smlouvě a její příloze č. 1 s názvem Specifikace projekčních a inženýrských prací – 

projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „Specifikace“). Objednatel se za 

řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit v této Smlouvě 

dohodnutou cenu Díla. 

Dílo je členěné do následujících projekčních etap spočívajících v těchto činnostech: 

 

a) Projekční etapa I.  

Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 

- zpracovaná na základě odsouhlasené předchozí studie proveditelnosti se 

zapracováním všech připomínek dotčených orgánů státní správy, Objednatele a 

jiných subjektů a odsouhlasených Objednatelem,  

 

- další podrobnosti jsou uvedeny ve Specifikaci. 

 

b) Projekční etapa II. 

Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek DOSS 
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- zastupování Objednatele při jednáních a řízeních u dotčených orgánů státní správy a 

jiných dotčených subjektů, 

 

- další podrobnosti jsou uvedeny ve Specifikaci. 

 

c) Projekční etapa III. 

Podání žádosti o stavební povolení 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést: 

a) plně v souladu se Specifikací  

b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy, 

správců sítí a ostatních obdobných subjektů, 

d) v souladu se Standardy objednatele, které jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace (dále 

jen „Standardy“) a platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy, 

požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, 

správnou praxí v příslušném oboru, 

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou. 

 

 

2.3. Dílo kromě shora uvedených projektových a inženýrských prací zahrnuje zejména 

provedení těchto dalších prací a činností: 

a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech Díla a účast na kontrolních 

dnech realizace následné stavby Díla (dále jen „Stavba“) s frekvencí a v rozsahu 

určenými Objednatelem, plnění a kontrola plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních 

dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla, 

c) zajišťování inženýrské činnosti spočívající především v jednání s dotčenými orgány 

státní správy, samosprávy, správců sítí a dalšími obdobnými subjekty, kompletní 

zastupování Objednatele ve všech řízeních vedených v souvislosti s realizací Díla s 

orgány státní správy či samosprávy, 

d) komunikaci s úřady a dalšími dotčenými subjekty za účelem zajištění potřebných 

souhlasů a provedení jakýchkoliv jiných úkonů potřebných k provedení Díla. 

 

 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla provede zejména standardní a 

nadstandardní výkony. 

3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE 

3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s 

pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (dále společně jen 

„Dokumentace“), bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, v jazyce 

českém a s legendou obsahující nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah 

dokumentu, datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a obchodní firmu a 
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identifikační údaje Zhotovitele.  

3.2. Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace. 

3.3. Projektová dokumentace musí být zpracována zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb v platném znění, avšak i podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, jakož i dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění zejména § 89. 

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je objekt Ministerstva vnitra ČR, Milady Horákové 1498/85, Praha 7 - 

Holešovice a sídlo Objednatele, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice a 

pracoviště dotčených orgánů státní správy, správců sítí, dalších dotčených subjektů 

nezbytných pro zpracování projektové dokumentace. 

4.2. Areál MV Letná se nachází v památkové zóně a v památkově chráněném území. Budova 

č.p. 1498 v areálu MV Letná je pak nemovitou kulturní památkou. Pro jakékoliv stavební 

úpravy s dopadem na ochranu nemovitých kulturních památek je vždy nezbytné kladné 

závazné stanovisko Oddělení památkové péče Úřadu městské části Praha 7.  

4.3. Zhotovitel zahájí práce na příslušné Projekční etapě vždy jen na základě písemné instrukce 

Objednatele (dále jen „Instrukce“). Instrukci Zhotoviteli k zahájení a provedení prací na 

příslušné části Díla je oprávněn pro každou jednotlivou Projekční etapu vždy písemně 

vydat pouze Objednatel. Vydání Instrukce je právem nikoliv povinností Objednatele.  

4.4. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokončit a předat v těchto 

termínech: 

a) Projekční etapa I.  

Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 

od nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 180 (sto osmdesáti) kalendářních dnů 

b) Projekční etapa II.  

Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek DOSS  

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu nejpozději do 120 (sto dvaceti) 

kalendářních dnů 

c) Projekční etapa III.  

Podání žádosti o stavební povolení  

ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu nejpozději do 30 (třiceti) 

kalendářních dnů 

 Projekční práce musí být dokončeny v roce 2024. 

4.5. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné 

právní jednání na straně třetích osob či Objednatele (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a bez 
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zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta 

sjednaná pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného 

prodlení. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob či Objednatele, které mají vliv 

na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

4.6. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy 

přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení 

doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I 

v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet 

dní takového přerušení provádění prací. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází 

z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí: 

 

a) celkem bez DPH 800.000,00 Kč 

 

(slovy: osm set tisíc korun českých)  

 

 

b) DPH 21 % ve výši 168.000,00 Kč 

 

(slovy: sto šedesát osm tisíc korun českých),  

 

 

c) celkem včetně DPH 968.000,00 Kč 

 

(slovy: devět set šedesát osm tisíc korun českých) 

 

DPH bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 

daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.   

5.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“).  

5.3. Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude vystaven Zhotovitelem včas a v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. 

5.4. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy 

ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom 

vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud 

Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla je splatná do třiceti (30) dnů ode 
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dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem 

Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního 

dokladu či pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, lhůta 

splatnosti Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury Zhotovitelem 

Objednateli. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta 

Zhotoviteli žádná záloha. 

5.8. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré 

náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické 

prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností 

Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a 

přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění 

Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena. 

5.9. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací 

uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na 

tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

5.10. Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny 

Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je 

tento uveden ve Standardech objednatele. 

5.11. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad 

rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, výkony či 

služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen 

„Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena 

sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, jehož povinnou přílohou bude 

změnový list a zjišťovací protokol. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, 

v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a zjišťovací 

protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a 

Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na 

výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího 

započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla, respektive jakékoliv její části. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným 

kvalitativním a estetickým požadavkům s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele. 

6.2. V souladu s platnými předpisy České republiky přijímá Zhotovitel při provádění Díla 

odpovědnost vyplývající z výkonu povolání architekta. Zhotovitel poskytuje Objednateli 
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záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně bez vad a popřípadě, že bude mít 

vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou dobu 

trvání záruční doby a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které 

sám při provádění Díla zjistí. 

6.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 

plnění požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je 

Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude 

Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou 

odpovědnost. 

6.4. Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla dle 

Projekční etapy č. I. bez vad a nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na šedesát 

(60) měsíců. V případě postupu dle čl. 7. odst. 7. 3. této Smlouvy začíná záruční doba dle 

tohoto odstavce běžet až od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků nebránících 

řádnému užívání Díla. 

6.5. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání příslušné části Díla a 

rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí 

příslušné části Díla, stejně tak i vady zjištěné do konce záruční doby.  

6.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky 

možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) 

dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.7. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle odst. 6. 6. tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn příslušnou vadu odstranit odstranit/nechat odstranit na náklady 

Zhotovitele. Objednateli tím dodatečně vzniklé náklady budou uhrazeny Zhotovitelem do 

dvaceti (20) dnů ode dne doručení faktury na tyto náklady.  

6.8. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z 

Ceny Díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady. 

 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Předání Díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v sídle Objednatele nebo na jiném 

místě, které určí Objednatel, na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis případných 

vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění. 

7.2. Objednatel může Dílo či jeho část převzít i v případě, že Dílo vykazuje vady nebo 

nedodělky. V takovém případě je v předávacím protokolu výslovně uvedeno, že Dílo či 

jeho část bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky jsou 

v protokolu charakterizovány. Dále je v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit 

tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím 

k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. O předání Díla či 

jeho části po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný 

protokol. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při přejímce ve výše 
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uvedené lhůtě, může tak Objednatel učinit sám a požadovat účelně vynaložené náklady na 

jejich odstranění od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zaplatit takové náklady do dvaceti 

(20) dnů od obdržení faktury - daňového dokladu na tyto náklady. 

7.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě výskytu 10 (deseti) a více vad a 

nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání, bude Dílo považováno za nedokončené 

(tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání), a Objednatel není 

povinen v takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

7.4. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání 

Objednateli. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději 

v termínech uvedených v této Smlouvě. 

8.2. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za 

provedení Díla nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám. 

8.3. Vzhledem ke zvláštní povaze areálu podléhá v souladu s platnou legislativou a vnitřními 

předpisy Ministerstva vnitra ČR vstup každé osoby zhotovitele do areálu MV Letná 

schválení vedoucí areálu MV Letná a Ochranné služby Policie České republiky. Za tímto 

účelem je každý zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů před prvním vstupem do 

budovy MV Letná předložit seznam osob obsahující jméno, příjmení, datum narození a 

číslo občanského průkazu. U cizinců se uvádí číslo pasu nebo povolení k pobytu, kterým se 

budou při každém vstupu do budovy prokazovat. Součástí tohoto seznamu bude výpis z 

rejstříku trestů bez trestního záznamu, výpis nesmí být starší tří měsíců od data prvního 

vstupu. Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii předloží platné povolení k pobytu. Při 

požadavku na vjezd vozidla do objektu uvede zhotovitel registrační značku vozidla a model 

vozidla. Ochranná služba Policie České republiky nad rámec dodaných dokladů prověřuje 

zvlášť každou osobu žádající o vstup v dalších registrech, a to včetně zahlazených 

odsouzení a jiných trestných stíhání a rozhoduje tak spolu s vedoucí areálu MV Letná o 

konečném povolení vstupu. Rovněž jsou v registrech prověřována vozidla, u kterých je 

požadováno povolení pro vjezd do objektu. Osobám, které nesplňují podmínky pro vstup 

do objektu MV Letná, nebude vstup umožněn. Obdobně toto platí i pro vjezd vozidel. Za 

tyto opatření nebude Zhotovitel vůči Objednateli uplatňovat žádné další nároky.  

8.4. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 

plnění musí činit minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Kopii 

dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy, které jsou 

součástí zadávací dokumentace jako její Příloha č. 4. Zhotovitel prohlašuje, že Standardům 

Objednatele plně porozuměl a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem. 

8.6. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně 

Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná 

k provedení Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou 

oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též 
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Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele, 

Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této 

Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a 

technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní 

správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

8.7. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem 

Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že 

z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. 

V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, 

Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

8.8. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 

všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 

věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 

zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 

nebo dodatečná plnění. 

8.9. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem o 

maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové 

dokumentace, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou 

Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně 

hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto 

účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této 

Smlouvy s Objednatelem. 

8.11. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho 

provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli 

nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci 

Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby 

Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných 

vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a 

dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je 

Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této 

Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost 

Zhotovitele za jakékoli vady Díla. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do 

smluv s jeho případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 

Smlouvy ze strany svých poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám. 

 

8.13. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku plnění této smlouvy jeho osobou nedojde k porušení 

právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká 

republika nebo objednatel vázáni, zejména že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Ruské federaci, 
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b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

přičemž tuto podmínku splňují i poddodavatelé a jiné osoby, jejichž prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat plnění, jehož hodnota 

činí více než 10 % hodnoty dle této Smlouvy. 

8.14. Pokud po uzavření této Smlouvy dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku dojde ke změně v 

pravdivosti prohlášení dle předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti 

písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však 

do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku. 

8.15. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl 

nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení mezinárodních sankcí nebo pokud 

dodavatel ve lhůtě dle předchozího odstavce nevyrozuměl objednatele o zániku pravdivosti 

jeho prohlášení. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž kdykoliv by 

pokračování v jejím plnění bylo v rozporu s právními předpisy a rozhodnutími 

upravujícími mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č. 

121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto 

Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále 

jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.  

9.2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v Ceně 

díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její 

samostatnou úhradu. 

9.3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 

tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel 

dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez 

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně 

na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí 

Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.  

9.4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

9.5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na 

autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této 

Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po 

jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad 

pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V případě záměru 

Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele o 

chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo 
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nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského 

zákona výkon autorského dozoru.  

9.6. Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro 

účely prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má 

právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích 

osob. 

9.7. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, a to ani v případě jejího pozměnění. 

9.8. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv 

Dokumentaci nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi, 

bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již 

zahrnuto v Ceně díla. 

9.9. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho 

částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle 

této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a 

to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se 

bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony 

k takovému převodu nutné. 

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv 

případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo 

jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené 

Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost 

veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob 

a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody a 

újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích 

osob dle tohoto odstavce. 

9.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 

orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční 

smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech 

dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za 

účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence ze 

strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým 

poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně 

ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy, 

poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto 

článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné. 

9.13. Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí 

Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení 

spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této 

Smlouvy).  

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
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10.1.  Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro 

účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních záležitostech při 

provádění Díla (výše a dále jen „Oprávněné osoby“). V průběhu provádění Díla může 

každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné 

osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je 

účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich 

aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne 

Díla. 

10.2.  Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a 

při předání a převzetí Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu 

měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze 

Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými pracovníky. 

 

Oprávněné osoby za Objednatele: 

Jméno a funkce Telefon E-mail 

    

    

    

 

Oprávněné osoby za Zhotovitele: 

Jméno a funkce Telefon E-mail 

   

   

 

 

11. SANKCE 

11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtách sjednaných pro plnění Díla touto 

Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci 

kontrolního dne, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto 

Smlouvou anebo v případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě 

stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním každé 

jednotlivé vady či nedodělku Díla. 

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: 
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padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 12 této Smlouvy a možností dle 

ujednání čl. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má 

Objednatel oprávněný zájem. 

11.5. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí 

Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 

11.6. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 

uhrazení.  

11.7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 

škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 

hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak.  

12. OCHRANA INFORMACÍ 

12.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 

zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a 

okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

12.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně 

jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke 

znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné 

právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění 

výslovně tato Smlouva vyžaduje.  

12.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 

údajů uvedených v této Smlouvě včetně Ceny Díla. 

12.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 

důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, tj. zejména: 

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 

písemností odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o 

plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy anebo územní samosprávy 

v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit 
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a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní 

Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad 

bez zbytečného odkladu od takového upozornění a na své náklady a následně předložit 

přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel 

bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou Dokumentaci dle předchozí 

věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, přičemž i 

zde platí ujednání čl. 7.3. poslední věta. 

13.3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů. Veškerá komunikace mezi 

Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních 

zástupců Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených pracovníků. 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou 

uskutečňovat především formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a 

administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast 

Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být nahrazena pouze účastí 

člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k tomu 

pověřenou osobou. 

13.5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit 

třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou Smluvním 

stranám zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou 

zápisy schvalovány. 

13.6. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 

vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být 

učiněna v písemné formě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv 

Informačního Systému Datových schránek. V mimořádných případech, kdy Informační 

Systém Datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo 

doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu 

uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

13.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému 

Datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně 

ověřily před podpisem Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti 

této Smlouvy.  

13.8. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 

změny.  

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 

poslední části Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 

orgány. 
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14.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 

ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a 

ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

14.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ 

15.1.  Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 

z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je 

v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je 

v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 

16. ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1.  Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 

Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní 

strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je 

dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran 

porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou 

(oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné 

lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě 

ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní 

strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. 

Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po 

obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení 

nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé 

Smluvní straně. 

16.2.  Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele: 

a) Prodlení Zhotovitele s prováděním Díla delší než 20 (dvacet) dnů; 

b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k 

odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

c) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší 

než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Zhotovitel nezjedná 

nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů; 

d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 
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anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.3. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele prodlení 

Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní. 

16.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projekční 

etapy více jak dvacet (20) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy 

i právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy „třicet tisíc“ 

korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke 

skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na 

nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i 

jen započatý den prodlení.  

16.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 

Smluvní straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen 

ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy 

nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to, že 

odstupuje od závazku celého. 

16.6. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazena poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek 

připadajících na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované 

Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné 

rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této 

Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 

Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za 

rozpracované Dílo se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou 

dohody o ceně za rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného 

ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace určena 

posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku dle 

předchozí věty ponesou Strany rovným dílem. 

16.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo 

jeho částí, které již byly předány Objednateli. 

16.8. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději 

však do sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy: 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 

předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím 

v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo opatřené a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  

 

16.9.  Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího 

okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší 

závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 

rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti 

neprodleně písemně informovat.  
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16.10.  Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají 

přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.  

 

16.11.  Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď 

Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž 

výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné 

výpovědi Zhotoviteli. 

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, 

kdy Smlouva nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po uveřejnění v registru smluv, 

přičemž Zhotovitel je povinen si tuto skutečnost ověřit. 

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, 

že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť 

hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči 

Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou 

jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

18.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 

osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 

pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

18.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě 

uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako 

dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 

Smlouvy. 

19.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane 

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 

závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 

nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 
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závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat předmětu a 

ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

19.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné 

pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

19.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně 

Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do 

patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

19.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, 

které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran 

vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.) 

19.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 

neplatnosti se řídí českým právem. 

19.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy 

byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním 

dnem této lhůty. 

19.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací 

dokumentace předmětné Veřejné zakázky. 

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými 

výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné 

připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na 

úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče 

zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.  

19.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 

Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj. 

bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i 

přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a 

vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují v případě listinného vyhotovení 

Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického 

uzavření smlouvy elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
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1) Příloha č. 1 - Specifikace projekčních a inženýrských prací – projektová dokumentace 

pro stavební povolení 

2) Příloha č. 2 - Cenová kalkulace a nabídková cena 
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 ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
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Specifikace projekčních a inženýrských prací – projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení 

 
 

Název poptávané zakázky 

Rekonstrukce „Staré budovy“ MV Letná č.p. 1498 – DSP 

 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
a s ní související inženýrská činnost pro plánovanou rekonstrukci budovy Ministerstva vnitra 
ČR, Milady Horákové 1498/85, Praha 7 - Holešovice, umístěné na pozemku p.č. 2126 
v katastrálním území Holešovice, obec Praha.  

 
Předmět plnění zakázky je rozdělen do jednotlivých projekčních etap (fází): 

• Projekční etapa 1: Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 

• Projekční etapa 2: Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek DOSS  

• Projekční etapa 3: Podání žádosti o stavební povolení. 

Místa plnění 

▪ objekt Ministerstva vnitra ČR, Milady Horákové 1498/85, Praha 7 - Holešovice 
▪ kanceláře objednatele, Přípotoční 300/12, Praha 10 – Vršovice 
▪ dotčené orgány státní správy a další subjekty nezbytné pro zpracování projektové 

dokumentace 

 

Popis stávajícího stavu 

Areál Ministerstva vnitra ČR Letná je tvořen dvojicí vzájemně propojených objektů, tzv. „Novou 
budovou“ Nad Štolou 936/3 a „Starou budovou“ Milady Horákové 1498/85. Předmětem této 
veřejné zakázky je rekonstrukce „Staré budovy“, Milady Horákové 1498/85, Praha 7 – 
Holešovice. 

„Stará budova“ je konstruktivistický šestipatrový objekt se dvěma připojenými křídly s typickým 
keramickým obkladem. Byla postavena v letech 1935 až 1939 podle projektu architektů Kamila 
Roškota, Jaromíra Krejcara a Jana Zázvorky. Budova Ministerstva vnitra ČR, Milady Horákové 
1498/85 je kulturní nemovitou památkou umístěnou v památkové zóně a v ochranném pásmu 
památkově chráněného území. Na začátku osmdesátých let byla původní budova doplněna o 
rozsáhlou přístavbu. Po dobu užívání byly u starší budovy prováděny jen běžné udržovací 
práce a objekt vyžaduje kompletní rekonstrukci. Největším nedostatkem budovy je zastaralé 
technické vybavení, stará elektroinstalace, chybějící vzduchotechnika, havarijní stav oken a 
nevyhovující tepelné vlastnosti obvodového pláště. 

 

Parametry budovy před rekonstrukcí 
- počet podlaží: 2 podzemní, 7 nadzemních 
- obestavěný prostor: 48.041,0 m3 

- celková užitná plocha stavby: 7.967,6 m2 
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- celková plocha kancelářských ploch: 3.354,4 m2 

- aktuální počet zaměstnanců: 300 osob 

 

 

Cílový stav 

Cílem rekonstrukce je vybudovat reprezentativní administrativní budovu ústředního orgánu 
státní správy pro vnitřní věci. Při návrhu řešení je nutné zohlednit nejen architektonické 
hledisko budovy, která je kulturní nemovitou památkou, ale i funkční hledisko, kvalitní pracovní 
prostředí, efektivnost provozu, snadnost údržby, možnost budoucího rozvoje, energetickou 
úspornost a také minimalizaci investičních a budoucích provozních nákladů.  

Předpokládaná kapacita po rekonstrukci bude 300 zaměstnanců, velikost kanceláří bude 
určena počtem pracovních míst. V kancelářích budou vybudována unifikovaná pracoviště 
s vysokou mírou variabilnosti a flexibilnosti, které usnadní užívání při organizačních změnách 
uživatele. Na kancelářské prostory budou navazovat další místnosti, jako jsou klientská 
pracoviště, jednací místnosti, spisovny, sklady, technické místnosti, odpočinkové prostory, 
kuchyňky a sociální zázemí. Veškeré prostory budou v maximální míře využívat denního 
osvětlení, dostatku zeleně, kontaktu s vnějším prostředím a zohledňovat akustické poměry. 
Budova bude umožňovat plně bezbariérový přístup do všech svých částí. 

Rekonstrukce by měla respektovat zachování stávajících tras síťových přípojek, jejich 
přeložení lze uvažovat pouze v odůvodněných případech. Součástí rekonstrukce bude 
vybudování nové vzduchotechniky, vytápění, klimatizace, elektroinstalace, bezpečnostních 
systémů ACS, PZTS, VSS, EPS, ERO, nového osvětlení a vybavení interiérovými prvky.  

Základním podkladem pro rekonstrukci „Staré budovy“ je zpracovaná studie proveditelnosti. 
Studie proveditelnosti řeší architektonicko-stavební problematiku s ohledem na funkční, 
materiálové a estetické požadavky investora, provozovatele a uživatele, zohledňuje 
technologické předpoklady stavby, funkční řešení stavby, zasazení do území, návaznost na 
inženýrské sítě a předběžné rozvržení investičních možností. Rekonstrukce se předpokládá 
ve dvou fázích. První řeší obálku budovy včetně nové fasády a zateplení (za předpokladu 
souhlasu památkové ochrany), druhá řeší vnitřní rekonstrukci. Studie proveditelnosti je 
podkladem pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

Činnosti 

 
I. Etapa 

Dokumentace pro stavební povolení 
 

Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná na základě odsouhlasené předchozí 
studie, se zapracováním všech připomínek dotčených orgánů státní správy, Objednatele a 
jiných subjektů a odsouhlasených Objednatelem, v rozsahu standardních výkonů 
stanovených metodickou pomůckou k činnosti autorizovaných osob vydanou informačním 
centrem ČKAIT pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, včetně projednání případných změn s dotčenými orgány státní 
správy a dalšími subjekty.  

 
• koordinační jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se specifikací a 

zajištěním požadovaných a realizovaných činností  
• pravidelný reporting o stavu prováděné zakázky, dle předem specifikovaného 

požadavku Objednatele zpracování DSP (Dokumentace ke stavebnímu povolení) 
• organizace, administrace a aktivní účast na kontrolních dnech v rozsahu minimálně 

jednou za dva týdny a dále pak na dalších koordinačních jednáních organizovaných 
objednatelem nebo zhotovitelem 
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• shrnutí a zhodnocení projektu na základě výsledků studie, upozornění a doporučení 
• vypracování návrhu etapizace projekčních, inženýrských a realizačních činností pro 

další fáze projektu 
• vypracování orientačního položkového propočtu stavby  
• vypracování orientačního harmonogramu průběhu stavby  
• zpracování ZOV, BOZP 
• pravidelná prezentace výstupů činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a na 

kontrolních dnech.  
• PENB 

 

II. Etapa  
Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek DOSS 
 

• zastupování Objednatele při jednáních a řízeních u dotčených orgánů státní správy a 
jiných dotčených subjektů  

• zastupování objednatele při jednáních a řízeních u DOSS, a jiných subjektů 
• inženýrská činnost při získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných 

dotčených subjektů  
 

III. Etapa 
Podání žádosti o stavební povolení 
 

• Podání žádosti o stavební povolení 
 

 
 

Požadované výstupy 

▪ zápisy z kontrolních dnů a všech jednání 
▪ prezentace technického řešení projektu Objednateli; 
▪ návrh etapizace projekčních, inženýrských a realizačních činností pro další fáze 

projektu; 
▪ vypracování orientačního položkového propočtu  
▪ dokumentace v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební povolení), dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
▪ orientační harmonogram průběhu stavby; 
▪ zásady organizace výstavby; 
▪ plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 
▪ PENB; 
▪ harmonogram průběhu stavby; 
▪ veškeré výstupy budou předány v tištěné podobě, v 6-ti vyhotoveních, vždy 

s připojenou elektronickou podobou ve formátech *.xls, *.doc, *.dwg a *.pdf, včetně 
elektronické podoby; 

▪ dokumentace bude obsahovat prověření a analýzu zadání a podkladů: 
➢ průzkumů, rešerší a archivní dokumentace; 
➢ provedených odborných studií a rozborů; 

 

 

Kvalitativní požadavky 

Kvalita dodaných projekčních prací bude odpovídat zejména: 

▪ zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
▪ vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 



Stránka 4 z 5 
 

▪ vyhlášce č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů 

▪ zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
▪ zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
▪ zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

▪ nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci 

▪ kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a 
souvisejících činností - Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah 
projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, 
projektování a realizace staveb, v platném znění 

▪ platným právním předpisům 
▪ technickým a odborným normám, včetně doporučených 
▪ technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení 
▪ správné praxi v příslušném oboru 
▪ standardům objednatele tak, jak jsou tyto definovány v zadávací dokumentaci 

Kvalita veškerých činnosti a zejména výstupů bude odpovídat standardům a praxi v oboru.  

 

Termín plnění 

Zhotovitel zajistí výše uvedené činnosti pro první fázi rekonstrukce nejpozději do 360 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

• Projekční etapa 1: Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP- 180 dní 

• Projekční etapa 2: Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek DOSS– 120 dní 

• Projekční etapa 3: Podání žádosti o stavební povolení – 30 dní 

Projekční práce musí být dokončeny v roce 2024 

V případě, že dojde k nesplnění uvedeného termínu prokazatelně z důvodů nedodržení 
zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí či jiné právní jednání na straně 
třetích osob (zejména dotčených orgánů státní správy či samosprávy, nikdy však 
subdodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 
příslušný termín bez dalšího o takto prokazatelně vzniklou dobu prodlení.  
 
  

Součinnost objednatele 

Zhotovitel bude poskytovat své služby tak, aby součinnost objednatele omezil zejména na 
předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však 
objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude zhotovitel pravidelně koordinovat dílčí plnění 
a řídit se pokyny objednatele. 

 

Poznámky 

Areál MV Letná se nachází v památkové zóně a v památkově chráněném území. Budova  č.p. 
1498 v areálu MV Letná je pak nemovitou kulturní památkou. Pro jakékoliv stavební úpravy 
s dopadem na ochranu nemovitých kulturních památek je vždy nezbytné kladné závazné 
stanovisko Oddělení památkové péče Úřadu městské části Praha 7. 
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Všichni pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří budou v areálu pracovat, musí 
být bezúhonní dle § 8 zákona č. 412/2005 Sb. Tuto skutečnost doloží předložením výpisu 
z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Ochranná služba Policie České republiky 
nad rámec předložených výpisů z rejstříku trestů prověřuje každou osobu žádající o vstup 
v dalších registrech, včetně zahlazených odsouzení a jiných trestných stíhání a rozhoduje 
spolu s vedoucí areálu o konečném povolení vstupu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, 
že za tato opatření a omezení nebude vůči objednateli uplatňovat žádné další nároky.  

Projektová dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky 
tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na 
dodavatele nebo výrobky, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. 

Parkování vozidel zhotovitele v areálu MV Letná není možné. 

 

Dostupná dokumentace, která bude poskytnuta vybranému dodavateli 

Dokumentace skutečného stavu MV Letná (pasportizace), di5 architekti, inženýři s.r.o. Praha, 
09/2017, elektronická podoba 
 
Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby objektu MV Letná, Trade Fides a.s. Brno, 
05/2017, elektronická podoba 
 
Studie proveditelnosti, Rekonstrukce budovy Ministerstva vnitra, ai5 s.r.o. Praha, 12/2018, 
elektronická podoba 
 
Zadání stavebně technického průzkumu, Historická budova Ministerstva vnitra ČR, ai5 s.r.o. 
Praha, 12/2019, elektronická podoba 
 
Průkaz energetické náročnosti budov, oekoplan Czech Republic s.r.o. Brno, 8/2017, 
elektronická podoba 
 
Rekonstrukce staré budovy MV Letná - Studie proveditelnosti, zpracovaná dkarchitekti s.r.o. 
v listopadu 2023 
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Fakturace za

dokončené

etapy v %

z nabídkové

ceny (závazné)

Projekční etapy

cena v Kč

bez DPH

DPH 21%
Cena celkem

s DPH

2 Projekční etapa I. - Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 50,00% 400 000,00 Kč 84 000,00 Kč 484 000,00 Kč

5 Projekční etapa II. - Inženýrská činnost pro zajištění stanovisek DOSS 40,00% 320 000,00 Kč 67 200,00 Kč 387 200,00 Kč

6 Projekční etapa III. - Podání žádosti o stavební povolení 10,00% 80 000,00 Kč 16 800,00 Kč 96 800,00 Kč

100,00% 800 000,00 Kč 168 000,00 Kč 968 000,00 Kč

Příloha č. 2 SoD

Projekční etapy

Pokyny pro vyplnění: Účastník vyplňuje pouze celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH do žlutě podbarvené buňky a podpisová pole. Ostatní pole a údaje v nich uvedené není účastník 

oprávněn nikterak upravovat či doplňovat. Veškeré cenové položky musí být vyplněny kladnými čísly. Výše uvedené položky obsahují veškeré náklady zhotovitele, spojené s poskytováním 

služby. Fakturováno bude za předané dílo po jednotlivých etapách. Jiné náklady (např. dopravné, cestovné a pod.) nebudou fakturovány.

Dkarchitekti, s.r.o.

NABÍDKOVÁ CENA

na veřejnou zakázku: Rekonstrukce "Staré budovy" MV Letná č. p. 1498 - DSP

Nabídku předkládá účastník:

Nabídková cena celkem (vyplňuje účastník):

podpis oprávněné osoby za účastníka




