

Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace nákladů k ocenění

Akce: Silnice II/283 Božkov - Košťálov, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
<b>1. Průzkumy a zaměření</b>			<b>648 000,00</b>	<b>136 080,00</b>	<b>784 080,00</b>
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			150 000,00	31 500,00	181 500,00
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			223 000,00	46 830,00	269 830,00
Dendrologický průzkum podél celého úseku			50 000,00	10 500,00	60 500,00
Diagnostický průzkum (5x zeď) včetně geotechnického průzkumu v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy pro zeď			225 000,00	47 250,00	272 250,00
<b>2. Projektová dokumentace DUSP/PDPS</b>			<b>1 667 000,00</b>	<b>350 070,00</b>	<b>2 017 070,00</b>
Projektová dokumentace pro společné povolení (sloučené územní a stavební povolení) v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DUSP/PDPS)			1 667 000,00	350 070,00	2 017 070,00
<b>3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby</b>			<b>180 000,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>217 800,00</b>
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			180 000,00	37 800,00	217 800,00
<b>4. Autorský dozor během realizace akce</b>	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)	<b>2 750,00</b>	<b>577,50</b>	<b>3 327,50</b>
Autorský dozor	5	550	2 750,00	577,50	3 327,50
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>2 497 750,00</b>	<b>524 527,50</b>	<b>3 022 277,50</b>

Navýšení v rámci Dodatku č. 1:

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
<b>1. Průzkumy a zaměření</b>			<b>60 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>72 600,00</b>
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87 (na základě nově vydané vyhlášky č. 283/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem )			60 000,00	12 600,00	72 600,00
<b>Navýšení v rámci Dodatku č. 1:</b>			<b>60 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>72 600,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM vč. navýšení dle dodatku č. 1</b>			<b>2 557 750,00</b>	<b>537 127,50</b>	<b>3 094 877,50</b>