

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:





u objednatele: **04/2024/ORRI/1253-2024/318-24/jenm**

u zhotovitele: **03/2024**

Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiří Pimparou, místostarostou města
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: 
Tel., mob.: 
(dále jen jako „objednatel“)

a

Název: **Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.**
Sídlo: č.p. 69, 471 53 Svojkov
IČ: 17790093
DIČ: CZ17790093
Statutární zástupce: Ing. Jarmila Tavodová, jednatelka společnosti
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Jarmila Tavodová, jednatelka společnosti
E-mail: 
Tel., mob.: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení projektové dokumentace včetně veškeré dokladové části v podrobnosti pro územní rozhodnutí /DUR/, stavební povolení /DSP/ v podrobnostech pro zadání stavby na dílo „**Vodovod Antonínovo údolí Rumburk – II. etapa**“

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

vypracování vícestupňové projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro České dráhy, dokumentace pro stavební povolení /DSP/ v podrobnosti zadání stavby /DZS/, včetně zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění veškeré potřebné dokladové části na stavbu dílo „**Vodovod Antonínovo údolí Rumburk – II. etapa**“ a dalších doplňujících činností (projednání dokumentace se SVS a.s. v Majetkové komisi, soupisu stavebních prací s výkazy výměr a kontrolního položkového rozpočtu.

2. Dílo sestává zejména z:

- a) Vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí – vodovod (dále jen „DUR“),
- b) Vypracování dokumentace pro projednání s Českými drahami – Drážním úřadem – vodovod
- c) Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení – vodovod (dále jen „DSP“)
- d) Inženýrská činnost – projednání dokumentace vodovodu se SVS a.s. – Majetková komise
- e) Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení – vodovod
- f) Projektové dokumentace vodovodních přípojek – předpokládá se 38 ks vodovodních přípojek
- g) Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení přípojek
- h) Kontrolní položkový rozpočet a soupis prací s výkazy výměr – vodovod
- i) Kontrolní položkový rozpočet a soupis prací s výkazy výměr – přípojky

ad. a) Dokumentace **k územnímu rozhodnutí – DUR:**

- mapový podklad – polohopis + výškopis, zajistí a předá objednatel – předpoklad květen 2024,
- geologický průzkum, je-li potřeba pro zpracování dokumentace,
- zajištění průzkumů, expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve správním řízení,
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body,
- rozsah dokumentace k územnímu rozhodnutí dle zákona 283/2021 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků,
- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření,
- Bude předána objednateli ve všech náležitostech elektronicky.

ad. b) **Projektová dokumentace pro jednání s ČD –**

- vypracování dokumentace pro jednání s Českými drahami – Drážním úřadem – jedná se o I. Etapu – úsek I. - elektronicky

ad. c) **Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, v podrobnostech pro zadání stavby – DSP**

- zapracování připomínek zadavatele k předchozímu stupni dokumentace,
- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření,
- zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním inspektorátem práce,
- rozsah dokumentace ke stavebnímu povolení dle zákona 283/2021 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků,
- rozsah dokumentace k zadání stavby (výběru zhotovitele) dle zákona 134/2016 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků,
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body,
- zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve správním řízení,
- položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s podrobným popisem požadovaných standardů. V paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn kontrolním položkovým rozpočtem, rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
- v případě, že budou požadovány vícepráce související s realizací stavby (dílčí úpravy, případně doplňky projektu, rozšíření objektové skladby apod.), budou zpracovány na základě dodatku ke smlouvě za úhradu za jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení,
- bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: Počet paré – 4 x tištěná podoba a také digitální podoba na CD nosiči ve formátu „dwg, pdf, doc, xls“, společně pro územní a stavební řízení
- vyžádaná účast projektanta na jednáních s orgány státní správy za účelem získání, stavebního povolení.

- obsah a rozsah projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, bude v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb.

ad. d) **Inženýrská činnost s SVS a.s.**

- Projednání dokumentace vodovodu s SVS a.s. v Majetkové komisi, včetně předběžného projednání možného spolufinancování ze strany SVS a.s. Teplice.

ad. e) **Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení – vodovod**

- Zajištění inženýrské činnosti pro územní a stavební povolení vodovodu – zajištění vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

ad. f) **Projektové dokumentace vodovodních přípojek**

- Předpokládá se 19 ks vodovodních přípojek. Počet bude stanoven na základě zpětného získání dotazníku od majitelů nemovitostí v projektované lokalitě a jejich zájmu o připojení nemovitosti vodovodní přípojkou.

ad. g) **Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení přípojek**

- Zajištění inženýrské činnosti ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodovodních přípojek – zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí.

ad. h) **Kontrolní položkový rozpočet a soupis prací s výkazy výměr – vodovod**

- Zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby vodovodu pro získání předpokládaných nákladů stavby a zpracování soupisu prací s výkazy výměr pro zadání stavby.

ad. i) **Kontrolní položkový rozpočet a soupis prací s výkazy výměr – vodovodní přípojky**

- Zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby vodovodních přípojek pro získání předpokládaných nákladů stavby a zpracování soupisu prací s výkazy výměr pro zadání stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

III.

Doba plnění

1. Dílčí termíny pro zpracování jednotlivých částí díla:

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí – do 06 / 2024
- Projektová dokumentace pro projednání s ČD – Drážním úřadem – do 06 / 2024
- Inženýrská činnost – projednání se SVS a.s. – MK – do 08 / 2024
- Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – do 10 / 2024
- Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení vodovod – do 12 / 2024 – včetně přípojek – společné řízení
- Projektová dokumentace vodovodních přípojek ke stavebnímu povolení – do 10 / 2024
- Inženýrská činnost vodovodních přípojek ke stavebnímu povolení – do 12 / 2024
- Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodovodních přípojek do – 12 / 2024 – společné řízení s vodovodem

- Zpracování plánu BOZP do 12/2024

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

IV.

Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH projektová dokumentace DUR:	35 000 Kč
Projektová dokumentace pro ČD	8 000 Kč
Inženýrská činnost projednání s SVS a.s. – MK	8 000 Kč
Projektová dokumentace DSP	128 000 Kč
Inženýrská činnost vodovod	25 000 Kč
Položkový rozpočet a soupis prací – vodovod	26 000 Kč
Projektová dokumentace a inženýrská činnost – přípojky	152 000 Kč
Položkový rozpočet a soupis prací – přípojky	19 000 Kč
Zpracování plánu BOZP	6 000 Kč
Cena díla celkem bez DPH	406 000 Kč
DPH 21 %:	85 260 Kč
Cena včetně DPH:	491 260 Kč

[slovy: čtyřistadevadesátjedna tisíc dvěstěšedesát korun českých]

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. IV. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. V případě, že dojde ke zvýšení či snížení počtu vodovodních přípojek, bude celková cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
5. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. IV. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

V.

Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy po předání dílčích částí díla takto:
 - Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
 - Projektová dokumentace pro projednání s ČD – Drážním úřadem
 - Inženýrská činnost – projednání se SVS a.s. – MK
 - Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
 - Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení vodovod
 - Projektová dokumentace vodovodních přípojek ke stavebnímu povolení
 - Inženýrská činnost vodovodních přípojek ke stavebnímu povolení
 - Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodovodních přípojek
 - Zpracování plánu BOZP
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH, a vč. DPH. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

VI.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk

tel.: 412 356 233, e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz

Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk

tel.: 412 356 355, e-mail: miroslav.jenista@rumburk.cz

2. Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatele, a to ale při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení Občanského zákoníku, v platném znění.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr od konzultovaná s objednatelem a o tom projednání bude sepsán zápis.

VII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

VIII.

Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1. a 2. pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči,

nebo elektronická verze, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

X.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. IX. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho části (jak jsou specifikovány v čl. III. odst.1, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení,
 - v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
 - v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen „předmětná PD“), k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli

smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DPS v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 10 % z ceny díla včetně DPH,

- V případě, že dojde k navýšení ceny díla z důvodů, které nebylo možné v době zpracování projektu a na základě poskytnutých podkladů předvídat, nebude na zhotoviteli smluvní pokuta ani nárok na náhradu škody vymáhány.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
 3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.
5. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají kopie všech dokumentů, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
7. Tato je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
8. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
10. Tato smlouva byla schválena na 40 schůzi Rady města Rumburk dne 24.01.2024, usnesením č. 673/2024RM40.

Příloha:

Cenová nabídka ze dne 20. 11. 2023

V Rumburku dne.....

Ve Svojkově dne.....

Jiří
Pimpara
Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2024.01.26
10:54:33 +01'00'



.....
za objednatele
Jiří Pimpara
místostarosta města

.....
za zhotovitele
Ing. Jarmila Tavodová
jednatelka společnosti

Nabídka vypracování projektové dokumentace stavby

„Rumburk - prodloužení vodovodního řadu 2. etapa“.

Na základě Vaší poptávky Vám předkládám nabídku na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k povolení stavby

Rozsah dokumentace – prodloužení vodovodu - první etapa - zahrnuje ulici Krajovou, Starokřečanskou (část), ul. Osidlovací a ul. Slévačskou (od č.p. 413 na st.p.č. 127 v k.ú. Dolní Křečany směrem na ul. Starokřečanskou)..

Součástí dokumentace bude položkový rozpočet stavby a projednání v majetkové komisi SVS a.s. Teplice. Součástí prací bude i předběžné projednání možného spolufinancování ze strany SVS a.s. Teplice.

Podkladem pro zahájení činnosti je odsouhlasení situace, výškové zaměření lokality geodetem. Projektová dokumentace bude odevzdána ve 4 autorizovaných výtiscích z nichž 2 budou použity pro povolení stavby.

Dílní plnění – termíny budou navrženy v souvislosti s přípravou 1. etapy stavby

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí	35 000,- Kč
Projektová dokumentace pro ČD	8 000,- Kč
Inženýrská činnost – projednání se SVS a.s.MK	8 000,- Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - vodovod	128 000,- Kč
Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení - vodovod	25 000,- Kč

projektová dokumentace vodovodních přípojek ke stavebnímu povolení	5 000,- Kč / ks
Inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení - přípojky	3 000,- Kč / ks

PŘEDPOKLÁDÁ SE POVOLENÍ VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ S VODOVODEM, PŘÍPOJKY BUDOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VODOVODU

položkový rozpočet stavby vodovod	22 000,- Kč
přípojky	1 000,- Kč / ks

autorský dozor stavby 850,- Kč/hod.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bude k nim připočteno DPH v platné výši v době fakturace

S pozdravem a na spolupráci se těší
Ve Svojkově 20.11.2023



Ing. Jarmila Tavodová
jednatelka společnosti