s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha k nabidce

,Modernizace trati Praha-Bubny (vcetneé)
- Praha-Vystavisté (vcetné)" - Propojeni
HolesSovic a Letné

VSechny nasledujici Udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichZ byly vloZzeny poZadavky Objednatele).

Véechny odkazy na jednotlivé Cldnky a Pod-¢lanky uvedené v této Priloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

VALCANO - PEDASTA — BUBNY

1.1.2.4 Jméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Jeseniova 786/60, Jeseniova 786/60, 130 00 Praha
mobil

1.1.3.7 Zaruéni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. U zhotovovani Dila, které je
spolufinancovano z prostfedkd hlavniho mésta Prahy, budou Faktury vystaveny dle vzoru
uvedeném na webovych strankach Spravy zeleznic, statni organizace
(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury).

Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé nalezitosti stanovenych vzorem
a Pravnimi predpisy, také nasledujici pfilohy:

a) Soupis zjisfovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.



Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, ze Zhotovitel mize za G¢elem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spolecné s Vyuctovanim, obsahuji-li informace poZzadované v pism. a) aZ c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z ddvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel dorucovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 nékterym (jednim) z niZze uvedenych zplsobl:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
actarna Cechy, Nameésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Popis Doba pro dokonceni

Sekce 1 stavebni bfezen 2024

zahrnujici vSechny SO a PS kromé polozek ¢. 1,2a 3z
objektu SO 98-98

Sekce 2 (stavebni postup ,Pod estakadou") bfezen 2024
zahrnujici vSechny SO a PS a jejich ¢asti, které je mozné
realizovat a? po dokonéeni pilifi estakady P5 a P6
navazujici stavby

Sekce 3 Dokonceni dila 6 mésicl od Data dokonéeni
(polozky &. 1,2 a 3 z objektu SO 98-98) Sekce 1 Stavebni

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu Pod-Clanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim vefejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu Clena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa pfislusného c¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalSiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti doruc¢ené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se ridi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uréen VALCANO a.s. (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci zhotovitel
prohladuje, Ze je oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoz
i vSechny Zhotovitele spole¢né a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pfipadech zhotovovani Dila vice
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Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢i Objednateli pouze Vedouci
zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat dolozenim pfislusného zmocnéni, které tvori
PFilohu ¢. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt ozndmena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotovitell. U&innost zmé&ny Vedouciho zhotovitele vici Objednateli nastava
uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v Pod-&lanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pinéni Dila umozni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni studentské exkurze na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze, pfipadné navrhne
Objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozdé&ji vdak do 30 dnl od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Gcasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vsak nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi.

Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uéfovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici téchto Skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout U&astnikim exkurze odborny vyklad k aktudiné provadénym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdéji
do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole, predmétu exkurze, ¢ase
konani a poctu Gcastnika.

Ustanoveni Pod-¢lanku 1.15.3.(b) se nepouzije.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

PFistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoznén od predani stavenisté do dne predani Dokumentd
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-¢lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatkd):

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Uredné opravnény zeméméricky inzenyr:
Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava zelezni¢ni geodézie
Véaclavkova 169/4, 160 00 Praha - Dejvice
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3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na zadost Zhotovitele upravit délku lh(t uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahajenim realizace téchto SO a PS kratsi Casovy Usek, nez jsou tyto
pozadované |hity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-¢lanku rozumi
uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vysi alespon 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. 1 367 696,63

v

KcC.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je
Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 683 848,30 K&.

4.3 Zastupce zhotovitele

Karel Posledni

4.4.1 Podzhotovitelé
Text Pod-c¢lanku 4.4.1 se rusi a nahrazuje textem:

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, ze urcitd vécné vymezena Cast Dila nesmi
byt plnéna Podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu
provede Dilo vlastnimi prostfedky; pokud je na stran& Zhotovitele vice subjektl (sdruZeni
zhotovitell do spole¢nosti), provede Dilo v tomto vymezeném rozsahu vlastnimi prostfedky ten

ze spolecnosti zhotovitell, ktery prokdzal odpovidajici ¢ast technické kvalifikace, konkrétné
poskytnuti a dokonceni odpovidajicich nejvyznamnéjSich stavebnich praci. Za Zhotovitele podle
tohoto Pod-¢lanku se povaZuje i osoba, ktera je clenem téhoz koncernu jako Zhotovitel v ptipadé,
Ze tato osoba nepodala vtémze zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spolecné s jinymi

dodavateli a spliuje zakladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. K provadéni ostatnich casti Dila je
Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro danou cCast dila
uvedeni ve Smlouvé o dilo nebo odsouhlaseni Spravcem stavby v souladu s pod-c¢lankem 4.4.4
pod-odstavcem (a). Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z jim vybranych
Podzhotoviteld provede svoji ¢ast praci osobné& a neprevede ji na daldiho Podzhotovitele.
Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Podzhotovitele osoby,
které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.

4.4.2 Specialni ¢innosti a zafFizeni

Tento Pod-Clanek se nepouzije.

4.27 Smluvni pokuta
VysSe smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek Cini:

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pfipad.
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Pod-clanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro finan¢ni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny
zavazny financ¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zédvazného milniku stanovena minimalni Castka
financniho plnéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahajeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-clanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni povinnosti.

Pod-&lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonlenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim celého Dila dle Pod-C¢lanku 8.2, minimalné vsak
2 000 K¢ za den.

Pod-c¢lanek 4.27 (e) a Pod-clanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektdm, kterych se nedokonéend prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-clanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani
vesSkeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zéaznamu o stavbé.

Pod-c¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
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Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dn{, je povinen uhradit dal&i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K¢
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy pfedmétnou Zpravu o postupu praci pfeda Spravci stavby.

Pod-clanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pfipad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy ptripad poruseni povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o0 zpracovani osobnich Udajl, kterd je Prilohou &¢. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-c¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:
e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi 25 000 K¢
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vy 50 000 K¢&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej.
Pod-clanek 4.27 (v)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 10 000 K¢ za kazdy ptipad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.
Pod-clanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy$i 2 000 K& za kazdy byt i zapodaty den
prodleni se spInénim povinnosti.
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Pod-c¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdou neumoznénou

exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vyse smluvnich pokut

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky:

Ukonceni stavby do 03/2024.

6.9 Personal zhotovitele

V patém odstavci Pod-¢lanku 6.9 se slovni spojeni ,originaly nebo Gredné ovérené" vypousti bez
nahrady.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo véetné prislusné dokumentace dle Pod-c¢lanku 7.9 do 6
mésicl od Data dokon&eni Sekce 1 Stavebni, do 09/2024.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkusebniho provozu za podminek zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon,
a zakona ¢.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdé&ji do biezna 2024.

8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-Clanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi
prevysujici uhrazenou Castku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

7 v s

Maximalni ¢astka nahrady Sskody za zpozdéni
Celkova vyse nahrady skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise

nabidky.

11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zadruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.

13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmény béhem vystavby v platném znéni
mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

Pfiloha k nabidce
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13.8 Upravy cen v dasledku zmén naklada

Tento Pod-c¢lanek se pouZije.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba se neposkytuje.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo

Pod-clanek 14.5 se nepouZije.

14.6 Castka, ktera maze byt z Priibézné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smlouvy

Objednatel m{ze v ptipadé& porudeni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) aZ (f) zadrzet ¢astku
ve vy$i 10 % z Prib&Zné platby.

7 vz

14.6 Minimalni ¢astka Potvrzeni priibézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni prlib&Zné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predlozi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ih{téch:

e dlkaz, Ze pojiténi popsand v ¢ldanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dnl od obdrzeni zadosti Objednatele;

o kopii pojistek pro pojisténi popsanych v €ldnku 18 do 2 pracovnich dnl od Data zahjeni
praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk" dle Pod-Clanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

20.2 az 20.8 Rozhodovani spori

Rozhodovani spori je upraveno dle varianty B.
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