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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/MJ/2023/00217  

 
 

 

mezi 

 

CETIN a.s. 
 

a 

 
město Tišnov 
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CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená xxx, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření  
ev.č. PŘ/3892/2023 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
datová schránka: qa7425t 

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
město Tišnov  

se sídlem nám. Míru 111, Tišnov 666 01 
IČO: 00282707 
DIČ: 00282707 
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 
datová schránka: qzjbhat 

(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 

 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Tišnov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 10.8.2023 vydané pod čj. 227192/23, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Tišnov-

Revitalizace nám. Míru“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).  

 
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;  
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
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řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 
  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

1.364.098,- Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát čtyři tisíc devadesát osm korun 
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 
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(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením 
společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále 
jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o 
změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, 
vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna 
za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši 6.760,- Kč (slovy: šest tisíc sedm set šedesát 
korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření 
této Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.  

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do 

datové schránky.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře 
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 

 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

 
8.1 Za společnost CETIN: 

    ve věcech smluvních: xxx  
    funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy  
    e-mail: xxx ,tel.: xxx 

 
ve věcech technických: xxx  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: xxx, tel.: xxx 

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil 
funkce: starosta města 
e-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz, tel.: 549439811 
 
ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhňáková 
funkce: vedoucí Odboru investic a projektové podpory 
e-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz, tel.: 549439816 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
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Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
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11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
mailto:contract_termination@cetin.cz
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12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217 SAP S/4 Hana: 

Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML                    Registr smluv: ANO 

 VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru  11 

Company INTERNAL 

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.  

 
Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby – vzor 
 

Doložka 

Smlouva byla schválena Radou města Tišnova na schůzi č. 1/2024 dne 10. 1. 2024. 
 
 
CETIN: 
 
V Brně 24. 1. 2024 
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 

xxx 
Ředitel divize Výstavby a údržby sítí 

 
 

Stavebník: 
 
V Tišnově 29. 1. 2024 
 
 
 
 
___________________________________ 

město Tišnov 

Bc. Jiří Dospíšil 
Starosta města 
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1. Souhrnná zpráva 
1.1 Základní údaje 
Identifikační údaje 
Název: VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru 
Kategorie:  
Podkategorie:  
Typ investice: Vynucená překládka s inženýringem CAPEX 
Důvod 1: Bez určení 
Číslo interní: 69356/23/0003 
Prvek SPP:  
ABC: B 
HOST:  
ATÚ: VÚJ 2 - Tišnov(Bezručova)-RSU 
 
Kapacitní údaje 
 Průměrný náklad na: 
100800_Délka HDPE trubek pro OK 0 km kmp mk 36.154 tis. Kč 
100200_Délka metalických kabelů 0.365 km kmk mk 2832.877 tis. Kč 
100700_Délka nadzemní tratě 0 km km vyk 2779.57 tis. Kč 
100100_Délka párů v metalických kabelech 28.6 km km kv 0 tis. Kč 
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0.372 km kmo kv 0 tis. Kč 
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár b.j. 0 tis. Kč 
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích 0 pár   
100900_Počet bytových domů 0 BD   
101100_Počet bytových jednotek v bytových 
domech 

0 bj   

100500_Počet rodinných domů 0 RD   
100600_Počet bytových jednotek v rodinných 
domech 

0 bj   

nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos 0 ks   
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM  HD 180 0 ks   
Skříň SIS 900 B HD180 0 ks   
Skříň SIS 900 C HD180 0 ks   
Skříň SIS 900 D HD180 0 ks   
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl. 0 ks   
Nástavba Micos  rDSLAM pod omítku 0 ks   
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem 0 ks   
Nástavba Micos  rDSLAM 0 ks   
Skříň SIS 1350 D HD 180 0 ks   
Délka HDPE trubek pro OK 0 km   
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.240 0 ks   
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.350 0 ks   
Sloupek nn měř.DSLAM350 s rozvad.vč.zák. 0 ks   
Sestava 900D + měření vč. základny 0 ks   
Sestava mDSLAM 450 + měření vč. základny 0 ks   
Sloupek nn měř.DSLAM240 s rozvad.vč.zák. 0 ks   
 
Termíny: 
Platnost ÚR od:  
Platnost ÚR do:  
Plánované zahájení přípravy: 18.10.2023 
Plánované ukončení přípravy: 15.12.2023 
Plánované zahájení realizace: 15.06.2024 
Plánované ukončení realizace: 15.12.2024 
Nabídka k přejímce (Plán): 15.10.2024 

 
 
1.2 Účel stavby: 
Požadavek IPMS int.č. 69356/23/0003 na zpracování CTN: VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru 
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2 Technická zpráva 
2.1 Vstupní podklady: 
Požadavek IPMS int.č. 69356/23/0003 na zpracování CTN: VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru 
 
 
2.2 Navrhované řešení: 
Cenový a technický návrh (CTN) řeší překládku SEK spol. CETIN v Tišnově, z důvodu revitalizace náměstí Míru. 
Pro předmětný CTN bylo využito podkladů z předložené PD od Bc. Petra Vítka. Jedná se o stavební objekt SO 10. 
Kompletní Technická zpráva je obsažena v předložené PD. 
 
Doplnění CTN: 
- Nebude-li možné ukončit nové kabely PFLE ve stávajících rozvaděčích TISN2568, TISN2574, TISN2576, 
TISN2575 a TISN2578, bude použito kabelových spojek XAGA500. Kabely budou před RD naspojkovány na kabely 
stávající. 
- Délka nového kabelu PFLE 35XN0,4 z děličky XAGA, umístěné v KK5 na kabelu PFLE 400XN0,4, byla navýšena 
na 120m. Kabel bude vyveden až z KK5, viz. SO10_02_situace CETIN.dwg. 
- V tomto CTN je, pro případ potřeby, kalkulováno se stavebními úpravami KK4 a KK5.  
 
 
2.3 Popis tras 
viz. přiložené podklady 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 
 
 
2.4 Použitá technologie: 
Kabel typu PFLE 0,4 
Spojky XAGA500 
Mini Markér Ball 
PE160, SYSPRO160/110 
 
 
2.5 Použité předpisy: 
TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -  
                                          Metalické kabely (část I.) 
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -  
                                          Metalické kabely (část II.) 
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -  
                                         Metalické kabely (část III.) 
TA 10 (I.-III.)               -   Výstavba nadzemních sítí 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení    
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 
Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005 
 
 
2.6 Koordinace: 
Stavebník: Městský úřad Tišnov; nám. Míru 111; 666 01 Tišnov 1. IČ: 00282707. V zastoupení: Bc. Jiřím Dospíšilem - 
starosta, tel.: 549439811, e-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz  
Žadatelka o překládku: Ing. Miroslava Vyhňáková; Odbor investic a projektové podpory; Městský úřad Tišnov. Mob.: 
732500862; E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz 
 
Michal Novotný, MT: 725 743 505 _ zpracovatel CTN 
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2.7 Ostatní: 
PD: stavebník zajistil PD pro překládku  
ÚR: Stavební titul zajistí stavebník 
VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom (pouze na novou trasu PVSEK) 
GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom 
GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom  
GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom  
SoUZ: NE 
PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom 
 
Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) min. 40 dnů předem.  
 
RZ je povinný oznámit PC a pracovníkům provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení 
záhozů a termín závěrečných měření.  
 
Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.  
Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny. 
 
 
3. Podmiňující, související a navazující stavby: 
Podmiňující akce - vložené: 
Interní číslo SAP Název projektu Stav 
 
Navazující akce - vložené: 
Interní číslo SAP Název projektu Stav 
 
4. Vyjádření a záznamy 
 
5. Přílohy 
Název přílohy Stupeň 
Podklady od stavebníka.zip SD 
Zadávací podklady.xlsx SD 
Vyjádření o existenci SEK včetně DP POS.zip SD 
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INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ 

sdělovací kabel podzemní CETIN - úsek ke zrušení

sdělovací kabel podzemní CETIN - přeložka - nová trasa 

sdělovací kabel podzemní CETIN 

sdělovací kabel podzemní NEJ.CZ - úsek ke zrušení

sdělovací kabel podzemní NEJ.CZ- přeložka - nová trasa 

sdělovací kabel podzemní NEJ.CZ

sdělovací kabel podzemní metropolitní síť

sdělovací kabel podzemní metropolitní síť - nová trasa 



Parcelní číslo: Výměra [m2]: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastnické právo Číslo LV Způsob ochrany nemovitosti
SO 10 2308 932 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2321/3 2175 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2763/2 147 manipulační plocha ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2318/1 4375 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2323/13 1265 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2311/1 389 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1 nemovitá kulturní památka

2322/4 1637 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2313 824 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

SO 11 2308 932 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2321/3 2175 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2322/4 1637 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2318/1 1637 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

2313 824 ostatní komunikace ostatní plocha Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov 1

k. ú. Tišnov
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Specifikace nákladů dle CTN_VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2023.12
Položková databáze:2023.12

Název stavby: 69356/23/0003 VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný
KPO: JMO

HOST: Brno - Kr. Pole

VUJ: Tišnov

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 6 759,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 625 213,57 Kč
MONTÁŽ 503 324,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 21 197,31 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 650,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 21 657,23 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 546,41 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný181 749,07 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 1 364 098,07 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 346 631,73 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 17 466,34 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 6 759,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE

951623 S Čištění stáv.kab.prost.s kom. - stavba 20.00 m 1 324,80 Kč
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 102.00 m 2 670,36 Kč
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 7380.00 JV 7 380,00 Kč

Nový prostup z KK 4
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 50.00 m 4 565,50 Kč
954944 S Průvrt zdivem smíšeným tl. nad 600 mm včetně 5.00 ks 1 868,05 Kč
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 5.00 ks 220,60 Kč
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 128.00 m 86 050,56 Kč
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 55.00 m 48 870,80 Kč
952357 S Rýha v chodníku moz.35/50-70rozš.o 10cm 45.00 m 15 817,05 Kč
958765 S Rýha v chodníku moz.50/130 rozš.o 10cm 138.00 m 66 314,52 Kč
952361 S Rýha v chodníku mozaika 35/50-70 26.00 m 31 378,88 Kč
958764 S Rýha v chodníku mozaika 50/130 46.00 m 108 884,76 Kč
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952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 22.00 m 19 548,32 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 5.00 m 2 353,55 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 15.00 m 1 895,10 Kč
954953 S Rýha ve vozovce kostky 50/130 64.00 m 128 602,88 Kč
954963 S Rýha ve vozovce kostky 50/130rozš.o 10cm 60.00 m 24 112,80 Kč
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 22.00 m 57 672,12 Kč
954956 S Rýha vjezd kostky 35/70-90 4.00 m 4 975,00 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 372.00 m 5 487,00 Kč
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 16.00 m 4 483,52 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 5.00 ks 737,40 Kč

MONTÁŽ
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 295.00 m 11 708,55 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 135.00 m 3 700,35 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 16.00 ks 3 165,92 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 749.00 ks 34 334,16 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 539.00 ks 16 428,72 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3.00 ks 320,76 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 3.00 ks 593,61 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 604.00 ks 18 409,92 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 235.00 ks 8 981,70 Kč
955288 S Montáž koncovky SKH 10.00 ks 610,80 Kč
955299 S Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 1.00 ks 1 316,26 Kč
955268 S Montáž podzemní  tratě síťové metalické - kvalifikovaná10.00 hod. 6 784,00 Kč

Odčerpání vody z KK
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 124230.00 JV 124 230,00 Kč

Rozpočtová rezerva
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 172200.00 JV 172 200,00 Kč

Úprava KK4 a KK5, viz. poznámky k PPD
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 5.00 ks 10 686,15 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 6.00 ks 8 701,32 Kč
955266 S Montáž trubky ochranné - kvalifikovaná 5.00 hod. 3 392,00 Kč

Montáž SYSPRO
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 254.00 m 6 616,70 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 338.00 m 15 493,92 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 203.00 m 6 512,24 Kč
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 1 392,46 Kč
954980 S Překládka trubky úložné 100.00 m 1 929,00 Kč
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 9594.00 JV 9 594,00 Kč

Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 83.00 ks 2 529,84 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 13.00 ks 5 751,72 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 6264.39 JV 6 264,39 Kč
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 4.00 ks 5 446,92 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 6 297,40 Kč
955109 S Zrušení objektu samost. SIS do 50 čtyř. 1.00 ks 900,86 Kč
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 1.00 ks 1 007,78 Kč
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 2.00 ks 2 991,38 Kč
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 79.00 ks 1 689,02 Kč
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 13.00 ks 2 380,69 Kč
955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 962,31 Kč
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GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 7662.90 JV 7 662,90 Kč

Vytyčení nové trasy SEK
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 230.00 m 6 842,50 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks 6 691,91 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 650,13 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958749 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 4.00 ks 14 600,52 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 500.00 JV 500,00 Kč

Náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 838,99 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 717,72 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 1.00 ks 228,59 Kč
955209 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár 6.00 ks 317,82 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 221.00 ks 10 068,76 Kč
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 3.00 kg 283,92 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 248.00 m 1 039,12 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 291.00 m 1 393,89 Kč
300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 43.00 m 20 571,20 Kč
300263 S Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,4 48.00 m 3 018,24 Kč
300264 S Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,4 120.00 m 11 578,80 Kč
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 115.00 m 2 239,05 Kč
300105 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 39.00 m 940,29 Kč
316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm 10.00 ks 1 668,40 Kč
320879 S Materiál pro tratě síťové 44514.00 ks 44 514,00 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 16.00 ks 4 001,76 Kč
312417 S Modul konektor. 4000-25P 57.00 ks 3 275,22 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 70.00 ks 1 888,60 Kč
309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m 25.00 kg 1 656,00 Kč
308869 S Rám montážní SID-CS 50P 22225-050 CZ 1.00 ks 257,13 Kč
325655 S Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek LSA 1.00 ks 7 521,97 Kč
315066 S Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30 4.00 ks 1 145,64 Kč
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 1.00 ks 161,87 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 5.00 ks 2 289,75 Kč
312881 S Spojka kabelová XAGA 500  55/12- 300/FLE 1.00 ks 794,99 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 1.00 ks 799,38 Kč
312907 S Spojka kabelová XAGA 550 122/30- 650-CZ 1.00 ks 2 126,93 Kč
303607 S Spojka plastová 160/137mm 9.00 ks 705,69 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2.00 ks 1 762,20 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, 
bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky 
dotčených nemovitostí.
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320295 S Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460 1.00 ks 1 323,51 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 144.00 ks 5 256,00 Kč
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 1.00 ks 45,97 Kč
309290 S Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 7.00 ks 867,65 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 24.00 m 13 886,64 Kč
302699 S Trubka PE 160/9,1/6000mm 17.00 ks 33 783,93 Kč
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 7.00 ks 648,69 Kč
306188 S Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113 1.00 ks 233,88 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 12.00 ks 0,00 Kč
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 3.00 m 0,00 Kč



 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
zastoupená [•] 
(„CETIN“) 
 
a 
 

[•] 
(„Partner“) 
 
(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 
 
uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) tuto  
 

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 („Dohoda“)  
 

ČI. I 
PŘEDMĚT DOHODY 

 

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán“) dne [•], 
pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („Správní rozhodnutí“) povoleno umístit 
stavbu [•] („Stavba“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě 
elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení“). 
Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody. 

 
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí 

Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu 
telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním 
rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků 
řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a 
zařízení. 

 

ČI. II 

PŘEVOD PRÁV 

 
1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:  

 
a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek 

určených Správním rozhodnutím,  
b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní 

správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění 
Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.  

 
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně 

oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne 



 

uzavření Dohody. 
 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
 
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného 

dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým 
podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být 
písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 
Dohody.  
 

3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:  

a) v listinné podobě; 
b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. 
 

5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě 
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím 
jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních 
stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 
 

6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani 
projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V 
případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.  

 
7. Smluvní strany se dohodly, ,že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických 

prostředků  na dálku; (i) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný 
dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující 
osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 
(ii) Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky. 

 



 

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy: 
   Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí 
    
 

 

CETIN: 
 
 
V Praze dne____________ 20[•] 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
za CETIN a.s. 

Jméno: [•]  
Funkce: [•] 
 
 

Partner: 
 
 
V ________ dne____________20[•] 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
za [•] 
Jméno: [•] 
Funkce: [•] 
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