



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Cyklostezka Žáčkova

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22\_035/0003221

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0086/2024/ORI

číslo smlouvy zhotovitele: 01/24/29

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský

- technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Sídlo: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40672

zastoupen: Ing. Vítězslavem Zábojníkem, jednatelem

IČO: 26258692

DIČ: CZ26258692

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Zábojník



- 2.7 Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit.

Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií,

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22\_035/0003221

### **Článek III.**

#### **Doba plnění a způsob předání místa plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu a v souladu s přílohou č. 3 – Časový harmonogram, nejpozději do konce 04/2024.

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo:

Termín zahájení prací	leden 2024
Termín ukončení kácení	.....(nejpozději do 31.03.2024)
Termín ukončení prací	.....(nejpozději do 30.04.2024)

Celková doba provádění prací 45 kalendářních dnů.

- 3.2 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k předání a převzetí místa plnění min. 5 kalendářních dnů před zahájením díla.
- 3.3 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.4 Vytěžené dřevo tj. odvětvené kmeny o průměru 150 mm a více o maximální délce kmenu 10,0 m bude soustředěno na odvozní místo v areálu Ekoltes a.s. Hranice.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

- 4.1 Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pravomocného rozhodnutí vydaného Městským úřadem Hranice, Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, pod č.j. OSUZPD/106338/23-3 ze dne 20. 11. 2023 a kopii pravomocného rozhodnutí vydaného Městským úřadem Hranice, Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, pod č.j. OSUZPD/106337/23-3 ze dne 20. 11. 2023 (příloha č. 5 a 6 ke smlouvě).
- 4.2 Před započítáním prací budou zhotovitelem vytýčeny a viditelně označeny jednotlivé stromy určené ke kácení dle projektové dokumentace.

- 4.3 Po označení stromů je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a projektanta k odsouhlasení označených stromů určených ke kácení, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto odsouhlasení nesmí zhotovitel zahájit kácení.
- 4.4 Zhotovitel zajistí na své náklady před započítím prací vytýčení inženýrských sítí s ohledem na jejich možné poškození při odstraňování kořenů.
- 4.5 Zhotovitel před zahájením prací zajistí potřebné provizorní dopravní značení, které na silnici ovlivní přístupy k místu realizace a které bude v předstihu odsouhlaseno s příslušným DI Policie Přerov ČR.
- 4.6 Stromy budou káceny na maximálně možnou délku kmenů. Stromy o průměru od 150 mm o max. délce kmenů 10 m budou odvezeny do areálu firmy Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice.
- 4.7 Každý den před započítím prací a při změně stanoviště bude viditelně označena a zajištěna proti průchodu chodců plocha možného dopadu kmenů a větví. Na viditelné místo budou po celou dobu akce rozmístěny informační cedule o probíhajícím kácení. Informační cedule o kácení a ořezech s upozorněním, aby chodci dbali své osobní bezpečnosti, bude po celou dobu plnění díla viditelně podél všech chodníků
- 4.8 V případě, že při kácení dojde k pádu stromů či větví do rybníku Pískáč, budou z něj odstraněny nejpozději do konce pracovní doby káčečů, tj. ve stejný den kdy byly pokáceny.
- 4.9 V případě poškození okolních dřevin, budou tyto dřeviny neprodleně ošetřeny.
- 4.10 Během provádění díla nesmí dojít k zásahu do rybníku Pískáč a jeho břehů nad rámec nezbytných prací.
- 4.11 Veškeré pozemky dotčené těžbou musí být uvedeny do původního stavu.
- 4.12 Stromy, které nejsou určeny ke kácení je zhotovitel povinen zabezpečit proti poškození, a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.
- 4.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, na své náklady.
- 4.14 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.15 V případě znečištění příjezdových komunikací svou činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.16 Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací v místě plnění prostřednictvím potřebného počtu osob s potřebnou kvalifikací v souladu se zadávací dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny další osoby, které budou provádět jakékoliv plnění týkající se předmětu smlouvy, vždy pracovaly pod dozorem osob s potřebnou kvalifikací.
- 4.17 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.18 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním místa plnění zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

- 4.19 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
- 4.21 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádané nejméně 1x za týden.
- 4.22 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
- Bez poddodavatele
- 4.23 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.24 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.25 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

#### Článek V.

#### **Cena za plnění a platební podmínky**

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku **235.672,- Kč bez DPH** (slovy: dvěstatřicetpěttisícšestsetšedesát dva korun českých), **285.163,12 Kč včetně DPH** (slovy: dvěstaosmdesátpěttisícstošedesát tři korun českých dvanácthaléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu provádění prací, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu prací, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu realizace, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

- 5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
  - název a sídlo zhotovitele,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - předmět smlouvy,
  - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
  - vyjmenování období, za které je fakturováno,
  - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
  - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
  - název akce, v rámci níž fakturace probíhá - zakázka „**Cyklostezka Žáčkova**“, číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22\_035/0003221
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, práce přerušit, případně zcela ukončit před dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10 Soupisy provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány. Fakturace prací bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu. Právo na fakturaci za provedené práce vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatel.
- 5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatel hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatel nebo objednatel.
- 5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla

až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

- 5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních zdrojů objednatele.
- 5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
  - pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2023,
  - pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
  - Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatel. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
- 5.16 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že práce prováděné na akci „**Cyklostezka Žáčkova – kácení stromů**“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

#### **Článek VI.** **Smluvní sankce**

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální vyšší náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
  - 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
  - 6.6.4 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 až 4.13 této smlouvy v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění o sjednání nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 4). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námítky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí místa plnění ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu realizace delším než 10 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.13 V případě, že zhotovitel vykácí strom, který dle rozhodnutí OSUZPD/106338/23-3 ze dne 20. 11. 2023 ze dne 20. 11. 2023 nebyl určen ke kácení nebo nedodrží podmínku stanovenou v čl. IV, odst. 4.12 této smlouvy, bude postupováno příslušným správním orgánem v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

## **Článek VII.**

### **Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod**

- 7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.



- 7.2 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 7.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, pojistná smlouva č. 0021711380 na částku: 20.000.000,00 (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 500.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 7.4 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

#### **Článek IX.**

##### **Dozor nad plněním podmínek smlouvy**

- 9.1 Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 9.2 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

#### **Článek X.**

##### **Předání a převzetí předmětu díla**

- 10.1 Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 10.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 10.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 10.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech prací, dle technické dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení místa realizace díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

- 10.5 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 10.6 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla,
  - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
- 10.7 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 10.8 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.9 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 10.10 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené technickou dokumentací, platnými ČSN a touto smlouvou.

#### **Článek XI.**

#### **Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy**

- 11.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 11.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání místa plnění, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- ne zahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání místa plnění;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel dal jasným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

11.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

## **Článek XII. Závěrečná ujednání**

12.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

12.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 2 – Rozpočet
- Příloha č. 3 – Časový harmonogram
- Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP
- Příloha č. 5 – Rozhodnutí č.j.: OSUZPD/106338/23-3 ze dne 20. 11. 2023
- Příloha č. 6 - Rozhodnutí č.j.: OSUZPD/106337/23-3 ze dne 20. 11. 2023

12.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

12.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

12.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

12.6 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

12.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

12.9 Tato smlouva je podepsaná elektronickým podpisy.

12.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

12.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

12.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města č. 886/2024 – RM 29 ze dne 09.01.2024.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Bystřici pod Hostýnem dne (dle elektronického podpisu)

**Za objednatele:**  
**Město Hranice**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Daniel Vitonský,  
starosta

.....  
Ing. Vítězslav Zábojník  
jednatel

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>NP2321</b>	<b>Cyklostezka Žáčkova, Hranice</b>
Objekt:	<b>SO.001</b>	<b>Cyklostezka</b>
Rozpočet:	<b>1</b>	<b>Kácení stromů</b>

Objednatel:	<b>Město Hranice</b> <b>Pernštejnské náměstí 1</b> <b>75301 Hranice-Hranice I-Město</b>	IČO: <b>00301311</b> DIČ: <b>CZ00301311</b>
-------------	---	--

Zhotovitel:	<b>ZÁBOJNÍK- contractors, s.r.o.</b> <b>Jeřabinová 1424</b> <b>768 61 Bystřice pod Hostýnem</b>	IČO: <b>26258692</b> DIČ: <b>CZ26258692</b>
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		235 672,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>235 672,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>235 672,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>49 491,12 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 285 163,12 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			235 672,00	100,0
Cena celkem					235 672,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	NP2321	Cyklostezka Žáčkova, Hranice
O:	SO.001	Cyklostezka
R:	1	Kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>235 672,00</b>					
1	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	1 444,00000	25,00	36 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		SK1-4, SK6-9 : 1444	1 444,00000					
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	28,00000	1 000,00	28 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	9,00000	1 600,00	14 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	28,00000	450,00	12 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	9,00000	1 050,00	9 450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	7,00000	1 350,00	9 450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	28,00000	60,00	1 680,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	9,00000	150,00	1 350,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	162201404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m	kus	7,00000	240,00	1 680,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	28,00000	400,00	11 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
12	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	9,00000	800,00	7 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
13	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	7,00000	2 000,00	14 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	28,00000	100,00	2 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		uložení na skládku : 28	28,00000					
15	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	9,00000	200,00	1 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
16	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	7,00000	300,00	2 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
17	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m, uložení na skládku	m2	1 442,00000	6,00	8 652,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
18	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	28,00000	50,00	1 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	9,00000	100,00	900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
20	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	7,00000	150,00	1 050,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
21	1121111	Štěpkování větví stromů	kus	44,00000	690,00	30 360,00	Vlastní	Indiv
22	112999	Úprava, uskladnění stromů, zkrácení na 4mb, předání investorovi	kus	44,00000	500,00	22 000,00	Vlastní	Indiv



### Položkový rozpočet

S:	NP2321	Cyklostezka Žáčkova, Hranice
O:	SO.001	Cyklostezka
R:	1	Kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>235 672,00</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

## ČASOVÝ HARMONOGRAM 2024 - „Cyklostezka Žáčkova – kácení stromů“

---

Odstranění křovin	12 dnů
Kácení	13 dnů
Odstranění pařezů	10 dnů
Zásyp jam a štěpkování	10 dnů
<b>Celkem</b>	<b>45 dnů</b>

**Termín ukončení kácení nejpozději do 31. 3. 2024.**

**Termín ukončení prací nejpozději do 30. 4. 2024.**

**Příloha č. 4 smlouvy – Sazebník pokut BOZP**

<b>SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT</b>	
<b>PROVINĚNÍ</b>	<b>POKUTA</b>
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	5 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	5 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	7 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	10 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	12 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	12 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

---

Č.j.: OSUZPD/106337/23-3

V Hranicích dne 20.11.2023

Oprávněná úřední osoba: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

## ROZHODNUTÍ

Městský úřadu Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řízení vedeném pod spisovou značkou OSUZPD/106337/23 zahájeném dne 10.11.2023 na základě žádosti, kterou podalo

**Město Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice**

a na základě tohoto přezkoumání **vydává** podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

### souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – břehového porostu vodní plochy (Pískáč) na pozemku parc.č. 2655 v k.ú. Hranice.

Souhlas se uděluje **za těchto podmínek:**

- Zásah do VKP je možný pouze při realizaci akce „Vybudování Cyklostezky Žáčkova“
- při realizaci akce musí být zabráněno úniku pohonných hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod,
- bude zabráněno zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku,
- při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
- v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody,
- v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému. V případě nutnosti kácení neovocných dřevin, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm nebo celková plocha zapojených porostů dřevin je větší než 40m<sup>2</sup>, je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody, o povolení kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V případě kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, není nutné o povolení kácení dřevin žádat.



**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

---

Č. j: OSUZPD/106338/23-3

V Hranicích dne 20.11.2023

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michaela Sobotková

E-mail: michaela.sobotkova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 343

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řízení vedeném pod spisovou značkou OSUZPD/106338/23, zahájeném dne 10.11.2023 na základě žádosti, kterou podalo

**Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČO: 00301311**  
(dále jen žadatel),

ve věci

**povolení kácení 44 ks dřevin a zapojených porostů stromů a keřů o výměře 1444 m<sup>2</sup> (viz. Příloha – soupis povolení kácení a situace, dále jen „Příloha“) na pozemcích parc. č. 2246/7, parc. č. 2252/98, parc.č. 2252/95, 2252/105 a 2253/3 v k. ú. Hranice,**

rozhodl po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny takto:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí

#### I. povoluje

kácení 44 ks dřevin a zapojených porostů stromů a keřů o výměře 1444 m<sup>2</sup> dle Přílohy, na pozemcích parc. č. 2246/7, parc. č. 2252/98, parc.č. 2252/95, 2252/105 a 2253/3 v k. ú. Hranice v k. ú. Hranice, **za těchto podmínek:**

- kácení dřevin proběhne pouze v rámci realizace stavby navržené cyklostezky Žáčkova,
- kácení dřevin proběhne do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března, z důvodu ochrany hnízdního klidu,
- v případě nutnosti provést kácení dřevin ve vegetačním období (z důvodu nezbytných stavebních prací) musí být dřeviny řádně prohlédnuty biologickým dozorem, autorizovanou osobou, jestli v korunách, případně kmenové části nedochází k hnízdění ptáků nebo se zde nenachází kolonie netopýrů.

- Při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.

## II. ukládá

povinnost náhradní výsadby dřevin dle projektové dokumentace "Cyklostezka Žáčkova, Hranice, SO 801 Sadové a vegetační úpravy" vypracované Ing. Mgr. Petrou Šoborovou, DiS. www.ateliernazeleno.cz, Štěpánov 612, Valašské Meziříčí, 757 01, IČO 14117240, v rámci projektu Cyklostezka Žáčkova, Hranice, pro zpracovatele NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČO 29209081, na pozemky parc. č. 2473/1, parc. č. 2246/7, parc. č. 2252/98, parc. č. 2249/1 a parc. č. 2252/98 v k.ú. Hranice, **za těchto podmínek:**

- náhradní výsadba bude provedena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
- o náhradní výsadbu bude pečováno po dobu tří let, péče bude spočívat v zajištění kmene stromů proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazku a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období,
- realizace náhradní výsadby bude oznámena příslušnému orgánu ochrany přírody.

### Odůvodnění:

Dne 10.11.2023 podal žadatel žádost o povolení kácení 44 ks dřevin a zapojených porostů stromů a keřů o výměře 1444 m<sup>2</sup> rostoucích na pozemcích parc. č. 2246/7, parc. č. 2252/98, parc.č. 2252/95, 2252/105 a 2253/3 v k. ú. Hranice v k. ú. Hranice. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.

### K výroku I.

Orgán ochrany přírody obdržel spolu s žádostí také projektovou dokumentaci "Cyklostezka Žáčkova, Hranice, SO 801 Sadové a vegetační úpravy" vypracované Ing. Mgr. Petrou Šoborovou, DiS. www.ateliernazeleno.cz, Štěpánov 612, Valašské Meziříčí, 757 01, IČO 14117240, SO 801 Situace D.1 - Inventarizace zeleně, kácení a SO 801 Situace D.2 – Návrh náhradních výsadeb.

V průběhu řízení bylo orgánem ochrany přírody zjištěno, že se nejedná o dřeviny chráněné dle ust. § 46 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ani o významný krajinný prvek dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) téhož zákona.

Dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Dle Metodické instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, upravující povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby, vydané ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XXXI – duben 2021 – částka 4 (dále jen „metodická instrukce“), článek 2 odst. 2.3, jsou závažné důvody ty skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny. Orgán ochrany přírody považuje formulaci důvodů uvedených v žádosti za jasnou a zřetelnou. Tyto důvody orgán ochrany přírody porovnal se stavem na místě, který je mu znám ze správní činnosti a estetického významu dřevin. Jako důvod ke kácení dřevin žadatel uvedl výstavbu nové cyklostezky. Orgán ochrany přírody se tedy zabýval otázkou, zda důvody uvedené v žádosti jsou závažné ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu (Rozsudek Nejvyššího správního soudu spis. zn. 3 As 94/2013 – 45 ze dne 17. dubna 2014), může být závažný důvod pro pokácení dřevin spočívající v plánované výstavbě dán teprve v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby, v němž se jednoznačně vymezí rozsah a situování stavby, a bude tak poprvé najisto postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny.

Žadatel k žádosti doložil společné povolení č.j. OSUZPD/49399/22-4, datum nabytí právní moci 28.03.2023. Z výše uvedeného rozhodnutí je zřejmé, že žadatel doložil závažný důvod pro pokácení dřevin spočívající v plánované výstavbě. Ze situačních výkresů doložených žadatelem v žádosti a z inventarizace zeleně vyplynulo, že výše uvedenou stavbu nelze realizovat bez vykácení dřevin uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Tyto dřeviny rostou přímo v ploše budoucí cyklostezky. Dle předložené inventarizace je také zřejmé, že zdravotní stav dřevin určených ke kácení je téměř ve všech případech (viz. Příloha – povolení kácení) zhoršený až silně narušený, vitalita od mírně snížené po zbytkovou a stabilita zhoršená až silně narušená. Z estetického hlediska se jedná o zapojené, neudržované porosty dřevin.

Orgán ochrany přírody porovnal důvody žadatele pro pokácení dřevin s funkčním a estetickým významem dřevin a dospěl k závěru, že zájem žadatele na pokácení dřevin uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí je opodstatněný. V tomto případě zájem žadatele na pokácení dřevin převyšuje zájem ochrany přírody na jejich zachování.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že důvody uvedené žadatelem v žádosti jsou závažným důvodem pro pokácení dřevin ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a kácení povolil za podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

## **K výroku II.**

Žadatel v žádosti o povolení kácení uvedl náhradní výsadbu v počtu 27 ks dubu letního, 19 ks třešně ptačí a 14 ks ořešáku královského, celkem tedy v počtu 60 ks dřevin, a to dle projektové dokumentace "Cyklostezka Žáčkova, Hranice, SO 801 Sadové a vegetační úpravy" vypracované Ing. Mgr. Petrou Šoborovou, DiS. [www.ateliernazeleno.cz](http://www.ateliernazeleno.cz), Štěpánov 612, Valašské Meziříčí, 757 01, IČO 14117240, v rámci projektu Cyklostezka Žáčkova, Hranice, pro zpracovatele NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČO 29209081, na pozemky parc. č. 2473/1, parc. č. 2246/7, parc. č. 2252/98, parc. č. 2249/1 a parc. č. 2252/98 v k.ú. Hranice. Orgán ochrany přírody s náhradní výsadbou souhlasil a zároveň stanovil podmínky výsadby, které určily dobu provedení náhradní výsadby nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí s následnou péčí po dobu tří let, která bude spočívat v zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození, v zálivce, odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazku a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období, tak aby výsadba na místě dobře prosperovala a přetrvala.

## **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.



Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Mgr. Michaela Sobotková  
samostatný referent  
oddělení životního prostředí

**Příloha:** dle textu

**Obdrží:**

Město Hranice, Odbor rozvoje a investic, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice - zde

## Příloha – soupis povolení kácení a situace

Inventarizace dřevin - cyklostezka Žáčkova, Hranice na Moravě											
	Číslo stromu / skupiny	Druh	Pročna skupiny / porostu	Obvod kmene (cm)	Výška stromu	Spodní okraj koruny	Průmět koruny	Perspektiva	Zdravotní stav	Vitalita	Stabilita
<b>STROMY</b>											
S	1	bříza bělokorá ( <i>Betula pendula</i> )		119	14	1	8	b	3	3	2
S	2	bříza bělokorá ( <i>Betula pendula</i> )		88	14	2	5	b	3	2	2
S	3	bříza bělokorá ( <i>Betula pendula</i> )		82	15	3	3	b	3	2	3
S	4	bříza bělokorá ( <i>Betula pendula</i> )		97	14	3	5	a	2	2	2
S	5	bříza bělokorá ( <i>Betula pendula</i> )		104	14	2	4	c	4	4	3
S	6	bříza bělokorá ( <i>Betula pendula</i> )		82	14	2	5	b	4	4	2
S	7	tmovník akát ( <i>Robinia pseudacacia</i> )		94	18	4	6	b	3	2	3
S	8	tmovník akát ( <i>Robinia pseudacacia</i> )		91; 66	18	4	7	b	3	3	3
S	9	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		135	15	3	4	b	2	2	2
S	10	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		122; 82; 60; 53	16	5	11	c	3	2	3
S	11	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		101	15	2	5	b	2	2	2
S	12	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		101; 75; 66	15	2	12	c	3	2	3
S	13	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		123	14	3	8	b	3	3	2
S	14	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		123, 94	15	1	8	c	3	2	3
S	15	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		112	10	1	4	b	2	2	1
S	16	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		128	14	2	7	b	3	2	1
S	17	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		188	14	8	12	c	4	2	2
S	18	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		139	20	8	8	c	3	3	2
S	19	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		180	14	6	8	c	4	2	3
S	20	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		268	26	11	14	c	3	3	3
S	21	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		136	20	12	9	c	2	2	2
S	22	lípa srdčitá ( <i>Tilia cordata</i> )		97	10	2	7	b	2	1	1
S	23	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		250	27	6	10	b	2	2	2
S	24	třešeň ptačí ( <i>Prunus avium</i> )		94	11	3	6	a	1	1	1
S	25	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		300	27	2	12	b	2	2	2
S	26	jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )		81	10	4	7	b	2	2	2
S	27	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		276	25	6	9	c	2	3	2
S	28	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		245	26	5	8	c	2	3	2
S	29	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		155	22	4	8	c	3	3	2
S	30	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		231	25	4	7	b	2	2	2
S	31	slivoň špendlík		80; 55; 47	8	1	8	b	2	1	2
S	32	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		128	23	1	6	b	2	2	3
S	33	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		214	24	1	8	b	2	2	2
S	34	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		172; 135	23	1	6	b	3	2	3
S	35	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		242; 170; 58	25	6	12	b	2	2	2
S	36	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		94; 72	9	1	4	b	2	1	2
S	37	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		135; 110; 72	12	3	8	b	3	1	3
S	38	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		157	8	1	6	b	2	1	3
S	39	třešeň ptačí ( <i>Prunus avium</i> )		138	13	1	11	a	1	1	1
S	40	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		230	23	3	7	a	2	2	2
S	41	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		205	22	4	6	b	2	2	2
S	42	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		176	18	3	6	b	4	4	3
S	43	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )		180; 168	24	4	7	b	3	2	3
S	44	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )		132	22	8	5	b	2	2	2

