
,. 'ROKYCANSKÁ NEFii9CMCE, a.s.

-2 -08- 2016

čij:
počet l./př.: Příloha č. 5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako ,,občanský zákoník") mezi:

l

I. SMLUVNÍ STRANY

(l)

Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o.

! Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 24746

Sídlo: Malé náměstí100, Rokycany 337 01
Statutární zástupce: Lucie Padrnosová
lČ: 29100721
DIČ: CZ 29100721

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Lucie Padrnosová

b) technických: jan Bechný, Pavel Mareš, Marie Mrcková

Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:

(2)

objednatel: Rokycanská nemocnice, a.s

Sídlo: Rokycany, Voldušská 750, PSČ 337 22
Statutární zástupce: MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva
lČ: 26360900 .

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva

Telefon:
E-mail:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
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(I)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí
odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): ,,Stavební úpravy - lůžková část 4. patro

(2 vyhlášení)".

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedeni

díla sjednanou cenu za dílo.

Ill. PŘEDMĚT DÍLA

(I)

Předmětem této SOD je provedeni stavebních prací a zhotoveni díla:

' a) Stavební úpravy - lůžková část 4. patro

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle soupisu prací, který je přílohou této SOD.

C) Zhotovením díla se rozumí provedeni veškerých prací, konstrukci a dodávky materiálů nutných
k řádnému provedeni díla, provedeni všech předepsaných zkoušek, revizi a zpracováni

dokumentace skutečného provedení díla (3 paré). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla

provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,

provedeni, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedeni do řádného provozu.

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstaráni veškerých činnosti, prací a zhotoveni děl

nutných k úplné realizaci díla, zejména

· kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické
dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

· zajištěni a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energii a likvidace
odpadů,

· ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatřeni k zabezpečení majetku stavby
proti ztrátě a krádeži,

· účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech, '

· všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

· zabezpečení stavby proti úrazům a škodám

· a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání
a převzetí jednotlivých Činnostia předmětů bez vad a nedodělků.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny soupisem prací. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných,

budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných

k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny

proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle §

156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací a dalších nákladů uvedených v ČI. IV.

odst. 4 této SOD.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

(5)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen

zkoumat s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen

neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujIcIch realizaci staveb.

(6)

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušeni práv jiné osoby z průmyslového nebo

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za Škodu takto vzniklou.

(7)

Dle úst. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném Čase a

obstará vše, co je k provedeni díla potřeba.

lV. CENA DÍLA

(l)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 1 517 352,00 KČ
DPH 318 644,40 KČ

Cena celkem vč. DPH 1 835 996,40 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. oceněný soupis prací je nedílnou souČástISOD.

Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončeni díla a budou jimi oceněny

případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předáni. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle

úst. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby)

vyžádalo jiné úsilí nebo jiní náklady, než bylo předpokládáno.
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(3)

SouČástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci

a soupisu prací.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedeni díla (mimo

vlastni dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za

energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízeni staveniŠtě,

úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištěni realizaci stavby, cenu za vyhotoveni

dokumentace skutečného provedení stavby, provedeni předepsaných či sjednaných zkoušek, revizi,

předání atestů, osvědčeni, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke

kolaudaci či užíváni díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a

zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních

opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. Ill smlouvy. Dále

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomi, že

případná změna vyvolaná novelizaci daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení

(6)

Právo na zaplaceni ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(l)

Předání a převzetí staveniště:

Zahájenístavebnich prací na díle:

Dokončení stavebních prací:

Předáni díla a převzetí díla:

Výklize ni staveniště:

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: 4. patro - lůžková část v budově Rokycanské nemocnice, a.s. Rokycany, VolduŠská
750, PSČ 337 22
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l VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(l)

Cena za provedeni předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončeni díla, na základě soupisu
provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Provedené
práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90 %
ceny díla. Faktura bude vystavena po předáni a převzetí díla. Konečná faktura (zbývajících 10% ceny
díla) bude vystavena po odstraněni poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předáni a
převzetí, po řádném vyzkoušeni díla a po předání všech dokladů nutných ke zprovozněni díla. Přílohou
daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

(4)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení mnoŽství, druhu a kvality provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke
shodě.

(5)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtováni s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o
předáni příslušné etapy, která je předmětem fakturace,
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(7)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit

tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatni4i jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručeni

takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručeni opraveného daňového účetního dokladu

(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady

dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně

vyzván i po lhůtě výše uvedené štim, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením

daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(l)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 2.000,-KČ/ 1 den. V
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního
řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splněni této povinnosti. Toto ustanoveni
platí pouze v případě, že kolaudační řízeni bude probíhat.

(2)

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlenis vyklizením staveniště, a to 2000,- kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránicích v řádném
užíváni díla 2.000,- KČ za každý započatý den prodleni/ 1vada nebo nedodělek.

C) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném
užívání díla 1.000,- KČ za každý započatý den prodleni/ 1vada nebo nedodělek.

:
(3)

Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozorněni objednatele, že dílo není řádně
připraveno k odevzdáni a převzetí, trvá na zahájeni přejímacího řízeni a při přejímacím řízeni se zjistí, že
dílo nebylo připraveno k odevzdáni a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla
k odevzdáni a převzetí zhotovitelem ve výši 3.000,-KČ.
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(5)

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí
náhrada Škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Náhradu Škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
odstoupeni kterékoli ze smluvních stran.

(6)

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto Částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit
o ni částku k úhradě.

lX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(l)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postaveni. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo v jednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost
v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splněni jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které ji bráni, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazuji neprodleně
odstranit v rámci svých možnosti všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splněni jejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním terminu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plněni smlouvy navrhovat a provádět
opatření, směřujici k dodrženi podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a
montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plněni, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodrženi lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

(5)
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňováni předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací, které v dalším pracovním postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva musí být písemná a musí být objednateli
doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují
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pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16,30 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými

na svůj náklad.

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou býl řádně a včas pozván, nebo která se měla
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla. je-li však
účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může
objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je
však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

C) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých
dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatřeni k odstraněnívytknutých závad.

d) jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto

zkoušky byly úspěšně provedeny.

C) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. NeúČast objednatele
na zkouškách, k jejichž provedeni byl objednatel řádně a včas pozván, nebráni provedení zkoušek.

f) opakováni zkoušek platí obdobné ustanoveni odstavce a) b). výsledek zkoušek se zachytí v zápisu
podepsaném oběma stranami.

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištěni jakosti provedených
dodávek či vlastnosti materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí,
stavební deník. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména
údaje o Časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných
prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

i) jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádřeni, jinak se má za to, že s obsahem záznamu

souhlasí.

i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo zničeni originálu.

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončeni předmětu

plněni.

l) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřováni svých dodávek a prací
technickým dozorem a činit neprodleně opatřeni k odstraněni vytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy náskdujíci pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDO provádět průběžnou kontrolu
prováděni díla. Rozsah písemných pověření TDO a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel

zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinnosti podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při prováděni kontrol na pracovišti orgány
státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a Činí neprodleně opatřeni k odstraněni

vytknutých závad.
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X. STAVENIŠTĚ

(l)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v ČI. V. odst. 1 SOD,

pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajisti

vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

(3)

Veškerá potřebná povoleni k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikaci zajišťuje zhotovitel a

nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

(4)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za
umisťováni, přemisťování a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a

všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(5)

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou

zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(6)

Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(')

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energiívčetně případného měření odběrů.

(9)

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze

staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(10)

Nejpozději v terminu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízeni staveniště, vyklidit
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle ČI. VIII.

odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště.

(11)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudování, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

V

(l)

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou

v souladu se zadávacími podmínkami.

(2)

Dílo bude prováděno za plného provozu organizace.

(3)

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí

zhotovitel.

(4)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle úst. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat

provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup

zhotovitele by vedl nepochybně k porušeni smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(5)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce

(kor)strukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(6)

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je

zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však

zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací

(konstrukcí), opravou chýbného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(7)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvisejIcIs realizacIcKla.

(B)

Zhotovitel musí dbát na dodržováni platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany

jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plněni dle smlouvy. V případě

nedodrženi tohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu ná|ežejÍcÍch. Kontrolu

dodržováni BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(9)

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
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' (10)l
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně

závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(11)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky vyp|ývajÍcÍ z územního

řízeni a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji

zhotovitel v plném rozsahu.

(12)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni objednatele provést

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků

zhotovitele. stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištěni a

úhradě pojistného je povinen na požádáni předložit objednateli.

(14)

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch z platných zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel.

{15)

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci pr¢iběhu stavby. Fotodokumentace bude

obsahovat zejména záznamy detailního provedeni jednotlivých části stavebních práci a záznamy o

problematických částech provedeni stavebních prací.

(16)

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s nim propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve

znění pozdějších předpisů.

(17)

Na požádáni je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uváděni dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného

vyúčtování díla. VŠichni účastnici naplňováni předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro

prováděni cenové kontroly.

(18)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny

dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž
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druhá strana je povinna dohodnout se s iniciujIcI stranou na terminu kontrolního dnu bezodkladně. Obě

strany zajisti na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracováni je pověřen technický dozor

stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávněni zástupci obou stran, přičemž opatřeni uvedená v

zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být

opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení

statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají minimálně lx za 14 dnů.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

l')
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci

staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti

rozhodné pro plněni smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník

končí předáním a převzetím stavby.

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele
b) název, sídlo, IČO objednatele

c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávajici technický dozor stavebníka

C) přehled všech provedených zkoušek jakosti

f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

g) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajÍcÍch se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného

pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jim pověřený

zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

(4)

Nesouhlasi4i pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem

souhlasí.
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(5)

Objednatel nebo jim pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tři pracovních dnů.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni

případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyluji od projektové

dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je

povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a

jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšeni či sníženi ceny. Veškeré

změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádřenítechnickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na

vyzváni zhotovitele, nejpozději však do tři pracovních dnů od vyzváni zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí

obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schváleni objednatele není

možné provést vícepráce.

(B)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

(l)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a

' svému účelu.

(2)

Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v ČI. III. této smlouvy, pokud jsou

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v ČI. XIV. odst. 5 a ČI. XVIII odst. 6

a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyČištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou

v této smlouvě použity terminy ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předáni.

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od terminu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací

řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předáni a při přejímacím řízeni se zjistí, že dílo

není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdáni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob

uplatní.
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Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za

dokončené a schopné předáni.

(6)

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jim pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis,

ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s terminem jejich

odstraněni. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato

bez výhrad, dle úst. § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady

díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(B)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto

vady a nedodělky v terminu uvedeném v zápise o předáni a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ČI.

VIII. odst. 2 písm. b).

(9)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených

projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená

práce oproti projektu stavby.

(10)

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnuti soudu

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdrženi písemného oznámeni objednatele, sjednávají obě

strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za

písemné oznámeni objednatele se považuje i zápis v protokole o předáni a převzetí díla.

(11)

Bylo-li dle úst. § 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem ktomu co

dodal, společně a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen

rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,

b) tím, kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže zpracovatel stavební dokumentace prokáže, že vadu

nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci

C) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání

dozoru na stavbě.
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, Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební
dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

XIV. ZÁRUKY

l')
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo

bude po určitou dobu způsobilá k použiti pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého

předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstraněni poslední vady a nedodělku vyplývajIcIho z protokolu o

předání a převzetí díla.

(4)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým

způsobem poZaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plněni(u vad materiálů, apod.)
b) Odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná.

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

d) Odstoupení od smlouvy.

(5)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně

sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být de|ší, než 10 dnů od obdržení

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně

navrhne, do kterého terminu vady odstraní.

(6)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záručnílhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněni záručních podmínek, příp. budou
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
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(B)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po

obdrženi reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle

sjednané smluvní pokuty nárok na připadnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu.

(9)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdrženi reklamace, je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(10)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a

zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace (oznámení). Pokud tak

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu

ve výši 3.000,- kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XV. VYŠŠÍ MOC

(l)

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuji případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)

Pokud se splněni této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost

odstoupeni nastává v tomto případě dnem doručeni oznámeni.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY

l')
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným

,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažuji. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
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(2)

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést

ve smyslu příslušných ustanoveni ZVZ.

(3)

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbýtečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, je

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy

odstupuje. v odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je

odstoupení neplatné.

(5)

NesouhlasAi jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,

je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámeni o odstoupeni. Pokud tak neučiní, má

se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

(6)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak

povinnosti obou smluvních stran jsou náskdujIcI:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla.

b) Zhotovitel provede finančnÍvyčÍs|ení provedených prací a zpracuje ,,dílčí konečný daňový doklad."

C) Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dIlčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit ,,dílčí přejímací řízení." Po dIlčim předání a převzetí provedených prací

sjednají obě smluvní strany písemné zrušeni smlouvy o dílo.

XVII. SUBDODAVATELÉ

.(l)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo
doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.
Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(3)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů. Tento seznam
bude při každé změně předložen objednateli.
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(4)

Iv

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou
l doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým

byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

(l)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádáni kdykoli

později během prováděni díla potvrzeni o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli

škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 2 mil. KČ.

(2)

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenuti či

nedbalosti zhotovitele při výkonu činnosti v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či

nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídajÍcÍ pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data

zahájení prováděni díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.

(4)

Nezajisti-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištěni v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištěni v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti

s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné

náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i

nesplatnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazuji uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté,

co se o jejím vzniku dozvi.

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(l)
I

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

-a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne
specifikovaného v ČI. V odst. 1této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne
specifikovaného v ČI. V odst. 1. této smlouvy, nebo
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b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani
po 30 dnech ode dne specifikovaného v ČI. V odst. 3 a ČI. V odst. 4 této smlouvy,

C) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními

obsaženými v této smlouvě, a to zejména v ČI. ll. a Ill. této smlouvy, a nezjedná ihned

nápravu a neprovede neprodleně odpovIdajíchn způsobem a kvalitně nutné opravy,

úpravy apod.,
d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,

e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky veřejné

zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato SOD.

(3)

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášeni o odstoupeni
druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v ČI. xix. odst. 2 této
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této
smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajicň"n z této smlouvy. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušeni smlouvy, úhrada
se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(4)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze
smluvních stran. Odstoupeni od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupeni od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na
náhradu Škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy
podle příslušného právního předpisu.

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(l)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to
příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této
smlouvy je právo České republiky.

(')
Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ni budou řešeny smírnou cestou.

Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.
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XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(l)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení

' jejich vyčisjení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plněni této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele LP doprava a stavby s.r.o.

jméno a příjmení: Lucie Padrnosová

na straně objednatele Rokycanská nemocnice a.s.

Jméno a příjmení: Petr veselý

(3)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(4)

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byli svěřeny druhou smluvní stranou,

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným

účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu

zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnici Rady

Plzeňského kraje č. 1/2013, o zadáváníveřejných zakázek, v platném znění.

(6)

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu

smlouvy platnosti.

(7)

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(B)

Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

(9)

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
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(10)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD

souhlasí. Současně prohlašuji, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

XXll. SEZNAM PŘÍLOH

(l)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy:

a) oceněný soupis prací

b) seznam subdodavatelů

r
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