

SMLOUVA O DÍLO Č.19

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva

č. smlouvy: **307/23**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

AVE Services s.r.o.

se sídlem **Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10**

IČ: **64831213**, DIČ: **CZ64831213**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 130758**

bank. spojení: **ČSOB**, č. účtu: **117556053/0300**

jehož jménem jedná: **Bc. David Odvárka, Ing. Tomáš Kučara - jednatelé**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]
Vojír

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

96	Zatáčka	elektro
107	Břevnovská	elektro
117	Malovanka	elektro
151	Větrník	elektro
245	Kapitána Stránského	elektro
248	Doležalova	elektro
303	Hadovka	elektro
310	Hradčanská	elektro
350	Špitálka	elektro
354	U Matěje	elektro
355	U Matěje	elektro
461	Hloubětín	elektro
463	Hutě	elektro
607	Letenské náměstí	elektro
608	Letenské náměstí	elektro
618	Strossmayerovo náměstí	elektro
619	Strossmayerovo náměstí	elektro
744	Přeštická	elektro
760	Nádraží Hostivař	elektro
792	Nad Košíkem	elektro
812	Brusnice	elektro
829	Spojovací	elektro
845	Donovalská	elektro
851	Chodovec	elektro
872	Šperlova	elektro

969	Florenc	elektro
977	Karlínské nám.	elektro
978	Karlínské náměstí	elektro
1067	Sídliště Kobylisy	elektro
1194	Ryšánka	elektro
1199	Tempo	elektro
1204	Zálesí	elektro
1214	Višňová	elektro
1494	Malostranská	elektro
1517	Plaňanská	elektro
1567	Michelská	elektro
1735	Jindřišská	elektro
1759	Lazarská	elektro
1768	Moráň	elektro
1778	Štěpánská	elektro
1782	Výtoň	elektro
1798	Ostrčilovo náměstí	elektro
1802	Divadlo Fidlovačka	elektro
2224	Švandovo divadlo	elektro
2252	Anděl	elektro
2253	Anděl	elektro
2327	Píškova	elektro
2339	Luka	elektro
2385	Staré Strašnice	elektro
2388	Staré Strašnice	elektro
2740	I.P. Pavlova	elektro
2741	I.P. Pavlova	elektro
2752	Náměstí Míru	elektro
2760	Vinohradská tržnice	elektro
2877	Nádraží Libeň	elektro
2924	Sídliště Zahradní Město	elektro
2927	Jesenická	elektro
2945	Centrum Zahradní Město	elektro

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.

- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 094 730,25	21%	1 324 623,6

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;

5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;

5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;

5.3.7. protokol určeného technického zařízení;

5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;

5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;

5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);

5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;

5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:

6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;

- 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:

7.1.1. Za Objednatele:

[REDACTED]

7.1.2. Za Zhotovitele:

[REDACTED]

- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Bc. David Odvárka

jednatel
AVE Services s.r.o.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Ing. Libor Fiala

člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Tomáš Kučera

jednatel
AVE Services s.r.o.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	realizace OD	realizace DO	Rok
96	Zatáčka	25.2.	29.2.	2024
107	Břevnovská	25.2.	29.2.	2024
117	Malovanka	25.2.	29.2.	2024
151	Větrník	25.2.	29.2.	2024
245	Kapitána Stránského	25.2.	29.2.	2024
248	Doležalova	25.2.	29.2.	2024
303	Hadovka	27.2.	2.3.	2024
310	Hradčanská	27.2.	2.3.	2024
350	Špitálka	27.2.	2.3.	2024
354	U Matěje	27.2.	2.3.	2024
355	U Matěje	27.2.	2.3.	2024
461	Hloubětín	27.2.	2.3.	2024
463	Hutě	29.2.	4.3.	2024
607	Letenské náměstí	29.2.	4.3.	2024
608	Letenské náměstí	29.2.	4.3.	2024
618	Strossmayerovo náměstí	29.2.	4.3.	2024
619	Strossmayerovo náměstí	29.2.	4.3.	2024
744	Přeštická	29.2.	4.3.	2024
760	Nádraží Hostivař	2.3.	6.3.	2024
792	Nad Košíkem	2.3.	6.3.	2024
812	Brusnice	2.3.	6.3.	2024
829	Spojovací	2.3.	6.3.	2024
845	Donovalská	2.3.	6.3.	2024
851	Chodovec	2.3.	6.3.	2024
872	Šperlova	4.3.	8.3.	2024
969	Florenc	4.3.	8.3.	2024
977	Karlínské nám.	4.3.	8.3.	2024
978	Karlínské náměstí	4.3.	8.3.	2024
1067	Sídlíště Kobylisy	4.3.	8.3.	2024
1194	Ryšánka	4.3.	8.3.	2024
1199	Tempo	6.3.	10.3.	2024
1204	Zálesí	6.3.	10.3.	2024
1214	Višňová	6.3.	10.3.	2024
1494	Malostranská	6.3.	10.3.	2024
1517	Plaňanská	6.3.	10.3.	2024
1567	Michelská	6.3.	10.3.	2024

1735	Jindřišská	8.3.	12.3.	2024
1759	Lazarská	8.3.	12.3.	2024
1768	Moráň	8.3.	12.3.	2024
1778	Štěpánská	8.3.	12.3.	2024
1782	Výtoň	8.3.	12.3.	2024
1798	Ostrčilovo náměstí	8.3.	12.3.	2024
1802	Divadlo Fidlovačka	10.3.	14.3.	2024
2224	Švandovo divadlo	10.3.	14.3.	2024
2252	Anděl	10.3.	14.3.	2024
2253	Anděl	10.3.	14.3.	2024
2327	Píškova	10.3.	14.3.	2024
2339	Luka	10.3.	14.3.	2024
2385	Staré Strašnice	12.3.	16.3.	2024
2388	Staré Strašnice	12.3.	16.3.	2024
2740	I.P. Pavlova	12.3.	16.3.	2024
2741	I.P. Pavlova	12.3.	16.3.	2024
2752	Náměstí Míru	12.3.	16.3.	2024
2760	Vinohradská tržnice	12.3.	16.3.	2024
2877	Nádraží Libeň	14.3.	18.3.	2024
2924	Sídlíště Zahradní Město	14.3.	18.3.	2024
2927	Jesenická	14.3.	18.3.	2024
2945	Centrum Zahradní Město	14.3.	18.3.	2024

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

96	Zatáčka	elektro	7 020,00 Kč
107	Břevnovská	elektro	40 353,75 Kč
117	Malovanka	elektro	12 578,00 Kč
151	Větrník	elektro	6 438,00 Kč
245	Kapitána Stránského	elektro	41 813,00 Kč
248	Doležalova	elektro	41 813,00 Kč
303	Hadovka	elektro	40 350,00 Kč
310	Hradčanská	elektro	22 521,25 Kč
350	Špitálka	elektro	40 350,00 Kč
354	U Matěje	elektro	42 835,00 Kč
355	U Matěje	elektro	8 128,00 Kč
461	Hloubětín	elektro	6 142,50 Kč
463	Hutě	elektro	41 813,50 Kč
607	Letenské náměstí	elektro	13 393,75 Kč
608	Letenské náměstí	elektro	4 682,50 Kč
618	Strossmayerovo náměstí	elektro	13 871,25 Kč
619	Strossmayerovo náměstí	elektro	6 142,50 Kč
744	Přeštická	elektro	29 119,25 Kč
760	Nádraží Hostivař	elektro	5 841,50 Kč
792	Nad Košíkem	elektro	9 363,75 Kč
812	Brusnice	elektro	9 363,75 Kč
829	Spojovací	elektro	4 978,00 Kč
845	Donovalská	elektro	42 020,00 Kč
851	Chodovec	elektro	5 565,00 Kč
872	Šperlova	elektro	40 350,00 Kč
969	Florenc	elektro	10 825,00 Kč
977	Karlínské nám.	elektro	11 702,00 Kč
978	Karlínské náměstí	elektro	10 825,00 Kč
1067	Sídliště Kobylisy	elektro	5 565,00 Kč
1194	Ryšánka	elektro	15 361,25 Kč
1199	Tempo	elektro	12 578,00 Kč
1204	Zálesí	elektro	11 702,00 Kč
1214	Višňová	elektro	53 580,00 Kč
1494	Malostranská	elektro	1 764,00 Kč
1517	Plaňanská	elektro	41 813,50 Kč
1567	Michelská	elektro	6 665,00 Kč
1735	Jindřišská	elektro	11 702,00 Kč
1759	Lazarská	elektro	15 361,25 Kč
1768	Moráň	elektro	11 702,00 Kč
1778	Štěpánská	elektro	11 702,00 Kč
1782	Výtoň	elektro	5 718,50 Kč
1798	Ostrčilovo náměstí	elektro	9 363,75 Kč
1802	Divadlo Fidlovačka	elektro	4 682,50 Kč
2224	Švandovo divadlo	elektro	15 361,25 Kč
2252	Anděl	elektro	47 743,50 Kč
2253	Anděl	elektro	11 702,00 Kč
2327	Píškova	elektro	43 278,50 Kč

2339	Luka	elektro	41 813,50 Kč
2385	Staré Strašnice	elektro	2 340,50 Kč
2388	Staré Strašnice	elektro	12 144,50 Kč
2740	I.P. Pavlova	elektro	11 702,00 Kč
2741	I.P. Pavlova	elektro	11 702,00 Kč
2752	Náměstí Míru	elektro	7 020,00 Kč
2760	Vinohradská tržnice	elektro	6 142,50 Kč
2877	Nádraží Libeň	elektro	6 438,00 Kč
2924	Sídlíště Zahradní Město	elektro	5 718,50 Kč
2927	Jesenická	elektro	40 350,00 Kč
2945	Centrum Zahradní Město	elektro	41 813,50 Kč
	Součet celkem		1 094 730,25 Kč
	DPH 21%		229 893,35 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%		1 324 623,60 Kč