

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PŘÁVU PROVÉST STAVBU č. SML/0593/23

TMCZ č. 387486/bVB1/FTTH-000/2023 „Napajedla, INS_FTTH_CZ_0467_xxxx_Napajedla_1“

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), a dále v souladu s § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Zlínský kraj

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

IČO: 708 91 320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín

(dále jen „Zlínský kraj“)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen „ŘSZK“)

uveřejnění v registru: ano

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 649 49 681, DIČ: CZ64949681

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka B 3787

zastoupena na základě pověření ze dne 22. 3. 2018 xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „stavebník“)

I.

Úvodní ujednání

- 1.1 Zlínský kraj je vlastníkem silnice **III/4973** umístěné na silničních pozemcích **p. č. 6415/2, p. č. 6476/3 a p. č. 7532/2, silnice III/49724** umístěné na silničních pozemcích **p. č. 6439/6, p. č. 6439/82, p. č. 6439/90 a p. č. 6439/91 a silnice III/4976** (dále také jako „**Silnice**“) umístěné na silničním pozemku **p. č. 7779** (dále také jako „**Pozemky**“) a silničního tělesa silnice **III/4976** (dále také jako „**Těleso silnice**“) umístěné na silničních pozemcích **p. č. 6439/5 a p. č. 6426/1** (vlastník: město Napajedla) **v obci a k. ú. Napajedla.**
- 1.2 ŘSZK je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství, jak vyplývá z práv a povinností stanovených ZPK a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“). Pozemky, Těleso silnice a Silnice jsou tedy vlastnictvím Zlínského kraje s právem hospodaření ŘSZK.
- 1.3 Stavebník je stavebníkem a budoucím vlastníkem stavby veřejné komunikační sítě, kterou vede pod označením „**Napajedla, INS_FTTH_CZ_0467_xxxx_Napajedla_1**“ (dále také jako „**Stavba**“), a která bude umístěna a realizována mimo jiné i v Pozemcích jakožto silničních pozemcích Silnice a Tělese silnice.

1.4 Při Stavbě nedojde ke změně tělesa Silnice a Stavba se nestane součástí Silnice (vizte ustanovení § 12 ZPK; vlastníkem Stavby se tak nestane Zlínský kraj). Zlínský kraj ani ŘSZK se nebudou na realizaci Stavby nijak finančně podílet. Náklady na splnění všech svých povinností a závazků vyplývajících z této smlouvy nese stavebník.

1.5 Specifikace Stavby:

- Stavba řeší vybudování nové trvalé zemní optické sítě elektronických komunikací v městě Napajedla, která se skládá z technologických prvků pro zemní uložení (ochranné trubky a technologické trubičky), nadzemní a zemní rozvaděče, a zemní kabelové komory.
 - Zájmu ŘSZK se týká uložení části trasy ochranných trubek HDPE do chrániček PE DN 110 (**přesný počet ochranných trubek HDPE v jednotlivých chráničkách a průměry chrániček bude určený před vlastní realizací stavby**) v průtahu obce Napajedla. Trasa ochranných trubek HDPE je **navržena částečně:**
 - **v souběhu se silnicí III/49724, v min. vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany betonové obruby**, kde je částečně podélně umístěna vlevo ve směru staničení v silničním pozemku p. č. 6439/91 (pod chodníkem pro pěší) zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru, v délce cca 367 m, a částečně vpravo v silničním pozemku p. č. 6439/90 (pod chodníkem pro pěší) zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru, v délce cca 13 m. **Ve čtyřech místech** bude trasa chráničky PE pro uložení HDPE trubek kolmo křížit dotčenou silnicí III/49724, v uzlovém úseku č.: **3**, název úseku: **Napajedla**, v uzlovém staničení: cca **km 0,106**, cca **km 0,283** a cca **km 0,294** a v uzlovém úseku č.: **4**, název úseku: **Napajedla – střed**, v uzlovém staničení: cca **km 0,293**.
 - **v souběhu po obou stranách silnice III/4973, v min. vzdálenosti 1,0 m od vnější hrany betonové obruby**, kde je podélně umístěna v silničním pozemku p. č. 6415/2 (pod chodníkem pro pěší a zeleném pasu) zapsaného na LV ZK v přidruženém prostoru v délce cca 456 m. **Ve dvou místech** bude trasa chráničky PE kolmo křížit dotčenou silnicí III/4973, v uzlovém úseku č.: **4**, název úseku: **Bartošova**, v uzlovém staničení: cca **km 0,210** a v uzlovém úseku č.: **5**, název úseku: **Čerpací stanice**, v uzlovém staničení: cca **km 0,005**.
 - **v souběhu se silnicí III/4976 a Tělesem silnice**, částečně vpravo a vlevo ve směru staničení silnice mimo Těleso silnice a silniční pozemek p. č. 7779, v min. vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany betonové obruby a vnější hranou silničního příkopu na hranici sousedních pozemků. **Ve třech místech** bude trasa chráničky PE kolmo křížit Těleso silnice, v uzlovém úseku č.: **1**, název úseku: **Pohořelice**, v uzlovém staničení: cca **km 0,014**, cca **km 0,203** a Silnici cca **km 0,633**.
- Kolmá křížení Silnice a Tělesa silnice** bude prováděno bezvýkopovou technologií protlaku chráničky PE DN 110, **podélné uložení technologií výkopu. Hloubka chrániček PE DN 110 (horní líc) pro uložení ochranných trubek HDPE bude zajištěna min. 1,2 m pod niveletou vozovky, min. 0,50 m v chodníku a 1,00 m ve volném terénu (zeleně).** Záruční doba na práce na protlacích a podélném zásahu v přidružených prostorech pozemků zapsaných na LV ZK bude stanovena v délce 36 měsíců a započne dnem protokolárního předání míst protlaků a zásahů zpět zástupci ŘSZK.
- Trasa ochranných trubek bude předem vytýčena a umístění v tělese Silnic, Tělese silnice a Pozemcích bude písemně odsouhlaseno zástupcem ŘSZK na místě samém se zápisem do stavebního deníku stavby.**
- **Celková délka příčného uložení jedné ochranné trubky HDPE do chráničky v tělese Silnic, pozemcích a Tělese silnice** je vypočtena v rozsahu dle předložené projektové dokumentace ve stupni DUR (dále jen PD) a činí **69,20 m**.
 - **Celková délka podélného uložení jedné ochranné trubky HDPE do chráničky do přidruženého prostoru silničních pozemků zapsaných na LV ZK p. č. 6415/2, p. č. 6439/90 a p. č. 6439/91** je vypočtena v rozsahu dle předložené PD a činí **836,0 m**.
Přesný počet ochranných trubek HDPE v jednotlivých chráničkách bude upřesněn před vlastní realizací stavby.
 - Vše bude vybudováno na náklady a odpovědnost stavebníka.
 - PD vypracoval dne 15. 6. xxxxxxxxxxxx20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou situační katastrální výkresy s projektovanou trasou č. C.2.01, C.2.02, C.2.03, C.2.04, C.2.06, C.2.07 a C.2.08 s vyznačením souhlasu vlastníka Pozemků a Tělesa silnice.

- 1.6 V souvislosti s realizací Stavby vzniká stavebníkovi povinnost uhradit ŘSZK níže uvedené náhrady, které jsou pro účely této smlouvy stanoveny podle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 (jejíž obsah je stavebníkovi znám), přičemž jejich výše činí:
- Za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků:
 - 300,- Kč/bm + DPH za příčné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa a pozemků technologií protlaku,
 - 100,- Kč/bm + DPH za podélné uložení inženýrských sítí na pozemku zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru (mimo silniční těleso).
 - Za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací:
 - 10,- Kč/m²/den + DPH za výkop v přidruženém prostoru,
 - 20,- Kč/m²/den + DPH za omezení dopravy – v případě záboru jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací bez zásahu do vozovky.

Výpočet předpokládané náhrady za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků (**částka bude upřesněna na základě realizační dokumentace, dle počtu HDPE trubek uložených v chráničkách**):

délka příčného uložení 1 x HDPE trubky v silničních tělesech (protlaky):	69,2 m
	300,- Kč x 69,20 m = 20.760,- Kč + DPH
délka podélného uložení 1 x HDPE trubky v silničním pozemku:	836 m
	100,- Kč x 836 m = 83.600,- Kč + DPH
Předpokládaná náhrada celkem	104.360,- Kč + DPH

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1 Stavebník je oprávněn:
- 2.1.1 Umístit a realizovat Stavbu v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, z podmínek sjednaných v této smlouvě, shora uvedené PD a stanovisek ŘSZK.
- 2.1.2 Vstupovat a vjíždět na Pozemky a Těleso silnice za účelem umístění a realizace Stavby, a to na nezbytně nutnou dobu a v souladu s ustanoveními ZPK, Vyhlášky a v souladu s § 104 ZEK.
- 2.2 Stavebník je povinen:
- 2.2.1 Postupovat tak, aby Stavba byla umístěna a provedena v souladu s veškerými příslušnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, podmínkami vyplývajících z této smlouvy, shora uvedenou PD a stanovisky ŘSZK.
- 2.2.2 Uzavřít (jako objednatel) smlouvu na zhotovení Stavby (dále jako „smlouva o dílo“) se stavebníkem vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb, přičemž podmínky takové smlouvy o dílo nesmí bránit plnění této smlouvy ani nesmí být v rozporu s ujednáními vyplývajících z této smlouvy ani nesmí plnění práv a povinností smluvních stran vyplývajících z této smlouvy bránit, s tím, že záruční doba sjednaná v takové smlouvě o dílo bude činit alespoň 36 měsíců a započne dnem protokolárního předání staveniště zpět ŘSZK (vizte níže). Za plnění povinností zhotovitele stavebník ve vztahu k jeho povinnostem plynoucím z této smlouvy odpovídá tak, jako by Stavbu prováděl sám.
- 2.2.3 **Do zahájení řízení o povolení Stavby (je-li dle SZ povolení vyžadováno, jinak do faktického zahájení provádění Stavby) požádat příslušný silniční správní úřad odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Otrokovice (dále jen „SSÚ“) o povolení zvláštního užívání Silnic a Tělesa silnice, tj. umístění inženýrské sítě (ochranných trubek HDPE pro optický kabel) podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona ZPK a takové povolení zajistit.**
- 2.2.4 **Alespoň 30 (třicet) dnů před faktickým zahájením provádění Stavby požádat příslušný silniční správní úřad – odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství**

Městského úřadu Otrokovice (dále jen „SSÚ“) o vydání povolení ke zvláštnímu užívání Silnic, Pozemků a Tělesa silnice, tj. provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) ZPK (realizace protlaků a podélného výkopu), a to na základě předchozího souhlasu ŘSZK, příp. o vydání povolení k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci (bude-li dle ZPK přechodná úprava vyžadována; v takovém případě bude stavebník též povinen zajistit označení Stavbou dotčené úseky Silnic a Tělesa silnice přechodným dopravním značením) a takové povolení zajistit (součástí žádosti k udělení souhlasu bude realizační dokumentace protlaků a podélného výkopu pro uložení ochranných trubek HDPE v pozemcích ZK se zakreslením chráničky v situaci 1:500 a podélný řez protlaky v měřítku 1:100 s uvedením všech rozhodujících kót např. šířka silničního tělesa, krytí nad chráničkou, délka, materiál a popis chráničky, vzdálenosti umístění montážních jam, rozměry podélného výkopu, případně návrh PÚP apod.)

- 2.2.5 V předstihu alespoň 5 (pět) dnů písemně přizvat ŘSZK k rozhodujícím jednáním týkajícím se stavebních činností na Silnici a Tělese silnice anebo Pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje dotčených Stavbou (zejména Pozemků). Za písemné oznámení se pro účely tohoto odstavce považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresuxxxxxxxxxxxxx
- 2.2.6 Zahájit faktické provádění Stavby až poté, kdy mu bude ŘSZK protokolárně předáno staveniště (tj. příslušná část Silnic, Tělesa silnice a Pozemků určená k provádění Stavby). Rovněž bez zbytečného odkladu po dokončení Stavby musí být staveniště protokolárně předáno zpět ŘSZK. O termínu zahájení a dokončení provádění Stavby je stavebník povinen ŘSZK písemně informovat v předstihu alespoň 5 (pět) dnů. ŘSZK se zavazuje poskytnout k předání a převzetí (vrácení) staveniště nezbytnou součinnost. O předání i vrácení staveniště bude sepsán a stranami potvrzen písemný protokol. V pětidenní předstíže lhůtě stavebník též písemně oznámí ŘSZK zahájení prací v silničním tělese Silnic, Pozemků a Tělesa silnice. Za písemné oznámení se pro účely tohoto odstavce považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu:xxxxxxxxxxxxx
- 2.2.7 Při provádění Stavby je stavebník povinen zajistit příjezd na staveniště přes stávající řádně zpevněné sjezdy a komunikace, a dále zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo k poškození silničního tělesa Silnic a Tělesa silnice (ani jejích součástí či příslušenství) či Pozemků, znečištění Silnic a Tělesa silnice ani k žádnému omezení silničního provozu (popř. pouze v rozsahu povoleném SSÚ, bude-li omezení povoleno). Ke skladování ani ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně výkopku) nesmí být užito silniční těleso Silnic.

2.2.8 Podléhá-li dle SZ Stavba kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí, pak platí následující:

- Stavebník je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vyžádat si stanovisko ŘSZK (jakožto zástupce vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. Zlínského kraje jako vlastníka Silnic a Tělesa silnice). K vydání stanoviska je nutná prohlídka Stavby po jejím dokončení, stavebník se tedy zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení Stavby nejméně 5 (pět) dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- Stavebník je povinen zajistit ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky Stavby geodetické zaměření skutečného provedení Stavby umístěné v Tělese silnice a Pozemcích na podkladu katastrální mapy a jedno vyhotovení tohoto zaměření předat ŘSZK (na závěrečné kontrolní prohlídce, nedohodnou-li se strany jinak).
- Stavebník se zavazuje předat ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu Stavby, resp. pravomocného kolaudačního rozhodnutí Stavby, a to do 5 (pěti) dnů po vydání souhlasu příslušným stavebním úřadem, resp. do 5 (pěti) dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- Stavebník se též zavazuje zajistit vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části Pozemků dotčených Stavbou (dále také jako „GP“) a tento GP ve 2 (dvou) vyhotoveních předat ŘSZK nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.

2.2.9 Nepodléhá-li dle SZ Stavba kolaudačnímu souhlasu ani kolaudačnímu rozhodnutí, pak platí následující:

- Stavebník je povinen předložit ŘSZK do 90 (devadesáti) dnů ode dne zahájení užívání Stavby údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení Stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti PD, a geometrický plán umístění Stavby (tj. geodetické zaměření skutečného provedení Stavby umístěné v silničním tělese Silnic, Tělese silnice a Pozemcích na podkladu katastrální mapy).
- Stavebník se zavazuje zajistit vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části Pozemků dotčených Stavbou (dále také jako „GP) a tento GP ve 2 (dvou) vyhotoveních předat ŘSZK nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne zahájení užívání Stavby.

- 2.3 **Stavebník jako vlastník Stavby (a budoucí oprávněný) se zavazuje uzavřít se Zlínským krajem (jako budoucím povinným) smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) v souladu s § 104 ZEK, a to k části Pozemků dotčených Stavbou, přičemž rozsah služebnosti (věcného břemene) bude vymezen GP. K uzavření uvedené smlouvy o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě je Stavebník povinen písemně vyzvat Zlínský kraj do 6 (šesti) měsíců od kolaudace Stavby (tj. od vydání kolaudačního souhlasu nebo dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) a nebude-li Stavba dle SZ předmětem kolaudace, pak 6 (šesti) měsíců ode dne zahájení užívání Stavby. Zlínskému kraji bude za zřízení služebnosti náležet úplata, jejíž výše bude určena na základě znaleckého posudku, který nechá po dokončení Stavby vypracovat na svoje náklady stavebník.**
- 2.4 ŘSZK je oprávněno (zejména během provádění Stavby) kontrolovat plnění povinností stavebníka vyplývajících z této Smlouvy a dožadovat se bezodkladné nápravy, pakliže by stavebník jakoukoliv svou povinnost neplnil. Pokud by ani v případě takové žádosti ŘSZK o zjednání nápravy stavebník předmětnou povinnost nesplnil, je ŘSZK oprávněno (vedle jiných svých práv vyplývajících z této smlouvy či zákona) zajistit (vlastními silami anebo prostřednictvím třetí osoby) splnění předmětné povinnosti stavebníka na náklady stavebníka.

III.

Platba náhrad

- 3.1 Zvláštní užívání Silnice (tj. příčné a podélné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa Silnic, Tělesa silnice a Pozemků) podléhá úhradě náhrady, jejíž sazba je uvedena v čl. I. shora, přičemž náhrada bude uhrazena před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání Silnice z důvodu provádění stavebních prací (realizace protlaků a podélného zásahu).
- 3.2 Jakákoliv dočasné omezení užívání silničního tělesa Silnic, Tělesa silnice a Pozemků Stavbou podléhá úhradě náhrady, jejíž sazba je uvedena v čl. I. shora. Úhrada se hradí za dobu od protokolárního předání staveniště stavebníkovi (vizte shora) do doby uvedení Silnic, Tělesa silnice a Pozemků do sjednaného stavu, popř. do protokolárního předání staveniště zpět ŘSZK (podle toho, co nastane později).
- 3.3 V případě jiného než výše uvedeného omezení silničního tělesa Silnic, Tělesa silnice anebo Pozemků je stavebník povinen uhradit ŘSZK příslušnou náhradu za omezení užívání dle platného sazebníku ŘSZK.
- 3.4 Úhrady dle tohoto článku jsou splatné na základě faktur vystavených ŘSZK na vrub stavebníka, jejichž splatnost nebude kratší než 45 (čtyřicetpět) dnů od doručení a které budou stavebníkovi odeslány bez zbytečného odkladu po jejich vystavení. Faktury musí obsahovat kromě jiného i číslo této smlouvy stavebníka. Daň z přidané hodnoty bude účtována v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Ukončení smlouvy

- 4.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, pokud stavebník upustí od záměru realizovat Stavbu a o této skutečnosti informuje ŘSZK. Odstoupení je účinné doručením tohoto písemného projevu vůle druhé smluvní straně.

V.

Udělení souhlasu s provedením Stavby

- 5.1 Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK), jako výlučný vlastník Silnic, Tělesa silnice a Pozemků souhlasí s umístěním a realizací stavby veřejně komunikační sítě pod označením „**Napajedla, INS_FTTH_CZ_0467_xxxx_Napajedla_1**“, která se bude nacházet mimo jiné i v silničních pozemcích p. č. 7779, p. č. 6415/2, p. č. 6439/6, p. č. 6439/82, p. č. 6439/90, p. č. 6439/91, p. č. 6476/3 a p. č. 7532/2 v obci a k. ú. Napajedla, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 5.2 **Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK) dále uděluje stavebníkovi souhlas s umístěním Stavby v Pozemcích a Tělese silnice pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrské sítě (ochranných trubek HDPE pro optický kabel) podle § 25 odst. 6 písm. d) ZPK.**
- 5.3 **Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK) se též v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného ve věci Stavby podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) ZPK.**

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 6.2 Právní vztahy smluvních stran související s touto smlouvou a výslovně neupravené jejím textem se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ZPK, SZ, OZ a ZEK.
- 6.3 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 6.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku této smlouvy podepsaného smluvními stranami; strany výslovně vylučují změnu této smlouvy jinou než písemnou formou. Ujednání, v nichž se strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně; jinou, než písemnou formu strany vylučují.
- 6.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy, a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek
- 6.6 Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 OZ, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle SZ anebo ZPK a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést Stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) SZ, popř. s § 110 odst. 2 písm. a) SZ.
- 6.7 Smluvní strany berou na vědomí možnost zpracování svých osobních údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8 ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o zveřejnění smlouvy bude informovat stavebníka zasláním datové zprávy do jeho datové schránky ID ygwch5i.
- 6.9 Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv vyjma údajů osobních, které se ŘSZK zavazuje před odesláním smlouvy do registru smluv anonymizovat.
- 6.10 V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy zpracovává stavebník osobní údaje fyzické osoby jednající za druhou smluvní stranu nebo fyzické osoby zapojené do procesu plnění smlouvy (dále

společně jako „Subjekt údajů“), a to pro účely: uzavírání a plnění smlouvy; vnitřní administrativní potřeby; ochrana majetku a osob; ochrana právních nároků; tvorba statistik a evidencí; plnění zákonných povinností. Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy (uzavírání a plnění smlouvy, vnitřní administrativní potřeby, ochrana majetku a osob, ochrana právních nároků a tvorba statistik a evidencí) a plnění právních povinností (plnění zákonných povinností) správce. Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní či korporátní zařazení a záznamy komunikace. V případě přístupu do informačních systémů správce, jsou zpracovávány další údaje, o čemž bude Subjekt údajů poučen v rámci přidělení přístupu. Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky atp.) o tom, že jejich údaje jsou druhou smluvní stranou, která je v pozici správce, zpracovávány, a to zejména v rozsahu čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

- 6.11 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 6.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- koordinační situační výkresy s projektovanou trasou č. C.2.01, C.2.02, C.2.03, C.2.04, C.2.06, C.2.07 a C.2.08 s vyznačením souhlasu vlastníka pozemků.

Ve Zlíně dne: 1. 2. 2024

V Praze dne: 17. 1. 2024

.....
Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK
xxxxxxxx

.....
T-Mobile Czech Republic a.s.
na základě pověření ze dne 22. 3. 2018
xxxxxxxx

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
xxxxxxxxxxxx