




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARO ve VÚ Březina – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2024</b><br><b>podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25.10.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | číslo objednávky:<br><b>6440-0003-2024-067</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objednatel:</b><br>Česká republika – Ministerstvo obrany<br>Tychonova 1, Praha 6<br>IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694<br>Bankovní spojení: ČNB<br>č. účtu: 404881/0710<br><b>Příjemce:</b><br>Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná<br>Ing. Miroslav Flajtinger,<br>vedoucí Oddělení provozu Brno<br>Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková<br> | <b>Zhotovitel:</b><br>Vojenské lesy a statky ČR, s.p.<br>Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6<br>IČO: 00000205<br>DIČ: CZ00000205<br>Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov<br>č. účtu: 160848908 / 0300<br>zastoupen Ing. Ladislavem Purem,<br>ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci<br>Kontaktní osoba:<br> |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objednávka dílčího plnění č. 1/2024 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024 – 2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25.10.2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Označení a specifikace požadovaného plnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Místo a čas plnění</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Provedení dílčí akce ARO:<br><br><b>APF – blok II. A, V. J a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-13)</b><br><br>podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 014s23 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, říjen 2023) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Místo plnění:</b> Vojenský újezd Březina – lokalita uvedená v PD<br><br><b>Doba plnění:</b> Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 10 dnů od účinnosti objednávky.<br>Ukončení: <b>do 15.11.2024</b> |
| <b>Cena za plnění dle objednávky:</b> 1.014.154,25 Kč bez DPH<br>1.227.126,64 Kč včetně DPH<br>sazba DPH 21 % činí 212.972,39 Kč<br><br>viz příloha č. 1 celkem 6 listů                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele <b>ukbwexd</b> – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: <b>fakturace@army.cz</b> s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v č. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: <b>NS 644000, AP 93</b> a číslo této objednávky <b>6440-0003-2024-067</b> .                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_014s23  
Stavba: APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká  
louka a Dlouhá seč

KSO:  
Místo: Březina

CC-CZ:  
Datum: 24.01.2024

Zadavatel:  
ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:  
Ing. Josef Plaček

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 1 014 154,25            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>1 014 154,25 | Výše daně<br>212 972,39 |
|                         | 15,00%               | 0,00                        | 0,00                    |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                             | 1 227 126,64            |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 30 -01- 2024 Datum a podpis: 25. 01. 2024

Agentura hospodaření s nemovit. m majetkem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                                                       |              |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kód:        | 2023_014s23                                                                                           |              |                     |
| Stavba:     | APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč |              |                     |
| Místo:      | Březina                                                                                               | Datum:       | 24.01.2024          |
| Zadavatel:  | ČR - Ministerstvo obrany                                                                              | Projektant:  | VLS ČR, s.p. - OIPS |
| Zhotovitel: | VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov                                                                         | Zpracovatel: | Ing. Josef Plaček   |

| Kód                | Popis                                                                                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                                                       | 1 014 154,25       | 1 227 126,64     |
| 2023_014s23        | APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč | 1 014 154,25       | 1 227 126,64     |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC,  
Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:  
Místo: Březina

Zadavatel:  
ČR - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:  
Ing. Josef Plaček

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24.01.2024

IČ:  
DIČ: CZ60162694

IČ:  
DIČ: CZ00000205

IČ:  
DIČ: CZ00000205

IČ:  
DIČ:

|                         |                      |                  |                    |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                  | 1 014 154,25       |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně          | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | 1 014 154,25<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 212 972,39<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                      | v CZK            | 1 227 126,64       |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

30-01-2024  
Datum a podpis:

Agentura

25. 01. 2024

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC,  
Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo:

Březina

Datum:

24.01.2024

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Zpracovatel:

Ing. Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

1 014 154,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 014 154,25

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC,  
Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Březina

Datum: 24.01.2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Plumlov

Zpracovatel: Ing. Josef Plaček

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

1 014 154,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 014 154,25

D 1

Zemní práce

|   |   |           |                                                                                                              |     |            |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2  | 26 416,500 |  |  |
|   | W |           | "Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč"                                                                  |     |            |  |  |
|   | W |           | 660*12*0,14                                                                                                  |     | 1 108,800  |  |  |
|   | W |           | 1582*10*0,14                                                                                                 |     | 2 214,800  |  |  |
|   | W |           | 917*10*0,14                                                                                                  |     | 1 283,800  |  |  |
|   | W |           | 1128*10*0,14                                                                                                 |     | 1 579,200  |  |  |
|   | W |           | 851*10*0,14                                                                                                  |     | 1 191,400  |  |  |
|   | W |           | 673*10*0,14                                                                                                  |     | 942,200    |  |  |
|   | W |           | 866*10*0,14                                                                                                  |     | 1 212,400  |  |  |
|   | W |           | 521*10*0,14                                                                                                  |     | 729,400    |  |  |
|   | W |           | 520*10*0,14                                                                                                  |     | 728,000    |  |  |
|   | W |           | 500*10*0,14                                                                                                  |     | 700,000    |  |  |
|   | W |           | 928*10*0,14                                                                                                  |     | 1 299,200  |  |  |
|   | W |           | Mezisoučet                                                                                                   |     | 12 989,200 |  |  |
|   | W |           | "Blok V. J, I - PS, SBV Ferdinandsko"                                                                        |     |            |  |  |
|   | W |           | 2616*10*0,14                                                                                                 |     | 3 682,400  |  |  |
|   | W |           | 344*10*0,14                                                                                                  |     | 481,600    |  |  |
|   | W |           | 1208*10*0,14                                                                                                 |     | 1 691,200  |  |  |
|   | W |           | 345*15 "propojení PPP (včetně odstranění pařezků do 100 mm)"                                                 |     | 5 175,000  |  |  |
|   | W |           | Mezisoučet                                                                                                   |     | 11 010,200 |  |  |
|   | W |           | "Blok II. A - DTPC Kotány"                                                                                   |     |            |  |  |
|   | W |           | 330*11*0,14                                                                                                  |     | 508,200    |  |  |
|   | W |           | 345*11*0,14                                                                                                  |     | 531,300    |  |  |
|   | W |           | 820*12*0,14                                                                                                  |     | 1 377,600  |  |  |
|   | W |           | Mezisoučet                                                                                                   |     | 2 417,100  |  |  |
|   | W |           | Součet                                                                                                       |     | 26 416,500 |  |  |
| 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm                                                         | kus | 129,000    |  |  |
|   | W |           | "Blok V. J,I - PS, SBV Ferdinandsko"                                                                         |     |            |  |  |
|   | W |           | 345*15*(250/10000) "propojení PPP (250 ks/ha)"                                                               |     | 129,375    |  |  |
|   | W |           | "zaokrouhlení" 129                                                                                           |     | 129,000    |  |  |
| 3 | K | 111251112 | Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin                                                                   | m3  | 67,023     |  |  |
|   | W |           | "Blok V. J,I - PS, SBV Ferdinandsko"                                                                         |     |            |  |  |
|   | W |           | "Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a dřevin"                                                               |     |            |  |  |
|   | W |           | "Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*26416,50                          |     | 52,833     |  |  |
|   | W |           | "Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*129                                                |     | 12,900     |  |  |
|   | W |           | "Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*129                                |     | 1,290      |  |  |
|   | W |           | Součet                                                                                                       |     | 67,023     |  |  |
| 4 | K | 112251101 | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                                                | kus | 129,000    |  |  |
| 5 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm                                                              | kus | 129,000    |  |  |
| 6 | K | 174251201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm                                                                     | kus | 129,000    |  |  |
| 7 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                             | m2  | 8 280,000  |  |  |
|   | W |           | "Blok V. J,I - PS, SBV Ferdinandsko"                                                                         |     |            |  |  |
|   | W |           | (345,0*12,0)*2 "Dvojnásobé urovnání plochy propojovacího PPP podél levostranného příkopu v šířce 12 m"       |     | 8 280,000  |  |  |
| 8 | K | 184802613 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5                          | m2  | 22 758,750 |  |  |
|   | W |           | "Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč"                                                                  |     |            |  |  |
|   | W |           | 660*12*0,15                                                                                                  |     | 1 188,000  |  |  |
|   | W |           | 1582*10*0,15                                                                                                 |     | 2 373,000  |  |  |
|   | W |           | 917*10*0,15                                                                                                  |     | 1 375,500  |  |  |
|   | W |           | 1128*10*0,15                                                                                                 |     | 1 692,000  |  |  |
|   | W |           | 851*10*0,15                                                                                                  |     | 1 276,500  |  |  |
|   | W |           | 673*10*0,15                                                                                                  |     | 1 009,500  |  |  |
|   | W |           | 866*10*0,15                                                                                                  |     | 1 299,000  |  |  |

| PC | Typ | Kód | Popis                                | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| W  |     |     | 521*10*0,15                          |    | 781,500    |              |                   |
| W  |     |     | 520*10*0,15                          |    | 780,000    |              |                   |
| W  |     |     | 500*10*0,15                          |    | 750,000    |              |                   |
| W  |     |     | 928*10*0,15                          |    | 1 392,000  |              |                   |
| W  |     |     | Mezisoučet                           |    | 13 917,000 |              |                   |
| W  |     |     | "Blok V. J.I - PS, SBV Ferdinandsko" |    |            |              |                   |
| W  |     |     | 2616*10*0,15                         |    | 3 924,000  |              |                   |
| W  |     |     | 344*10*0,15                          |    | 516,000    |              |                   |
| W  |     |     | 1208*10*0,15                         |    | 1 812,000  |              |                   |
| W  |     |     | Mezisoučet                           |    | 6 252,000  |              |                   |
| W  |     |     | "Blok II. A - DTPC Kotáry"           |    |            |              |                   |
| W  |     |     | 330*11*0,15                          |    | 544,500    |              |                   |
| W  |     |     | 345*11*0,15                          |    | 569,250    |              |                   |
| W  |     |     | 820*12*0,15                          |    | 1 476,000  |              |                   |
| W  |     |     | Mezisoučet                           |    | 2 589,750  |              |                   |
| W  |     |     | Součet                               |    | 22 758,750 |              |                   |

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

|   |   |           |                                                                                                  |     |           |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 9 | K | 938122113 | Ošetření řezných ploch dřevin do 100 mm herbicidy s<br>přídavkem barviva bezprostředně po výřezu | kus | 3 186,000 |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|

W "Ošetření řezných ploch dřevin do 100 mm přípravkem proti  
výmladnosti s přídavkem barviva bezprostředně po výřezu"

W "Průměr kmene do 100 mm - 0,15 ks / m<sup>2</sup> 0,15\*21241,50 3 186,225

W "Zaokrouhleno" 3186 3 186,000