



S00JP01CTE51

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené

zástupce ve

zástupce ve věcech technických:

odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Radovan Kučera

se sídlem , IČO: 65831811

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČ: 65831811

Zapsaná v živnostenském rejstříku pod ev.č. 370802-3694 v Holešově

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele: 1800240020

číslo smlouvy zhotovitele: 0101/2024

číslo veřejné zakázky

II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo spočívající v řádné a včasné realizaci „Ošetření vybraných dřevin v různých lokalitách města Zlína – hlavové řezy a obvodové redukce 2024“.
2. Podklady pro provedení díla tvoří:
 - zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Ošetření vybraných dřevin v různých lokalitách města Zlína – hlavové řezy a obvodové redukce 2024“
 - oceněný položkový rozpočet, příloha č. 1.

3. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů, dodávek a jejich cena jsou dány přílohou č. 1 této smlouvy, tj. položkovým rozpočtem, kterou je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
4. Předmětem veřejné zakázky je ošetření 115 ks dřevin v různých lokalitách města Zlína dle standardů AOPK. Na dřevinách budou provedeny zejména řezy hlavové, pouze u 17 ks dřevin bude provedena obvodová redukce, u 3 ks dřevin bude proveden řez sesazovací a u 1 ks dřeviny bude provedena přírodě blízká redukce. Veškerá ošetření budou provedena pro posílení provozní bezpečnosti dřevin.
5. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení. Součástí díla budou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval zadávací dokumentaci včetně všech příloh a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

III. Termín plnění

1. **Zahájení** **nejpozději k 1. 2. 2024**
 Ukončení: **do 30. 4. 2024**
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy zejména z bezpečnostních důvodů nelze provádět sjednané práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují intenzivní dešťové srážky, námraza či sníh v intenzitě ohrožující bezpečnost práce a pokles teploty pod -5°C . Zhotovitel opětovně neprodleně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu se smlouvou. O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění v kalendářních dnech, ne však v rozsahu delším jak o celkově 20 dnů; pro případ nepříznivých podmínek v rozsahu delším než 20 dnů je zhotovitel povinen předem včas vyrozumět objednatele, který je oprávněn při zohlednění vegetačních lhůt plnění díla ukončit. V takovém případě bude zhotoviteli uhrazena poměrná část řádně předaného a převzatého plnění. O době přerušení budou vedeny přesné písemné záznamy a budou vzájemně odsouhlasovány.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána na základě dohody stran a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 19. 12. 2023 takto:

Cena díla celkem :	469 600,00 Kč bez DPH
DPH:	98 616,00 DPH 21%
Cena díla celkem vč. DPH:	568 216,00 Kč

U plátce DPH bude k ceně bez DPH fakturována daň ve výši sazby platné a účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navýšování a nejvýše přípustná.

2. Nedílnou součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele včetně daní, pojištění a

- a) nákladů na energie, vodu, dopravu a případné oplocení,
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- c) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními,
- d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.),
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti,
- f) dopravní značení včetně instalace a odstranění,
- g) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla a
- h) odvoz a likvidace odpadů.

V.

Platební podmínky, fakturace

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem se všemi náležitostmi a v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5. Pro neplátce DPH platí výše uvedené odstavce přiměřeným způsobem.
6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Terminem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
8. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo e-mailem (kontaktní údaje na zástupce ve věcech technických, [REDAKCE], uvedené v záhlaví smlouvy) k převzetí plnění nejméně 2 pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí plnění sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
3. Dílo s vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

VII. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pracovníky, z nichž alespoň 2 budou držiteli platného certifikátu ETW nebo Český certifikovaný arborista – stromolezec nebo absolventy jiného adekvátního arboristického kurzu. Zhotovitel zajistí, aby každý pracovník podílející se na realizaci díla měl alespoň 3 roky praxe v oboru. Povinností těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně provedení díla svou osobní přítomností na lokalitě po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů. Při realizaci díla zhotovitel zajistí alespoň jednoho pracovníka, který bude ze země dohlížet na bezpečnost třetích osob pohybujících se v okolí ošetřovaných stromů.
3. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat všechny bezpečnostní, hygienické a požární předpisy platné pro výkon činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.
4. Zhotovitel je povinen řezy a ošetření provádět dle platných standardů AOPK SPPK A02 002:2015 Řez stromů. **Provedené práce budou zaevidovány dodavatelem na portálu Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz).**
5. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, znemožňující pokračování v řádném plnění smlouvy, je povinen tyto neprodleně oznámit objednateli.
6. V průběhu realizace zakázky se zhotovitel zavazuje zajišťovat průběžný úklid (úklid bude proveden max. do 3 kalendářních dnů od realizace konkrétních dílčích prací). Dřevní hmotu nelze spalovat. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána pro objednatele na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba: [REDAKCE]).
7. Pokud po výstupu do koruny zhotovitel zjistí nevyhovující stav dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, protože ořez by již nebyl perspektivní, je povinen o zjištěném stavu ihned informovat objednatele.
Tyto dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do méněprací.
8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle této smlouvy pouze v takto stanovené době:
pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.
9. **Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků apod.**
10. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.

11. Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.
12. Zhotovitel je povinen před započatím prací informovat min. 3 dny předem zástupce objednatele (Ing. Eliška Sedlářová), a to za účelem přesné informovanosti a případných kontrol.
13. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.
2. **Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku III. odst. 1 o více jak 3 pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.** Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tj. řádným ukončením a předáním díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
4. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 20 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Smluvní strany se dále dohodly, že výše této ujednané smluvní pokuty je též započitatelná oproti závazku objednatele uhradit smluvní cenu dle této smlouvy.
5. Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:
 - a) nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele
 - b) neplnění objednatelem předepsané technologie
 - c) realizace díla prostřednictvím nekvalifikovaných pracovníků.Odstoupení je účinné dnem doručení tohoto úkonu druhé smluvní straně. Předčasné ukončení smlouvy je možné i dohodou smluvních stran.

IX. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a oborové standardy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.
2. Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody. Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Dílo má vady, jestliže neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo

požadavkům platných právních předpisů a norem. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. Při oprávněné reklamaci je zhotovitel povinen dodat neprodleně náhradní plnění za neodpovídající nebo chybějící.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem.
5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla minimálně na pojistnou částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků plnění předmětné smlouvy (včetně subdodavatelů).
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na majetku objednatele i třetích osob pracovníky zhotovitele, kteří při výkonu a plnění svých povinností zanedbali stanovené předpisy anebo jednali v rozporu s touto smlouvou či obecně platnými právními předpisy. V případě, že část činnosti bude poskytovatel provádět prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za škodu způsobenou pracovníky subdodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

X. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu, jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle statutární město Zlín neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, přičemž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.
8. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, k datu podpisu smlouvy se jedná o přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

Ve Zlíně dne 31. 01. 2024

V Jankovicích dne 31. 1. 2024

Doložka dle §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

22. 1. 2024, č. j. 83/2R/2024

schválení smlouvy

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací

7. 12. 2023, č. j. 3/9Z/2023

schválení rozpočtu na r. 2024

POPTAVKA PRO REALIZACI HLAVOVÝCH A SESAZOVACÍCH ŘEZŮ - DODAVATEL 2024

Dodavatel (jméno, příjmení, adresa, příp. sídlo firmy):

IČO:

65831811

Datum zpracování nabídky:

19.12.2023

HLAVOVÉ A SESAZOVACÍ ŘEZY (k dodavatelské realizaci 2024) - Zlín

Číslo	Lokalita	Druh a počet dřevin, poznámky	Druh řezu	Cena ošetření
ZLÍN				
1	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 1	HŘ	1500
2	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 2	HŘ	1500
3	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 3	HŘ	1500
4	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 4	HŘ	1500
5	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 7	HŘ	1500
6	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 10	HŘ	1500
7	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 12	HŘ	1500
8	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 13	HŘ	1500
9	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 14	HŘ	1500
10	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 15	HŘ	1500
11	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 17	HŘ	1500
12	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 18	HŘ	1500
13	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 19	HŘ	1500
14	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 20	HŘ	1500
15	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 21	HŘ	1600
16	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 22	HŘ	1500
17	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 23	HŘ	1500
18	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 24	HŘ	1500
19	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 38	HŘ	1800
20	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 44	HŘ	1500
21	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 45	HŘ	1500
22	Aleje - Letná - Lipová	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 56	HŘ	1200

23	Benešovo nábřeží - sídliště	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 124	HŘ	1500
24	Benešovo nábřeží - sídliště	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 228	HŘ	2700
25	Benešovo nábřeží - sídliště	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 256	HŘ	2200
26	Benešovo nábřeží - sídliště	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 274	HŘ	2000
27	Benešovo nábřeží - sídliště	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 288	HŘ	2000
28	Benešovo nábřeží - sídliště	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 372	HŘ	1850
29	Benešovo nábřeží - sídliště	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 513	HŘ	2500
30	DH 22 Dřevnická	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' č. 1 - popouštěcí řez die auditu 2017	HŘ	1100
31	Kamenná-Prlovská	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' č. 271	HŘ	1500
32	Kamenná-Prlovská	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' č. 272	HŘ	1500
33	Kamenná-Prlovská	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' č. 273	HŘ	1500
34	Kamenná-Prlovská	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' č. 274	HŘ	1500
35	Kamenná-Prlovská	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' č. 275	HŘ	1500
36	Kamenná-Prlovská	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' č. 276	HŘ	1500
37	Kamenná-Prlovská	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' č. 277	HŘ	1500
38	Kamenná-Prlovská	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 15	HŘ	1800
39	Lazy	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 48 Kamenna č. p. 2522	HŘ	2500
40	Mostní	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 3 Čiperova č. p. 5527, sesazovací řez	HŘ	1900
41	Obeciny I - VII	Obeciny III <i>Cerasus avium</i> č. 54	HŘ	3000
42	Obeciny XII-XIX	Obeciny XII <i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 48	HŘ	1850
43	Obeciny XII-XIX	Obeciny XII <i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 391	HŘ	3800
44	Obeciny XII-XIX	Obeciny XVI <i>Prunus domestica</i> č. 257	HŘ	500
45	Padělký - sídliště	<i>Acer saccharinum</i> č. 128	HŘ	3700
46	Padělký - sídliště	<i>Acer saccharinum</i> č. 130	HŘ	4200
47	Pod Nivami	<i>Fraxinus excelsior</i> č. 18 - torzo - řez popouštěcí, audit 2018	HŘ	1600
48	Příkrá	<i>Aesculus hippocastanum</i> č. 51	HŘ	1300
49	Sad Svobody	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 361	HŘ	1800
50	Slovenská x Příkrá	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 15 2024 založit hlavy	HŘ	3000
51	TTB - divadlo - Lidl	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 264 kroucená vrba za domem 3761	HŘ	3800
52	Věžové domy	<i>Populus nigra</i> 'Italica' č. 2 - sesazovací řez	SŘ	6000
53	Věžové domy	<i>Populus nigra</i> 'Italica' č. 27 - sesazovací řez	SŘ	6000
54	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 173	HŘ	1300
55	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 174	HŘ	800

56	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 175	HŘ	1550
57	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 176	HŘ	1550
58	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 177	HŘ	1550
59	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 178	HŘ	1000
60	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 179	HŘ	1500
61	Zálešná I, II	<i>Tilia</i> sp. č. 180	HŘ	1500
63	Zálešná I, II	<i>Crataegus</i> sp. č. 181	HŘ	500
64	Zborovská - M. Knesla	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 217	HŘ	1100
66	Zborovská - M. Knesla	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 238	HŘ	1100
68	Zborovská - M. Knesla	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 240	HŘ	2500
69	Zborovská - M. Knesla	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 241	HŘ	2500
70	Zborovská - M. Knesla	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 190	HŘ	2600
71	Zborovská - M. Knesla	<i>Salix x sepulcralis</i> č. 191	HŘ	2600

PRŠTNÉ

72	Podhoří sídliště - DH 325	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 504	HŘ	2000
----	---------------------------	--	----	------

MALENOVICE

73	Malenovice - alej k hradu	<i>Aesculus hippocastanum</i> č. 12 - přírodě blízká redukce koruny	PBR	5500
74	Malenovice - Svárovec - hřiště	<i>Salix alba</i> č. 8	HŘ	7500
75	Malenovice - Svárovec - hřiště	<i>Salix alba</i> č. 10	HŘ	1400
76	Malenovice - u Riviéry	<i>Salix alba</i> č. 1	HŘ	1700
77	Třída Svobody x Mlýnská x Tyršova	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 204	HŘ	2500
78	Třída Svobody x Mlýnská x Tyršova	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 205	HŘ	2500

LOUKY

79	Louky - V Olši	<i>Salix alba</i> č. 5	HŘ	5500
80	Louky - V Olši	<i>Salix alba</i> č. 6 nejdrůve popouštěcí řez	HŘ	3500
81	Louky - V Olši	<i>Salix alba</i> č. 7 nejdrůve popouštěcí řez	HŘ	3500
82	Louky - sídliště	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 37	HŘ	2800
83	Louky - sídliště	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 40	HŘ	2800
84	Louky - točna	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 2 - popouštěcí řez	HŘ	2800
85	Louky - za fotbalovým hřištěm	<i>Salix alba</i> č. 1	HŘ	2800
86	Louky - za fotbalovým hřištěm	<i>Salix alba</i> č. 2	HŘ	1500

ŠTÍPA

87	Štípa, Kostelec - vrby (HŘ)	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 3 Lešenská 341	HŘ	3000
LHOTKA				
88	Lhotka - náves	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' č. 1	HŘ	2200
LUŽKOVICE				
89	Lužkovice	<i>Tilia cordata</i> č. 1 - sesazovací řez	SR	5500
JIŽNÍ SVAHY				
90	Gahurova x Výletní - park	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 7	HŘ	3000
91	Gahurova x Výletní - park	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 8	HŘ	3400
92	Gahurova x Výletní - park	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 9	HŘ	3000
93	JS Budovatelská	<i>Acer platanoides</i> č. 506	HŘ	1600
94	JS Česká x Moravská x Slezská	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 205	HŘ	2000
95	JS Dětská, Větrná, U Trojáku	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' č. 236	HŘ	300
96	JS Dětská, Větrná, U Trojáku	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 85	HŘ	1000
97	JS Družstevní x Javorová x Slunečná	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 30	HŘ	1000
98	JS Podlesí V	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 374	HŘ	1500

OBVODOVÉ REDUKCE (k dodavatelské realizaci 2024) - Zlín

Číslo	Lokalita	Druh a počet dřevin, poznámky	Druh řezu	Cena ošetření
ZLÍN				
1	2. května	<i>Tilia cordata</i> č. 19 - obvodová redukce (20 %)	OR	6000
2	Aleje - Letná - Kotěrova	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 38 - snížení stromu o 2 m, Holeček 776-258-597 - parkování pod lipou	OR	4500
3	Obeciny I-VII	<i>Acer platanoides</i> č. 192 - obvodová redukce o 2 m (viz ZP č. 83-4326/23)	OR	3800
4	Pod Nivami	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 9 - obvodová redukce, snížení stromu o 2 m - dle ZP 180-3943/21	OR	3800
5	Příkrá	<i>Aesculus hippocastanum</i> č. 16 - obvodová redukce 20 %	OR	3500
6	Štefánikova - alej	<i>Tilia cordata</i> č. 36 - redukce o 2 m	OR	3500
7	TTB- divadlo - Lidl	<i>Tilia cordata</i> č. 171 - obvodová redukce 20 %	OR	3700
PRŠTNÉ				
8	Prštné - náves	<i>Tilia platyphyllos</i> č. 14 - obvodová redukce (10 %)	OR	7500
ŠTÍPA				

9	Štípa - křižovatky	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 22 - obvodová redukce 20 %	OR	2500
CHLUM				
10	Lhotka- Chlum, točna	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' č. 4 obvodová redukce o 2 m	OR	1200
JIŽNÍ SVAHY				
11	JS Křiby - parčík	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 49 obvodová redukce 30 %	OR	5000
12	JS Křiby - parčík	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 50 obvodová redukce 30 %	OR	4000
13	JS Křiby - parčík	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 52 obvodová redukce 30 %	OR	3500
14	JS Křiby - parčík	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 75 obvodová redukce 20 %	OR	5000
15	JS Křiby - parčík	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 76 obvodová redukce 20 %	OR	3500
16	JS Křiby - parčík	<i>Salix alba</i> 'Tristis' č. 78 obvodová redukce 20 %	OR	3500
KLEČŮVKA				
17	Klečůvka - park	<i>Tilia cordata</i> č. 1 - obvodová redukce (2 m)	OR	4450

Celková cena ošetření bez DPH (Kč)				274600
Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč)				195000
Cena celkem za ošetření a likvidaci bez DPH (Kč)				469600
Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč)				568216

