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SMLOUVA o DÍLO

|.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

Elektromont - Hulín, s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

lng. Silvie Vodinská, kvestorka

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. 3., pobočka Zlín

ahi'gid

vedouci odboru investic a majetku

Kroměřížská 291, 768 24 Hulín

Rudolfem Bartákem, jednatelem společnosti

46904786

CZ46904786

Komerční banka, a. 3., pobočka Holešov

 

eqnps4x

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6073

e-mail:

kontaktni osoba:

(dále jen „Zhotovitel")

Rudolf Barták, jednatel společnosti

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dilo na realizaci stavby

tohoto znéni:



„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 á U5 — l. etapa“

 

II.

Předmět smlouvy, dílo

1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku ll. odst. 3) a 4) této

smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem

„UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“),

vypracované vše podle projektové dokumenta n'zv m TB 4 'm'n v“ l ní“ TB U5,

'měna osvětlení“, zpracované projektantemWIČ

*Dokumentace, stupeň DPS, obsahuje veškeré technické specifikace, technické

a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatelem schválené

cenové nabídky ze dne 14.12.2023

4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedeni a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a

ostatni doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž

doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech

vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a

pasport stavby před zahájením díla,

c) provedeni všech opatření organizačního a stavebné technologického charakteru k řádnému

provedení díla;

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, vplatném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání

Objednateli doloží příslušnými doklady;

i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným

identifikačním štítkem

|||.

Doba a místo plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Zahájení prací na realizaci díla nejpozději do:

10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do:

60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
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1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

2) Místem plněníjsou areály Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Areál U4, Univerzitní 2431, Zlín a areál

Areál U5, nad Stráněmi 4511, Zlín.

IV.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného v článku ll. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou

obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

1.411.224,00 Kč

(slovy : jedenmiliončtyřistajedenácttisícdvěstědvacetčtyřikorunčeských)

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace

produkce CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro

řádné a včasné provedení díla, ztohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže

uvedených podmínek:

- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu

prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3)

této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle

přílohy č. l. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které

jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. IlI. této smlouvy. V případě, že v ROZPOCTU takové

položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 2 ceníků stavebních prací dle

metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.

Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. l.

smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle

příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po

vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru investora (dále jen „TDl“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem

protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která

budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit

prodávajícímu k opravě, ato až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury

nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny také tyto

údaje:
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5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

název zakázky: „UTB — Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — I. etapa“, ID 2165

číslo smlouvy

číslo dokladu,

datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

konstantní a variabilní symbol,

účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

seznam příloh a přílohy samotné,

další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.?
?
“
f
'
W
P
T
H
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P

Splatnost fakturyje 30 dnů od doručení faktury Objednateli

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele. Objednatel má právo

započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, kjejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této

smlouvy.

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla do výše 100 % ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.

této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 90 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.

této smlouvy bude uhrazeno způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě a 10 % z ceny

sjednané smluvními stranami v odst. 4.1. této smlouvy bude zadrženo jako pozastávka, která bude

uhrazena zhotoviteli až po úplném dokončení díla a odstranéni veškerých vad a nedodělků.

V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné

údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI) :

Objednatel:_

Zhotovitel: koordinátor realizací

, koordinátor realizací

VI.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním

všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště.

Za řádné ukončení a provedeni předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli

poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a

převzetí díla je místo plnění.

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíšou

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto

rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro

které odmítá dílo převzít.
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7)

8)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodélky musi být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této smlouvy.

VII.

článek Bankovní záruka na záruční dobu

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla jako jistotu na

splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za zrealizované dílo, bankovní záruku ve výši 5 %

z ceny díla sjednané smluvními stranami v čl. IV. odst. 1) této smlouvy, tj. 70.561,20 Kč . Bankovní

záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude

neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena

písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci

Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá

práva 2 uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z

této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve

banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky,

přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou

bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích

povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

Platnost bankovní záruky uvedené v předchozím odstavci bude do 15. dne po skončení záruční doby

sjednané v čl. VllI., odst. 2) této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po

částech takto:

Po uplynutí prvních 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků

bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši ve výši 2 % z ceny díla sjednané smluvními

stranami v čl. IV. odst. 1) této smlouvy, tj. 28.224,48 Kč.

Po uplynutí záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla a odstranění reklamovaných vad,

bude uvolněna zbývající část bankovní záruky.

Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní

pokutou podle čl. X. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo

smluvní pokutu.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na veškeré provedené práce, technologické dodávky a materiál činí 60 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány

v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají

do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo

převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
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5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití přesto trval.

6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení

odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které

odpovídá Zhotovitel.

8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

9) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich

zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na

adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže,

zdali byla vada reklamována oprávněně.

13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen

uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů

takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku.

14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené vsouvislosti sodstraněním neoprávněně

reklamované vady.

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění

neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranéni reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18) Vpřípadě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

IX.

Podmínky provádění díla

1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích

osob vtermínu do 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s

předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o

které se objednatel opozdí s předáním staveniště.

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen

„zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů.

Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a

NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen

zajistit:

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní

pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti

vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení

materiálů) - viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o

BOZP.

Dále je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí,

zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to

předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými

požárními předpisy,

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele

nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v

objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k

odvrácení těchto okolností.

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na

stavbě

d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem

ktomu, že práce budou probíhat za provozu objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů,

Výuka)

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy

v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha

č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi

objednatelem a zhotovitelem.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují , že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.
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8)

9)

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní

podnikatelskou činnosti ve výši plnění 20 000 000,- Kč, u Generali Ceská pojišťovna.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny

k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které

Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel.

10) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení,

poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů

ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou

jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo

v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

12) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční

kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které

podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované

skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. dle

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to po celou dobu realizace díla.

Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých

subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli

součinnost, dle § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne

seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

X.

Sankční ujednání

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den

prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý

započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, ato ve výši 5 000,-

Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

XI.

Závěrečná ustanoveni

Prodávající prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním

neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro

dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
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2) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, zjehož prostředků

je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po

dobu danou právními předpisy CR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

3) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní

vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným znění příslušných

ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.

4) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou

za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

6) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy

nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli

takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z

důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části

smlouvy, jež pozbyla platnosti.

7) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí

se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na

důkaz toho připojují své podpisy

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem uveřejnění vcentrálním registru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv).

XII.

Přílohy

1) Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

2) Harmonogram plnění prací a dodávek

3) Nabídkový rozpočet Zhotovitele

4) Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne: V Hulíně, dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Elektromont - Hulín, s.r.o.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem Digitálně podepsal

„2382332235125“ Rud0|f Rudolfeanak
Sériové &. cert.: 23105347 , Datum: 2024.01.25

Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 Ba rta k 18203203 +01 ‘00!

Datum a Čas: 31.01.2024 10:19:54

Důvod:

 

Místo:
Rudolf Barták   

kvestorka u | 5 ve zune jednatel společnosti

(podepsáno elektronicky)
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Příloha číslo |. smlouvy o dílo

Dohoda ojednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup

smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a

jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

. pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);

. pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

. pokud změna vyplyne z realizační projektové dokumentace;

. pokud změna bude povahy nepředvídaných práci při realizaci díla;

. pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek |.

ZMĚNA bude předložena neodkladné po zjištění její nutnosti a to pisemné - zápisem do stavebního

deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité

materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě

zápisu v deníku zmén Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání o změně.

Článek ||.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží

ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o zménu vedouci ke zméné ceny). Změnový list bude

odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve

věcech technických za Zhotovitele.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocnéni:

za Zhotovitele: Rudolf Barták, jednatel společnosti

za Objednatele:

za Projektanta:

za TDI:

 

Článek |||.

Takto připravený zménový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a

následné:

|||.1. Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stan vpřípadě, že se jedná o

méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.

lll.2. K jednání v případě,že se jedná o vícepráce. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání

o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následné postoupen k podpisu oprávněných

zástupců smluvních stran.
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Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: lng. Silvie Vodinská

kvestorka UTB ve Zlíně

za Zhotovitele: Rudolf Barták

jednatel společnosti

Článek lv.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku

smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou

doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek v.

o schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnně přehledové tabulky.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou

uvedeny všechny schválené ZMENY. Na základě tabulky konečně evidence změn bude vyčíslena celková

cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek Vl.

Nedílnou součástí přílohy č. l. této smlouvyjsou tyto dílčí přílohy:

- PROTOKOL o ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Ve Zlíně, dne V Hulíně, dne

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Elektromont — Hulín, s.r.o.

Rud0
If Digitélné podepsal

Rudolf Barták

, Datum: 2024.01.25

Ba rta k 17:58:28 +01 '00'

Ing. Silvie Vodinská Rudolf Barták

kvestorka UTB ve Zlíně jednatel společnosti
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“

 

Příloha číslo II. smlouvy o dílo

Harmonogram prací a dodávek

Harmonogram plnění

 

na osvětlení v areálu U4 < |. E

     

    Poř. Název úkolu období ve dnech

1  

    

 

na osvětlení v areálu U5 - |. E

 

    Poř. Název úkolu období ve dnech

  ]
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“

 

Příloha číslo III. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U4

 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín

 

 

JEDNOTLIVÁ NADPODLAŽÍ budova A

 

 

 

Popis položky CELKEM

1NP 84 327,81 Kč

2NP 224 572,43 Kč

3NP 216 965,33 Kč
 

DALI ŘÍZENÍ, vč. Skříně , jištění a ovládání 175 241,43 Kč
 

DALI ŘÍZEN montáž, nastavení, doprava  1 200,00 Kč
  Cena celkem bez DPH 702 307,00 Kč
 

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB budova A U4, 1NP
 

STAVEBNIK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín
 

 

Kabely, trasy

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

      

 

   

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 125 MJ 12,48 25,00 4 685,39 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 90 ks 1,94 5,00 624,57 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM |P54 ŠEDÁ 30 ks 12,01 40,00 1 560,21 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 40 m 1,00 1,00 80,00 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 30 m 1,00 1,00 60,00 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 3 706,85 400,00 1 026,71 Kč

Popisovací štítek 30 ks 4,05 10,00 421,38 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelove' trasy 100 m 0,00 1,00 100,00 Kč

Celkem * 8 558 Kč

*

LED svítidla, DALI *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 5 ks 1,00 1,00 10,00 Kč

A2d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K-

obsahuje stmívací DALI driver 12 ks 2 610,82 260,00 34 449,82 Kč

A5, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/50 W, 6 240 Im, 6 000 K 6 ks 2 247,13 260,00 15 042,78 Kč

G2d, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, -

obsahuje stmívací DALI driver 3 ks 1 912,82 260,00 6 518,45 Kč

N1, VESTAVNÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, |P65, 3W, 420lm,

5700K, 60min 4 ks 1 987,47 260,00 8 989,90 Kč

montážní sada do SDK sv. G 3 ks 1,00 1,00 6,00 Kč

Recyklace za svítidla 25 ks 0,00 13,50 337,50 Kč

Celkem * 65 354 Kč

*

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 5 hod 0,00 50,00 250,00 Kč

Přepojení osvětlení 1 ks 0,00 500,00 500,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 25 ks 0,00 130,00 3 250,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 20 ks 0,00 1,00 20,00 Kč

zkušební provoz 5 hod 0,00 20,00 100,00 Kč

zaučení obsluhy 2 hod 0,00 20,00 40,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 10 hod 0,00 50,00 500,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 10 hod 0,00 10,00 100,00 Kč

úklid 10 hod 0,00 50,00 500,00 Kč

revize 5 hod 0,00 450,00 2 250,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 25 kpl 0,00 9,00 225,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 000,10 0,00 1 000,10 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 1 200,00 1 200,00 Kč

Celkem * 9 935 Kč

*

Úpravy SDK *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 3 ks 0,00 100,00 300,00 Kč

úprava podhledu, zavěšení svítidla zaměnit za svítidla do M600 6 ks 0,00 10,00 60,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení 12 ks 0,00 10,00 120,00 Kč

Celkem * 480 Kč

*

Cena celkem bez DPH * 84 328 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke

schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní charakter.
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB budova A U4, 2NP
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín
 

 

Kabely, trasy

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

      

 

   

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 272 MJ 12,48 25,00 10 195,40 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 231 ks 1,94 5,00 1 603,07 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM |P54 ŠEDÁ 77 ks 12,01 40,00 4 004,55 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 40 rn 1,00 1,00 80,00 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 30 rn 1,00 1,00 60,00 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 3 706,85 400,00 1 026,71 Kč

Popisovací štítek 77 ks 4,05 10,00 1 081,54 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy 200 rn 0,00 1,00 200,00 Kč

Celkem * 18 251 Kč

*

LED svítidla, DALI *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 5 ks 1,00 1,00 10,00 Kč

A2d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K-

obsahuje stmívací DALI driver 31 ks 2 610,82 260,00 88 995,38 Kč

A3, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 040 Im, 4 000 K 12 ks 2 117,23 260,00 28 526,79 Kč

A6, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/50 W, 6 240 Im, 4 000 K 18 ks 2 208,15 260,00 44 426,78 Kč

N1, VESTAVNÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, IP65, 3W, 420|m,

5700K, 60min 11 ks 1 987,47 260,00 24 722,21 Kč

Recyklace za svítidla 72 ks 0,00 13,50 972,00 Kč

Celkem * 187 653,15 Kč

*

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 5 hod 0,00 50,00 250,00 Kč

Přepojení osvětlení 2 ks 0,00 500,00 1 000,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 72 ks 0,00 130,00 9 360,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 20 ks 0,00 1,00 20,00 Kč

zkušební provoz 5 hod 0,00 20,00 100,00 Kč

zaučení obsluhy 2 hod 0,00 20,00 40,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 10 hod 0,00 50,00 500,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 10 hod 0,00 10,00 100,00 Kč

úklid 15 hod 0,00 50,00 750,00 Kč

revize 5 hod 0,00 450,00 2 250,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 72 kpl 0,00 9,00 648,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 000,00 0,00 1 000,00 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 1 200,00 1 200,00 Kč

Celkem * 17 218 Kč

*

Úpravy SDK *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 10 ks 0,00 100,00 1 000,00 Kč

úprava podhledu, zavěšení svítidla zaměnit za svítidla do M600 30 ks 0,00 10,00 300,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení 15 ks 0,00 10,00 150,00 Kč

Celkem * 1 450 Kč

*

Cena celkem bez DPH * 224 572 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke

schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní charakter.
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB budova A U4, 3NP
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín
 

 

Kabely, trasy

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

      

 

   

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3Ax1,5 269 MJ 12,48 25,00 10 082,95 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 222 ks 1,94 5,00 1 540,61 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM |P54 ŠEDÁ 74 ks 12,01 40,00 3 848,53 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství 40 rn 1,00 1,00 80,00 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství 30 rn 1,00 1,00 60,00 Kč

Protipožární ucpávka 0,25 m 3 706,85 400,00 1 026,71 Kč

Popisovací štítek 74 ks 4,05 10,00 1 039,40 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelove' trasy 200 rn 0,00 1,00 200,00 Kč

Celkem * 17 878 Kč

*

LED svítidla, DALI *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI 5 ks 1,00 1,00 10,00 Kč

A2d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K-

obsahuje stmívací DALI driver 17 ks 2 610,82 260,00 48 803,92 Kč

A5, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/50 W, 6 240 Im, 6 000 K 25 ks 2 247,13 260,00 62 678,26 Kč

A6, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/50 W, 6 240 Im, 4 000 K 23 ks 2 208,15 260,00 56 767,55 Kč

N1, VESTAVNÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, |P65, 3W, 420|m,

5700K, 60min 4 ks 1 987,47 260,00 8 989,90 Kč

Recyklace za svítidla 69 ks 0,00 13,50 931,50 Kč

Celkem * 178 181 Kč

*

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 9 hod 0,00 50,00 450,00 Kč

Přepojení osvětlení 3 ks 0,00 500,00 1 500,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 69 ks 0,00 130,00 8 970,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání 25 ks 0,00 1,00 25,00 Kč

zkušební provoz 5 hod 0,00 20,00 100,00 Kč

zaučení obsluhy 3 hod 0,00 20,00 60,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 10 hod 0,00 50,00 500,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 10 hod 0,00 10,00 100,00 Kč

úklid 15 hod 0,00 50,00 750,00 Kč

revize 9 hod 0,00 450,00 4 050,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 69 kpl 0,00 9,00 621,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 1 000,00 0,00 1 000,00 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 1 200,00 1 200,00 Kč

Celkem * 19 326 Kč

*

Úpravy SDK *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 10 ks 0,00 100,00 1 000,00 Kč

úprava podhledu, zavěšení svítidla zaměnit za svítidla do M600 48 ks 0,00 10,00 480,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení 10 ks 0,00 10,00 100,00 Kč

Celkem * 1 580 Kč

*

Cena celkem bez DPH * 216 965 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke

schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní charakter.
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5, etapa č.1
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlín
 

 

JEDNOTLIVÁ NADPODLAŽÍ

Popis položky CELKEM
 

1NP 434 633,00 Kč
 

2NP  274 284,00 Kč
 

  Cena celkem bez DPH 708 917 Kč
 

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálních rozměrů

svítidel.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke

schválení.
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 á U5 — I. etapa“

 

 

STAVBA

Výměna osvětlení UTB U5
 

STAVEBNÍK

UTB ve Zlíně, nám. T:G: Masaryka 5555, 760 01 Zlin
 

 

Kabely, trasy

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3x1 ,5 154 MJ 12,48 25,00 5 772,40 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 75 ks 1,94 5,00 520,48 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM |P54 ŠEDÁ 25 ks 12,01 40,00 1 300,18 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství m 0,00 0,00 0,00 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství m 0,00 0,00 0,00 Kč

Protipožární ucpávká m 0,00 0,00 0,00 Kč

Popisovací štítek 154 ks 4,05 10,00 2 163,08 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy m 0,00 0,00 0,00 Kč

Celkem 9 756 Kč

LED svítidla, DALI .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 100 Im, 4 000 K 131 ks 2 195,17 260,00 321 627,27 Kč

A1, PŘÍSLUŠENSTVÍ 131 ks 103,91 1,00 13 743,21 Kč

A1d, OBDELNIKOVE LED SV|T|DLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K,—

obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1d, PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A2d, OBDELNIKOVE LED SV|T|DLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K-

obsahuje stmívací DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

B2, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍT|DLO/40 w, 5 100 Im, 4 000 K 9 ks 2 571,85 260,00 25 486,65 Kč

Cd, OBDELNIKOVE LED SVITIDLO/40 W, 5 100 Im, 4 000 K—

obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Cd, PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Fd, PRISAZENE LED KRUHOVE SV|T|DLO/30 W, 3 520 Im, 4 000

K,— obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

G, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

L, PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO/44 W, 5 050 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Gd, VESTAVNE LED SV|T|DLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, —

obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

G2d, VESTAVNE LED SVITIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, —

obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

G3, ATYPICKE VESTAVNÉ LED SV|T|DLO/30 W, 3 960 Im, 4 000

K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Hd, SUBTILNI PRISAZENE LED SV|T|DLO/40 W, 5 590 Im, 4 000

K - obsahuje stmívací DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Jd, PRISAZENE LED KRUHOVE SV|T|DLO/24 W, 2 700 Im, 4 000

K — obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

J, PŘISAZENÉ LED KRUHOVE SVÍT|DLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K 14 ks 2 057,48 260,00 32 444,72 Kč

montážní sada do SDK sv. G 0 ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Recyklace za svítidla 154 ks 0,00 13,50 2 079,00 Kč

Celkem 395 381 Kč

REVIZE, ZKOUSKY, HZS .

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení 7 hod 0,00 50,00 350,00 Kč

Přepojení osvětlení ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 154 ks 0,00 130,00 20 020,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání ks 0,00 0,00 0,00 Kč

zkušební provoz 3 hod 0,00 20,00 60,00 Kč

zaučení obsluhy 2 hod 0,00 20,00 40,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 24 hod 0,00 50,00 1 200,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 24 hod 0,00 10,00 240,00 Kč

úklid 12 hod 0,00 50,00 600,00 Kč

revize 10 hod 0,00 450,00 4 500,00 Kč

Ekoligická likvidace svítidel 154 kpl 0,00 9,00 1 386,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 500,01 0,00 500,01 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 600,00 600,00 Kč

Celkem 29 496 Kč
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„UTB —Výměna osvětlení v areálech U4 a U5 — l. etapa“

 

 

 

     
 

 

 

 
 

Úpravy SDK *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

úprava otvoru pro svítidla 0 ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovně zapavení 0 ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Celkem . O Kč

*

Cena celkem bez DPH * 434 633 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálního stavu na

stavbě.

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálních rozměrů

svítidel.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní

charakter.
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Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY 3x1 ,5 97|MJ 12,48 25,00 3 635,86 Kč

3x1-2,5 krabicová svorka 50|ks 1,94 5,00 346,99 Kč

Rozbočovací krabička E126 85X44X40MM IP54 ŠEDÁ 23 ks 12,01 40,00 1 196,16 Kč

Lišta PVC 20/20mm, vč. příslušenství rn 0,00 0,00 0,00 Kč

Lišta PVC 40/20mm, vč. Příslušenství rn 0,00 0,00 0,00 Kč

Protipožární ucpavka rn 0,00 0,00 0,00 Kč

Popisovací štítek 97 ks 4,05 10,00 1 362,46 Kč

Instalace vodičů do stávající stupačky, kabelové trasy rn 0,00 0,00 0,00 Kč

Celkem * 6 541 Kč

*

LED svítidla, DALI *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Čidlo DALI ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/4O W, 5 100 Im, 4 000 K 67 ks 2 195,17 260,00 164 496,39 Kč

A1, PŘÍSLUŠENSTVÍ 67 ks 103,91 1,00 7 028,97 Kč

A1d, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/4O W, 5 100 Im, 4 000 K,-

obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

A1d, PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 0,00 0,00 0,00 Kč

B2, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/4O W, 5 100 Im, 4 000 K 14 ks 2 571,85 260,00 39 645,90 Kč

B3, OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO/4O W, 6 090 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

D, PŘISAZENÉ LED LINEÁRNÍ SVÍTIDLO/16 W, 1 824 Im, 4 000 K 16 ks 1 971,76 260,00 35 708,16 Kč

E, PŘISAZENÉ PRACHOTÉSNÉ LED SVÍTIDLO/32 W, 4 400 Im, 4

000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Fd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/3O W, 3 520 Im, 4 000

K,- obsahuje stmívací DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

G, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Gd, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, -

obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

G2d, VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000 K, -

obsahuje stmivaci DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

G3, ATYPICKÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO/30 W, 3 960 Im, 4 000

K ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Jd, PŘISAZENÉ LED KRUHOVÉ SVÍTIDLO/24 W, 2 700 Im, 4 000

K - obsahuje stmívací DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Kd, VESTAVNÉ VYKLÁPĚCÍ LED SVÍTIDLO/44 W, 5 050 Im, 4 000

K - obsahuje stmívací DALI driver ks 0,00 0,00 0,00 Kč

montážní sada do SDK sv. G 0 ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Recyklace za svítidla 97|ks 0,00 13,50 1 309,50 Kč

Celkem * 248 188,92 Kč

*

REVIZE, ZKOUŠKY, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Dodavatelska dokumentace vč. skutečného provedení 5 hod 0,00 50,00 250,00 Kč

Přepojení osvětlení ks 0,00 0,00 0,00 Kč

Demontáže stávajících svítidel 97 ks 0,00 130,00 12 610,00 Kč

Demontáže stávajícího ovládání ks 0,00 0,00 0,00 Kč

zkušební provoz 3 hod 0,00 20,00 60,00 Kč

zaučení obsluhy 2 hod 0,00 20,00 40,00 Kč

zabezpečení pracoviště, zakrytí nábytku folií 12 hod 0,00 50,00 600,00 Kč

zabezpečení pracoviště, BOZP 12 hod 0,00 10,00 120,00 Kč

uklid 6 hod 0,00 50,00 300,00 Kč

revize 8 hod 0,00 450,00 3 600,00 Kč

Ekoligicka likvidace svítidel 97 kpl 0,00 9,00 873,00 Kč

Podružný materiál 1 kpl 500,61 0,00 500,61 Kč

Přesun hmot a režie, proměnlivá položka 1 kpl 0,00 600,00 600,00 Kč

Celkem * 19 554 Kč

*

Úpravy SDK *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM
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úprava otvoru pro svítidla Olks 0,00 0,00 0,00 Kč

Montážní otvor pro instalaci kabeláže, opětovné zapavení Olks 0,00 0,00 0,00 Kč

Celkem * 0 Kč

*

Cena celkem bez DPH * 274 284 Kč

POZNÁMKY:

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktuálního stavu na stavbě.

Před zpracováním nabídky zhotovitel proveden zjištění aktualních rozměrů svítidel.

Před zahájením realizace zhotovitel předloží vzorky objednateli ke schválení.

Výrobci uvedení ve výkazu výměr mají pouze informativní charakter.
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Příloha číslo IV. smlouvy o dílo

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNÉ

NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, a rovněž příjemce podpory,

je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je

podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže

uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem,

tj. podvodům, korupci, dvojímu financováni, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů,

které by byly V rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem

Evropské unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám

vlastník komponenty (dále V metodikách NPO „VK“) či subjekty implementace (dále V

metodikách NPO „SI“).

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

> podvod,

korupce,

střet zájmů,

dvojí financováni.V
V
V

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činnosti, které příjemce podpory

realizuje, se nutně musí zdržet těch činnosti — nesmi je vykonávat ani podporovat, které významně

poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

a) zmírňování změny klimatu,

b) přizpůsobování se změně klimatu,

c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,

d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,

e) prevenci a omezování znečištění,

f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046) musí být vyloučen střet zájmů osob

účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů z NPO.

Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

> z rodinných důvodů,
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z důvodů citových vazeb;

z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství V téže politické straně,

občanství téhož statu, kterým není ČR),

z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem

na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným

osobám),

z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zajmu ohrožen nestranný a objektivní

výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. l Finančního

nařízení
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