

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele : VRI/SOD/2017/19/Ka

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

objednatel

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

IČ: 463 569 83, DIČ: CZ46356983

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. firm. 40987/93

statutární zástupce: Ing. Jan Sedláček – předseda představenstva a.s.
Ing. Vladimír Stehlík – člen představenstva a.s.

ve věcech technických oprávněn jednat:

XXXX XXXX, technický náměstek

XXXX XXXX, vedoucí odd. VRI

XXXX XXXX, pracovník odd. VRI

kontaktní údaje: tel.: 326 376 111, e-mail: mail@vakmb.cz, www.vakmb.cz

bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav, č. ú.: XXXXXX/XXXX

a

zhotovitel

ŠINDLAR s.r.o.

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednatel: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: tel.: 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, www.sindlar.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové, č. ú.: XXXXXXXX/XXXX

uzavřely níže uvedeného data tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy – závazky smluvních stran

- 2.1. Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele **společnou projektovou dokumentaci (DUR/DSP) na přeložku dvou řadů vodovodu v ulicích Wolkerova a Šmeralova (Kosmonosy) v celkové délce cca 140 m a na výstavbu nové větve vodovodu v celkové délce cca 800 m v ulici Debřská**. Projektová dokumentace bude začleněna do projektové dokumentace na akci „Výstavba kanalizace, Kosmonosy západ“ jako samostatný stavební objekt.

Rozsah prací bude zahrnovat:

- objednání průběhu inženýrských sítí (nepředpokládá se doměření z důvodu kolize s nezaměřenými průběhy IS)
- situační řešení na podkladu katastrální mapy a tachymetrického zaměření
- samostatná technická zpráva (průvodní a souhrnná technická zpráva budou společné s kanalizací)
- podélné profily řadů

- vzorové uložení pro jednotlivé druhy povrchů
- kladečská schémata
- tabulky přípojek
- vytyčovací souřadnice
- podrobný výkaz výměr s detailním popisem prací a dodávek
- zajištění inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- technické řešení bude průběžně konzultováno na výrobních výborech

Dokumentace bude objednateli předána v 6 vyhotoveních tiskem a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči.

Součástí předmětu plnění je i zajištění inženýrských činností za účelem získání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. S vlastníky dotčených pozemků budou uzavřeny budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Objednatel se zavazuje pomocí zhotovitele při jednání s vlastníky pozemků.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit smluvní cenu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

2.3. Dokumentace bude rozdělena na 2 samostatné části. Část 1 bude obsahovat přeložky vodovodu v ulici Šmeralova a Wolkerova. Část 2 bude obsahovat nový vodovodní řad v ulici Debřská.

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

Část 1

- | | |
|--|-----------------------------|
| • zahájení prací - po podpisu smlouvy o dílo | předpoklad polovina 11/2016 |
| • odevzdání kontrolního paré | do 24. 2. 2017 |
| • podání žádosti o územní rozhodnutí | do 17. 4. 2017 |
| • podání žádosti o stavební povolení | do 30. 6. 2017 |

Část 2

- | | |
|--|---|
| • zahájení prací – objednatel vyzve písemně zhotovitele k zahájení prací | |
| • odevzdání kontrolního paré | do 3 měsíců od výzvy k zahájení prací |
| • podání žádosti o územní rozhodnutí | do 2 měsíců od odevzdání kontrolního paré |
| • podání žádosti o stavební povolení | do 1 měsíce od nabití právní moci UR |

3.2. Pokud dojde k posunu uvedených termínů vlivem skutečností nezaviněných zhotovitelem (např. pozdější uzavření smlouvy o dílo, zásah vyšší moci, prodloužené lhůty správních řízení, pozdní předání podkladů ze strany objednatele apod.), nevztahují se na toto prodloužení sankční ujednání uvedená v čl. 6. této smlouvy o dílo.

3.3. Místem plnění díla je: Česká republika, Kosmonosy.

3.4. Za účelem vzájemného předání a přebrání díla bude zhotovitelem předložen návrh předávacího protokolu. Z tohoto protokolu bude patrný stav plnění díla v okamžiku jeho předání a převzetí. Předávací protokol musí být schválen a podepsán oběma smluvními stranami.

3.5. Předávací protokol, určený jako podklad k fakturaci, musí být proveden v tištěné podobě a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

Část 1

• Základní cena bez DPH	30 600,00 Kč
• DPH sazba 21%	6 426,00 Kč
• Cena s DPH	37 026,00 Kč

Část 2

• Základní cena bez DPH	97 300,00 Kč
• DPH sazba 21%	20 433,00 Kč
• Cena s DPH	117 733,00 Kč

Cena celkem za části 1 a 2

• Základní cena bez DPH	127 900,00 Kč
• DPH sazba 21%	26 859,00 Kč
• Cena s DPH	154 759,00 Kč

4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

Část 1

- Cenu za 1. etapu prací (čistopis PD a podání žádosti o územní rozhodnutí)	18 360,00 Kč bez DPH;
- Cenu za 2. etapu prací (vydání stavebního povolení)	12 240,00 Kč bez DPH

Část 2

- Cenu za 1. etapu prací (kontrolní pare)	69 715,00 Kč bez DPH;
- Cenu za 2. etapu prací (podání žádosti o územní rozhodnutí)	18 390,00 Kč bez DPH;
- Cenu za 3. etapu prací (vydání stavebního povolení)	9 195,00 Kč bez DPH

4.3. Cena díla může být upravena při změně sazby DPH nebo v případě změny rozsahu plnění díla stanovené objednatelem, popř. na základě nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu. V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny v rozsahu nebo podmínkách plnění.

4.4. Odměna za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, uvedený v čl. 1. této smlouvy.

4.5. Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání díla nebo jeho částí (etap) a podepsání předávacího protokolu oběma stranami.

4.6. Faktury budou obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktury budou vystaveny nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí předávacího protokolu o provedení díla.

4.7. Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí dle příslušného předávacího protokolu. Lhůta splatnosti činí 21 dnů od data vystavení faktury.

5. Odpovědnost za vady a záruky

5.1. Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního díla dle této smlouvy. Bude-li v této době stavba zahájena, záruční doba se prodlužuje do kolaudace stavby.

5.2. Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a vzájemný soulad všech částí díla.

- 5.3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití nebo neodpovídá platným právním předpisům a povaze díla.
- 5.4. V případě zjištění vady díla způsobené prokazatelně zhotovitelem se zhotovitel zavazuje provést její bezplatné odstranění. Odstranění vady díla bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10-ti dnů od doručení písemné reklamace na adresu zhotovitele, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.
- 5.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku chybných podkladů poskytnutých ze strany objednatele ani na vady vzniklé v důsledku nových skutečností, které nebyly známy v době uzavření smluvního vztahu.
- 5.6. Záruka se nevztahuje na nesoulady, vzniklé prokazatelně na základě nových skutečností, které nastaly po dokončení a odevzdání díla, nebo po ukončení dílčích ucelených etap v průběhu plnění zakázky.

6. Sankční ujednání

- 6.1. Smluvní sankce se sjednávají pro případ termínového prodlení smluvních stran s plněním dle této smlouvy.
- 6.2. Za každý započatý den prodlení v termínu plnění dle čl. 3 této smlouvy o dílo a za každý započatý den prodlení v termínu pro odstranění vady plnění dle čl. 5 této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH.
- 6.3. Za každý započatý den prodlení v termínech splatnosti vystavených faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.

7. Kontrola plnění díla

- 7.1. Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou výrobních výborů. Výrobní výbory se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran.
- 7.2. Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu nebo záznamu z projednání (kontroly). Záznamy či zápisy pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Vzájemný styk smluvních stran

- 8.1. Stranu objednatele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Sedláček, Ing. Vladimír Stehlík
 - ve věcech technických: XXXX XXXX, 326 376 XXX, XXXX@vakmb.cz
- 8.2. Stranu zhotovitele jsou v průběhu provádění díla oprávněni zastupovat:
- ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Šindlar, 495 402 560, sindlar@sindlar.cz
 - ve věcech technických: XXXX XXXX, 495 402 XXX, XXXX@sindlar.cz
XXXX XXXX, 495 402 XXX, XXXX@sindlar.cz

9. Součinnost objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k zdárnému plnění díla, zejména předat zhotoviteli veškeré podklady ve vlastnictví objednatele, související s plněním díla a mající vliv na jeho průběh.
- 9.2. Objednatel se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s touto akcí.

9.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnuté podklady použít pouze pro účely spojené s plněním díla a po jeho dokončení veškeré poskytnuté podklady bezodkladně vrátit objednateli. Přehled zapůjčených podkladů evidují obě strany formou protokolů.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy učiní smluvní strana písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným zástupcem. Odstoupení od smlouvy je účinné od data doručení oznámení druhé smluvní straně.
- 10.2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, termínových nebo finančních závazků, specifikovaných v článcích 2 až 4 této smlouvy o dílo.
- 10.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodů objektivně nezaviněných zhotovitelem, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady, spojené s plněním díla, vzniklé zhotoviteli k datu odstoupení od smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva o dílo je vyhotovena celkem ve třech vyhotoveních (stejnopisech) s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 1.1. Tato smlouva o dílo nebo její jednotlivé články mohou být měněny, doplňovány nebo rušeny pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky. Smluvní dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě posunutí termínu z důvodů uvedených v bodech 3.2 , 4.3 , 5.5 a 5.6 se smluvní strany zavazují, že uzavřou dodatek smlouvy o dílo, který nové skutečnosti zohlední.
- 11.2. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Mladé Boleslavi, dne
za objednatele

V Hradci Králové, dne
za zhotovitele

.....
Ing. Jan Sedláček
představenstva

.....
Ing. Miloslav Šindlar předseda
jednatel společnosti

.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva