

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 172023
Stavba: Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, vyřizování
přestupků

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 150 354,66

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 150 354,66	Výše daně 241 574,48
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00

Cena s DPH v CZK 1 391 929,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 172023

Stavba: Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, vyřizování přestupků

Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 150 354,66	1 391 929,14
01	VZT	406 123,94	491 409,97
02	Světliky	161 674,03	195 625,58
03	Vybudování WC kabiny sprcha ženy	52 378,83	63 378,38
04	Výměna zárubní	35 184,20	42 572,88
05	Pítka chodba	19 409,37	23 485,34
06	SDK konstrukce	77 889,56	94 246,37
07	Oprava stěn	29 858,05	36 128,24
08	Úpravy m.č.9 přestupky	9 203,97	11 136,80
09	Sanace zdiva m.č.10 a 11	34 529,23	41 780,37
10	Rozšíření otvoru mezi m.č. 9 a 10	5 026,18	6 081,68
11	Nové vstupní dveře ze vstupní haly m.č.1 do m.č.9	38 125,00	46 131,25
12	Skřín VZT	17 250,00	20 872,50
13	Rozvody vody pod umyvadlo	18 871,42	22 834,42
14	doplnění elektro rozvodů	89 302,53	108 056,06
15	Klimatizace	87 467,29	105 835,42
16	SDK výztuha konstrukce přestupková místnost	11 248,00	13 610,08
17	Nová omítka chodba	56 813,06	68 743,80