Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz Smlouva
10055/2024/0IMH

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik”)

Clanek |
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penéini Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jifi Vozhdk, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Lenka Samuhelova, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

{dale také jako objednatel)

KP REVITAL s.r.o.

Sidlem/mistem podnikani: Pod Lesikem 556/23, Stara Béla, 724 00 Ostrava
ICO: 02632195

DIC: CZ02632195

Penéini Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

VS:

Zapsan: u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 58196
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

{dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na sv(j naklad a nebezpedi dilo
a objednatel se zavazuje faddné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vie za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Rekonstrukce bytového domu Orebitska 19“.

Zakladni popis a rozsah pfedmétu plnéni:

Predmétem plnéni dle této smlouvy je rekonstrukce stavajiciho nebytového prostoru, bytovych
jednotek a jejich dispoziéni upravy. Dale bude provedeno statické zesileni ¢asti stavajiciho drevéného
stropu ve 2.NP a v podkrovi, vyména oken v celém objektu, sanace suterénniho zdiva, vyména stresni
krytiny, novy fasadni natér atd. V pidnim prostoru bude vybudovana nova technickd mistnost a bude
zménén zplsob vytapéni celého objektu. Rekonstruovany budou také rozvody ZTI, plynu
a elektroinstalaci. V rdmci rekonstrukce bude provedeno zrueni stavajici zumpy a rekonstrukce
stavajici kanalizac¢ni pfipojky.

Pfedmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoZstvi vyrobkl a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zadavacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.9 tohoto élanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem ,,Rekonstrukce bytového domu Orebitska
19“ zpracované v ¢ervnu 2022 xxxxxxxxxx (ICO 111 93 841), kterd je zpracovana v rozsahu stanoveném
jinym pravnim predpisem — vyhldskou ¢. 169/2016 Sb. (dale jen ,projektovd dokumentace®).
Projektova dokumentace bude zhotoviteli pfeddna na zakladé preddvaciho protokolu.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy véetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, bytovy dim, ul. Orebitskd ¢.p. 774/19, pozemek parc. €. 646, katastralni
Uzemi Pfivoz.

Zhotovitel potvrzuje, ze si prostudoval a detailné se sezndmil se zaddvacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci stavby a timto zdroveh provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se
predmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodnd feSeni, materidly
a technologie a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku Il odst.
3.1 této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost
zaddvacich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vedkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou
v ¢lanku Il odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, ze tato smlouva je uzaviena na zadkladé zaddvaciho fizeni
k vefejné zakazce s nazvem ,,Rekonstrukce bytového domu Orebitska 19“ (ddle jen ,zadavaci fizeni®),
v némz byl zhotovitel objednatelem vybradn. Zaddvaci podminky uvedeného zadavaciho fizeni, jakoz
i skute€nosti uvedené v nabidce zhotovitele podané v zadavacim fizeni, jsou soucasti povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky dodrzovat. VeSkeré
zaddvaci podminky véetné nabidky zhotovitele tak tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coz obé
smluvni strany berou na védomi.
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poddodavateltl a k socidlné odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni. Objednatel je oprdvnén pinéni téchto povinnosti
kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potreba
predloZzeni dokumentd, zavazuje se zhotovitel k jejich predlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od
doruéeni vyzvy objednatele.

Clanek 11l
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 10 888 888,88 K¢
DPH: 1643 843,66 K¢
Cena v¢. DPH: 12 532 732,54 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna, platnd po celou dobu G¢innosti smlouvy
a zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele nutné kfadnému provedeni dila dle této smlouvy
v parametrech predepsanych zadavacimi podminkami, nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni a touto smlouvou.

Cena za dilo uvedend v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zdkladé zadavaciho
fizeni a je mozné ji zménit pouze za podminek uvedenych v této smlouvé a v souladu se zdkonem
¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,ZZVZ").
Soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha je kalkulace ndkladid — ocenény souhrnny list stavby
z ocenéného polozkového rozpoétu, ktery byl souédsti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele (dale jen ,nabidkovy rozpocet®).

Dari z pfidané hodnoty bude U¢tovana ve vysi dle predpist platnych ke dni uskuteénéni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH v disledku
zmény pravnich predpis(, je zhotovitel povinen Uctovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy bude pouzivano k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace Generalniho finan¢niho feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
bude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni danové povinnosti dle § 92a zdkona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen zdkon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel darfiovy doklad se viemi ndlezitostmi. Zhotovitel se zavazuje, Ze
v pfipadé chybné &i opozdéné fakturace u praci v rezimu preneseni danové povinnosti, uhradit
objednateli Urok z prodleni, ktery bude objednateli, z divodu pochybeni zhotovitele pfi fakturaci
u praci v rezimu preneseni danové povinnosti, vyméren finanénim Gradem.

Prace rozsifujici pfedmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prace zmensujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménépréce), vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou
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pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného v listinné podobé v souladu se ZZVZ. Bez uzavreni
dodatku neni zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Veskeré zmény dila budou navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych
listd cislovanych souvislou fadou. Zménové listy budou tvorfeny dvéma ¢astmi: ,Pozadavek
zhotovitele na zménu” a ,Ocenéni ke zméné“ a budou objednateli slouzit jako podklad pro
zménu zavazku dle ZZVZ. Zhotovitel je povinen vramci zmény dila ocenit viceprace dle
jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém rozpoétu zhotovitele.

3.6.2 Nebudou-li prace &i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoétu zhotovitele, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve wvysi
dle ceniku spoleénosti URS CZ a.s., se sidlem Tiskai'skd 257/10, MaleSice, 108 00 Praha 10,
platného v dobé uzavieni dodatku, snizené o 10 %.

3.6.3 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho &asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.4 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekrocéeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakldda pravo zhotovitele
na zaplaceni zvySené ceny. Zvyseni ceny je moiné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je oprdvnén zmensit rozsah pfredmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpodtu zhotovitele.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zdpise o predani a prevzeti dila bude koneénd cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

150 kalendafnich dnil od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnl od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svlj zdvazek v dasledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimeénych pfipadech po vzdjemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo v dasledku mimoradnych
nepredvidatelnych a neprfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913
odst. 2 obZanského zdkoniku, a to zdpisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi
jednat ve vécech technickych, ktery se stavda nedilnou soucdsti této smlouvy. Nevhodnymi
klimatickymi podminkami jsou zejména ty skuteénosti, které objektivné znemoziuji provedeni dila dle
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stanovenych technologickych postup(. Po dobu preruseni nebézi lhita pro provedeni dila dle odst. 4.1
tohoto c¢lanku smlouvy. Lhiita pro dokonceni dila se prodlouzi o takovy pocet dni, v jejichZz pribéhu
prokazatelné panovaly nevhodné klimatické podminky ¢&i jiné nepredvidatelné a neprekonatelné
prekazky vzniklé nezavisle na vali stran smlouvy. O preruSeni provadéni dila neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

Clanek v
Podminky provadeéni dila

5.1 Veskeré prace a doddvky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim Ffizeni a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové £asti, jakoz i podminky vyplyvajici ze zaddvaciho fizeni a ze
stavebné — spravnich rozhodnuti, které byly soucasti podminek zadavaciho fizeni nebo které budou
zhotoviteli objednatelem pfedany pred samotnou realizaci dila, a dilo provadét dle platnych predpisd,
nafizeni, CSN, evropskych norem, evropskych technickych schvaleni a technickych specifikaci
zvefejnénych v Urednim véstniku Evropské unie.

5.3  Soudasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) pred zahajenim realizace dila:

e zajidténi souhlasu Uradu méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, odboru stavebniho
radu a prestupkl se zvlastnim uZitim mistni komunikace a ohldseni k mistnimu poplatku za
uzivani verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoétu, pokud budou nutné,

e zajisténi souhlasu Magistrdtu mésta Ostravy, odboru majetkového, oddéleni smluvnich
vztahl s docasnym zaborem pozemku parc. €. 382/1, pokud bude nutné,

e  zajisténi vydani prikazu k docastnému dopravnimu znaéeni béhem stavby, pokud bude nutné,
projedndni a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli predan nejméné 8 pracovnich dnl pred zahajenim realizace dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak,

B) v pribéhu realizace dila:

o umisténi do¢asného dopravniho znaéeni, pokud bude nutné,

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim ndazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,
zabezpeceni prostoru stavenisté {pracovisté) a jeho zafizeni po celou dobu vystavby,
zajisténi schudnosti, sjizdnosti a cisténi komunikaci uZivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadd,

e zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové casti projektu {napf. spravcl inZzenyrskych
siti, atd.),

e zabezpeceni postupnych dodavek materidlu na stavenisté z divodu, Ze objednatel v misté
plnéni nedisponuje skladovymi prostory,

e po celou dobu musi byt zajistén pfistup k nemovitostem, musi byt omezena hluénost
a prasnost pfi realizaci praci,

e zajisténi maximalni bezpecnosti pfipadnych uZivatelll objektu a chodcl vcetné oznaceni
a osvétleni prostoru stavenisté a prekdzek v noci {napf. ochranné strisky, zabrany, tabulky,
atd.),

e odstranéni Skod vzniklych v disledku ¢innosti zhotovitele, pfipadné nahrazeni 4jmy nejpozdéji
do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak,
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e pofizeni fotodokumentace pivodniho stavu, pribéhu realizace a konec¢ného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,
e  zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem BOZP,

C) pfi pfejimce realizovaného dila zajistit ve trojim vyhotoveni:
e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila,
e atesty pouZitych materiald, prohlaseni o shodé, atd.,
e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni pfislusnych dokladd,
o veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpist nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,
a déle v jednom vyhotoveni:
e stavebni denik v originale,
o celkové finanéni vyucétovani stavby.

Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila splnit zejména tyto podminky:

o akce musi byt zhotovitelem velmi dobre organiza¢né i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace viech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e v pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji hluk, vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatreni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k Gjmam,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, ani tfetich osob,
a v maximalni mife bude zhotovitelem zabranéno Sifeni prachu do okolnich prostor,

o odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusnému spravci,
plochy pouzité pro zafizeni stavenisté nebudou znedistoviany a po ukonéeni stavby budou
uvedeny do pavodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpedné a Cisté pfistupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat pofadek na komunikaénich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovdn material a sut,

e za bezpednost osob a pozarni bezpeénost odpovida zhotovitel,
eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskuteéni pfi prfedani stavenisté nebo zdpisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pfi provadéni dila budou pouzity materidly prvni jakosti a standardni vyrobky zaruéujici vlastnosti dle
ust. § 156 zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze v3echny vyrobky pouzité pfi provadéni dila jsou bezpeénymi vyrobky
v souladu s ust. zdkona ¢&. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécich predpisq.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo jinym subjektlm z nedbalosti,
umysIné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pFisluiného pravniho predpisu, CSN nebo jinych
norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu od ozndmeni rozsahu
a charakteru skod, nejpozdéji vSak do preddni dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zdkladé vyzvy objednatele ve Ihaté dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento diavod uvést v zapise
o pfedani stavenisté.
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5.9 Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montdznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpeény vstup na staveni$té a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti.

Zatizenim staveni$té se pro Ucely této smlouvy rozumi dodasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provddéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebdm
zhotovitele (nebo jeho pracovniki ¢i dalSich osob vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi plnéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti vradmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru stavebnika a ¢innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, a to v pfiméreném rozsahu.

5.10 Zhotovitel mize povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovida vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuZiti poddodavatell dodriet poddodavatelské schéma obsaZené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. V pfipadé, ze zhotovitel hodla vyuzit jiného
poddodavatele nez toho, ktery je uveden v seznamu poddodavatell nebo hodla vyuzit poddodavatele,
ktery nebyl vseznamu identifikovdn nebo nebyl identifikovdn po doruc¢eni ozndmeni o vybéru
dodavatele dle § 105 odst. 3 ZZVZ, je povinen identifikovat tohoto poddodavatele pred zahdjenim
plnéni ¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se povaziuje za
splnénou, jsou-li tyto Gdaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, miZe zhotovitel provést pouze ve
vyjimeénych pfipadech a se souhlasem objednatele. Zhotovitel musi prokazat, ze novy poddodavatel
spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni.
0O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

5.11 Opatfeni z hlediska bezpelnosti prdce a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajidtuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zadkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon €. 309/2006 Sb.”). Pfed predanim stavenisté
musi zhotovitel zajistit aktualizaci, pfipadné dpravu planu BOZP v souladu s pozadavky zdkona
¢.309/2006 Sb., nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb. a dle vyhlasky €. 499/2006 Sbh. (¢ast Zasady
organizace vystavby) a v souladu s podminkami realizace stavby, v pfipadé, Ze nebude zpracovan
koordinatorem BOZP.

5.12 V souladu se zdkonem o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ddle jen
,koordinator BOZP“, kterého uréi objednatel (koordinator BOZP je opravnén poZadovat po zhotoviteli
napravu zaleZitosti, které jsou v rozporu s bezpecnostnimi predpisy). Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou
provadét innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu
ukladd uvedeny zakon.

5.13 Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal {nebo
sam vykaze ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, ze
to ohroZuje bezpecénost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnik( na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZ

7/18 Smlouva o dilo — ,Rekonstrukce bytového domu Orebitska 19«




Statutarni mésto Ostrava Smilouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10055/2024/0IMH

¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezfeni podrobit
pfislusnému testu).

5.14 Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni mozné miry materidlového
vyuziti veskerého odpadu vzniklého pfi realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zdkona
¢.541/2020 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zakon o odpadech”), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodafstvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho Cinnosti odstranovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpad(, véetné poplatku
za uloZeni odpadu na skladku, a to v souladu se zdkonem o odpadech.

5.15 Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zdstupci objednatele, jakoz i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila nepretrzity pristup na
stavenisté a umoznit jim nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v rdmci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodrZovana bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo v zapisu z kontrolniho dne
a stanovi mu pfimérenou lhatu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta.

5.16 Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

5.17 K prejimce dokonéeného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdé;ji
5 pracovnich dnl predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi prejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predloZit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredlozZeni téchto dokladi je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel k pfedani a prevzeti dokonéeného dila pfizve osoby vykonavajici
funkci technického dozoru objednatele (stavebnika), pfipadné také autorského dozoru projektanta.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fddnym dokonéenim a preddnim. Objednatel je
povinen prevzit pouze radné provedené dilo bez vad a nedodélkd, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
15 dnd ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedchodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélk(l o vice nei 20 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veSkeré ndaklady s tim spojené, zejména &astku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace tieti osobé.

5.19 O pfeddni a prevzeti dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pripadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(, dohodu o opatfenich, pfipadné Ihttach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélki bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obéanského zakoniku.

5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dnl od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkt bude nezbytné pouZit néktera ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 5 pracovnich dnl po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzdjemné jinak.
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Clanek VI
Stavebni denik
6.1 Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
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vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pristupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdadnim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.4 a ¢l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany pripisy jednotlivych list(l stavebniho deniku zastupcem
objednatele. Denik v origindle bude pFfedan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripis(
jednotlivych list( stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je oprdvnén provadét zdpisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clanek Vil
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila (tzn.,
ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit stanovené potreby,
tj. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho
prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky) a zarucuje se, Ze bude provedeno v souladu
s podminkami této smlouvy, a ze jakost provedenych praci a dodavek bude odpovidat technickym
normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované
vlastnosti, méa vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésicq.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zdvazek, Ze provedené dilo bude po zaru¢ni dobu zplsobilé pro
pouziti k obvyklému Gc¢elu a bez vad, a ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zaruéni doba zacina bézet dnem protokoldrniho pfedani a prevzeti fadné provedeného dila. Zaruéni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrarfiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti ¢i treti osobou.

Jestlize se v zdruéni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na priméfenou slevu z ceny dila
{iii} na odstoupeni od smlouvy. Predstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle pfedeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
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vyreseni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyteéného odkladu po ozndmeni
vady.

7.6V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit
s odstrafiovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim moZném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji viak do 30 dnu
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neoprdvnéné, budou predmétné
zhotovitelovy ndroky vyporadany dodateéné dochodou smluvnich stran.
V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené Ihité nezadne s odstrarfiovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veSkeré naklady
s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

7.7 Pro moznost fadného a véasného odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umoznit
pracovniklim zhotovitele pristup do prostoru predaného dila. Opravnény zdstupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele {stavebnika) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele pfejima.

Clanek VIII
Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dilé¢ich plateb a koneéného vyuétovani.
V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dilé¢i pInéni. Diléi pInéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi za
mési¢ni zdanitelné plnéni soupis skutec¢né provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
provedenych praci”), ktery predlozi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve [h(ité do 5 dn( ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné dlavod(. V pripadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prdace. Na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mésiéni zdanitelné
pInéni dil¢i dafiovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje vsouladu sharmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu, a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zdkladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho dariového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skuteéné provedené prace vidy 1x mésiéné.

8.2 Posledni dil¢i zdanitelné plnéni véetné zavéreéného vyuétovani dila bude uskuteénéno k datu predani
a prevzeti dila. K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni danovy doklad (tzv. konecnou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zdstupcem objednatele zasle objednateli. Ke koneéné
fakture je zhotovitel povinen pfilozit zapis o predani a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vidy vSak zejména:

a) oznacenifaktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo konecnou,
b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemZ jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
Statutarniho mésta Ostravy, tzn. ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
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Pfijemce (zasilaci adresa):

meéstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude doruéovana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

¢} predmét dila a nazev zakazky,

d) cislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a lh{tu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoistvi a pFipadné dalsi cenové Udaje viéetné zjistovaciho protokolu a soupisu
provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) disla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni bude pouZivano k ekonomické ¢innosti — je aplikovan rezim
preneseni dafové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.”,

k) Cciselny kéd dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebnich nebo montaznich praci.

Fakturu, kterd nema pozadované ndlezitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit
ve lhité splatnosti, a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povaziuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorudit objednateli. Nova lhdta splatnosti za¢ne
bézet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Groky z prodleni, ndhrada Skody apod.) je
stanovena stejna lhdta splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi viechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90% a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje vedkeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zavazky na odstranéni vad dila vzniklych
v prubéhu realizace dila a v zaruéni dobé, pFipadné sankce uloZené objednateli organy statni spravy
v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

V konecné fakture zhotovitel uvede a zlc¢tuje vSechny dil¢i faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadrzné nasledovné:

a) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani radné provedeného dila, a to ve Ih(té
splatnosti koneéné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az
poté, co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 15 dnl ode dne odstranéni
v$ech drobnych vad a nedodélkq,

b) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dn(l po predloZeni originalu bankovni zaruky
dle odst. 8.8 tohoto élanku smlouvy.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Zze zadriné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, oprdvnéné ¢erpano. Proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel oprdavnén jednostranné zapoditat své pohleddvky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohleddvky nebudou ke dni zapocteni splatné.

Zhotovitel je povinen nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dni od protokolarniho predani a prevzeti
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dila predlozit objednateli navrh zaruéni listiny ke schvdleni, nedochodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotovitel je povinen predat objednateli original zaruéni listiny do 30 dn{ od protokolarniho pfedani
a prevzeti dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno
do 15 dnll ode dne doruceni origindlu bankovni zaruky za predpokladu, 7e zaruéni listina bude
splfovat nasledujici podminky:

e original zaruéni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na uzemi Ceské
republiky,

® bankovni zaruka bude vystavena za zadriné ve vySi touto smlouvou sjednaného
dlouhodobého zadrzného,

e bankovni zdruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
zdlvodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zakona
v prubéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele,

e zaruéni listina musi byt G€inna po celou zdruéni dobu dila dle €l. VII této smlouvy,

® poskytnutd bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmineéna, vyplatitelna na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného ¢erpani.

8.9 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo Uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na éislo Uuc¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se v3ak jednat o Cislo Uétu zverejnéné
zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zarover se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

8.10 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym pldtcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a dhradu samotné DPH provést
primo na pfislusny uéet daného finanéniho Urfadu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysSi
dané na uéet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za
spInéni zdvazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

9.1 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pripadech a v nasledujici vysi:

- za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle €. [V odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila bez DPH dle €l. lll odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté v terminu dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH dle €l. Ill odst. 3.1 této smlouvy,

- za kaidy i zapocdaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v zépise
o pfedani a pfevzeti dila v terminu dle €l. V odst. 5.18 této smlouvy 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapodaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech dle €l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapoéaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢&l. V odst. 5.20 této smlouvy

5.000,- K¢,

za kaidy zjistény pripad a zapoéaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle él. V odst. 5.15 této

smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 5.000,- K¢,

- za kaidy i zapocaty den prodleni s predanim originalu bankovni zaruky dle ¢l. VIII odst. 8.8 této
smlouvy 5.000,- K&,

- za kazdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznaéenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyzaduji pfitomnost &i soucinnost tfetich osob ve vysi 5.000,- K¢.

9.2 V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku dle této smlouvy, je
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tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané drok z prodleni v zdkonné vysi podéitany
z dluzné &astky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 obéanského zakoniku.

9.3 Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotéena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZzadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

9.4  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapoditat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich prislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a 4.1 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pripadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplsobem ani do 15 dnl ode dne
doruéeni upozornéni objednatele,

- je-li zrejmé, ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno véas, a to
zejména z divodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své finanéni zavazky vuci svym
poddodavatelim ¢&i dodavateldm materiadlu, nebo z dlivodu prodleni se zahajenim stavebnich
praci,

- v pfipadé, Ze v insolvenénim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pfipadé, zZe zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt dorué¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruéeni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotéena prava objednatele tykajici se zdruky na
dokoncéenou ¢ast dila, Ihity pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené snizenou,
tzn. cenu za skutecné radné provedené prace. Povinnost k ndhradé skody vzniklé z davodu prodleni
zhotovitele a nasledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku
u¢innosti odstoupeni od smlouvy je objednatel oprdvnén Gcétovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocdatku jeho provddéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnes| na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismu. Nositelem nebezpeci skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soudasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych casti je zhotovitel povinen tyto posSkozené ¢asti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpeti skody na dile prechazi na objednatele protokolarnim preddnim a prevzetim dila.

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZ

13/18 Smiouva o dilo — ,Rekonstrukce bytového domu Orebitska 19«




Statutarni mésto Ostrava Smilouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10055/2024/0IMH

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pfipad Skody
zplsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
pInéni v minimalni vysi 14.200.000,- K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
predlozit pfi prevzeti stavenisté zhotovitelem. V pfipadé, ze objednateli nebo trfetim osobam vznikne
pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem 3koda, ktera nebude kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto
Gjmu uhradit z vlastnich prostredk.

10.4 V pripadé zaniku zavazku pred rfadnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokonéené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.5 Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu provadéni dila, nebo béhem zaruéni doby k podani
navrhu na zahajeni insolvenéniho fizeni zhotovitelem nebo k vydani rozhodnuti o dpadku zhotovitele
nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamziku se
dohodnutd cena dila snizuje o vysi veSkerého dohodnutého realizovaného i budouciho zddrzného
{pozastavky), a to bez zfetele k tomu, zda se objednatel tohoto Gcinku viéi zhotoviteli vyslovné
dovolal.

10.6 Zhotovitel prohladuje, ze si je védom skuteénosti, Ze objednatel ma zdjem na realizaci zadavaciho
fizeni v souladu se zasadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakazek.

10.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou zajistit
dodriovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpis( tykajicich se oblasti zaméstnanosti
a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vadi
viem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
pinéni zakazky podileji {a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislu$nych registrech, jako naptiklad v registru pojisténc €SSz, a maji
prislugna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dédle povinen zajistit, Ze viechny osoby, které se na
plnéni zakazky podileji {a bez ohledu na to, zda budou dcinnosti provadény zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle platné a uéinné legislativy.

10.8 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, ze vici nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem verejné
moci (zejména Statnim Uradem inspekce prace ¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich pfedpisd, jichz se dotyka ujednani v bodé 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pfi plnéni zakdzky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnl
od doruéeni ozndmeni o zahdjeni fizeni. Sou¢asti oznameni zhotovitele bude téz informace o datu
doruéeni oznameni o zahajeni fizeni.

10.9 Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku kondi, a to nejpozdéji do 10 dni ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci
o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10.10 V pfipadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel} bude v rdmci Fizeni zahajeného dle bodu 10.8 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného obdobného protipravniho
jednani, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatfeni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené |h(ité stanovené po dohodé s objednatelem.

10.11 Vzhledem ktomu, Ze objednatel se v zaddvacich podminkach hldsi k spolecensky odpovédnému
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zaddvdani vefejnych zakdazek, je jako ekologicky Setrné fesSeni vtomto pfipadé zvolena také
minimalizace vzniku odpadd, které nejsou pfimym disledkem stavebnich praci pfi plnéni verejné
zakazky, kdy zhotovitel se k tomuto pfistupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.12 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
organem vefejné moci uzndn pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢&i jiného obdobného
protipravniho jedndni, v fizeni dle bodu 10.8 této smlouvy.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Smluvni strany berou na védomi, ze nabyti Géinnosti této smlouvy je podminéno uverejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) a zajisténim
financovani pInéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni

v registru smluv objednatel.

11.2 Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obanského zdkoniku sjednavaji odkladaci podminku nabyti
aginnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva G¢innosti pouze v pfipadé, ze budou splnény nasledujici
podminky:

1. tato smlouva je uvefejnéna v registru smiuv,

2. je zajisténo financovdani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvdleny finanéni prostfedky v rozpoctu
statutdrniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz v pIné vysi.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy jsou splnény viechny vy$e uvedené podminky. O splnéni
viech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyteéného odkladu.

11.3 Tato smlouva muZe byt ménéna, nebo zruSena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupct smluvnich stran, a to vzestupné cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.4 Smluvni strany vyluéuji ve vztahu k této smlouvé aplikaci ustanoveni § 1765 a § 1766 obcanského
zdkoniku.

11.5 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakdkoliv sva
prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, tfeti osobé nebo
jinym osobam. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbyteéného odkladu ozndmit veskeré
skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu spolecnosti,
vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu apod.).

11.6 Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje zadné skutelnosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sbh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze tato smlouva véetné jejich priloch bude zverejnéna v souladu

s pfislusnymi pravnimi predpisy.

11.7 Podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zdkonu (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou stavebnich
praci z vefejnych vydaju.
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11.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skuteénosti
v dobé uzavreni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto udajd (napf. formou doporuceného dopisu, jehoZ pFilohou bude podle okolnosti
i origindl listiny dokladajici zménu predmétnych udaji nebo jeji uredné ovéreny opis). V pfipadé
téchto zmén neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

11.9 UkazZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym {nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zakoniku.

11.10 Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a viech nalezitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
strany uéinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavreni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladad jakykoliv zavazek zadné ze stran.

11.11 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZ neni nic $krtdno, prepisovano ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost origindlu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.12 Na dikaz vazné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoruéni podpisy.

11.13 O uzavreni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz usnesenim

¢.1214/RMOb2226/27/24 ze dne 15.01.2024. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén
Ing. David Witosz, mistostarosta.

Pfiloha: Kalkulace nakladu

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 31.01.2024 V Ostravé, dne 01.02.2024
Ing. David Witosz JOOOOXXXXXX

mistostarosta jednatelka

16/18 Smiouva o dilo — ,Rekonstrukce bytového domu Orebitska 19«

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZ




Statutarni mésto Ostrava Smilouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10055/2024/0IMH

Pfiloha ke smlouvé o dilo é. 10055/2024/0IMH

Kalkulace nakladt

REKAPITULACE STAVBY

boa P220%
Stavba: Rekonstrukce bytoveho domu Orebitska 19
[ Acied CC-CZ:
Nistc Osirava Zatum 20.e.2022
Zacavate: c 042451
SMO. LNCD Meravsk Dstrava a =Fvez ]l CIOCE45451
Uchazeé: o VYRR Lda,
Vypih Gea) jallel VRl uda,
Froektart c 1116284
]l CIEA06ITIHE
Zpracovarel o 1116284
alls CIEA06ITIISE
Foznamka
Cena bez DPH 10 888 888,88
Gacha dané Zaklad dané Vyse dané
DFt zak.adni 2103% 175172.21 36 786,16
sniZena ‘5 C3% 10713 716.67 1 607 057,50
Cena s DPH v CZK 12 532 732.54
Projektant Zpracovatel
Datum 3 poagis Razito Datum a podpis Razitke
Objednavatel Uchazed
Datum a poacis Razito Datum a podpis Razitke
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

b oa =2202
Stavba: Rekonstrukce bytoveho domu Orebitska 19
Niste Ostrava Catur ZC £ 2022
Zacavate ZMO. IMOE Moravska Ostrava a =¥ vez Projektant
Uchazed Zpracovatel
ke Pons Cena bez DPH 02K Cena s CPH 1CZr]) l

Naklady z rozpoctu 10 888 888.88 12 532 732,54
175172201 211395837

P2 Piipojka 75
ST 2 Stavebni cast 10 713 7€ ET 12320774 7

MORAVSKA OSTRAVA
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