Smilouva o dilo na architektonické prace na
L,Komplexni modernizace podkrovi a stfechy hlavniho objektu DSP ChotéSov - PD¥, rok 2024

Objednatel: CSP Litoméfice, p.o. Zhotovitel: V2M stavby s. r. o.

Ev. €. smlouvy objednatele: VZ-451/2024
Ev.

¢

. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni.

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany
1. Objednatel

Centrum socialnich sluzeb Litoméfrice, pfispévkova organizace
se sidlem: Dlouha 75, 410 02 Lovosice

ICO: 00080195

DIC: CZ00080195

Bank. spojeni: Komer¢ni banka, a.s., 126471/0100

www: https://www.csplitomerice.cz/

Zastoupena: feditelem Ing. Jindfichem Vinklerem

kontaktni osoba ve vécech technickych:  Bohumil MarS$ik, stavebni technik

IniJ. Beata Zapletalova, vedouci Domova socialni péce ChotéSov

kontaktni osoba ve vécech organizacnich: Ing. Petr Jakubicek, Ph.D., administrator VZ,

a
2. Zhotovitel
V2M stavby s.r.o.
Sve sidlem: Terezinska 343, 411 56 BohusSovice nad Ohfi
ICQ: 09433864
DIC: CZ09433864

Bank. Spojeni: 235171058/0600
www: V2M stavby

Zastoupena:  Katefinou Vavrovou, jednatelkou spole¢nosti
Tel:
Em

tuto smlouvu o dilo.
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Smilouva o dilo na architektonické prace na
L,Komplexni modernizace podkrovi a stfechy hlavniho objektu DSP ChotéSov - PD¥, rok 2024

Objednatel: CSP Litoméfice, p.o. Zhotovitel: V2M stavby s. r. o.

1.
Pfedmét dila
11
Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve Ihatach sjednanych v této
smlouvé.

1.2

Dilem se podle této smlouvy rozumi prace projektanta / architekta spoc€ivajici ve vytvoreni projektové
dokumentace na stavbu s nazvem ,,Komplexni modernizace podkrovi a stiechy hlavniho objektu
DSP ChotésSov - PD*“. Projektova dokumentace bude zpracovana ve vice stupnich podle cenové
nabidky, ktera je soucasti této smlouvy jako priloha €. 1. Zhotovitel se zavazuje respektovat
podminky objednatele a zpracovat projektovou dokumentaci (PD) a jeji souc€asti (inzenyring, autorsky
dozor, apod) v nejvétsi mozné rychlosti a podle pokynl zhotovitele.

1.3

Soucasti dila jsou i prace v tomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vSak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci vS§ak v zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.
Zahajeni dila a harmonogram dila

2.1
Smluvni strany se dohodly, Ze poéatek praci bude nejpozdéji 7 dni po podpisu této smiouvy.
Celkova doba provadeéni dila nebude delSi nez 4 mésice.

3.
Ukoncéeni dila

3.1

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon&enim a pfedanim objednateli pfeddvacim
protokolem. Pfedané dilo bude zhotoveno podle platnych pravnich predpist, technickych norem,
a podle pfislusnych ujednani této smlouvy v€etné jejich pfiloh, a v rozsahu umoZzfiujicim budouci fadné
a uplné uzivani pfedmétu dila. Nedilnou soucasti Fadného ukonceni dila je pfedani vSech dokladu
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli, tj. celé PD se vSemi soucastmi, priizkumy, posudky,
studiemi a zpravami, a to jak elektronicky ve formatu pdf a dwg, tak tisténé v poctu 4 paré.

3.2

Dilo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky ¢i dilo, u néhoz zhotovitel neodevzdal
objednateli potfebné a povinné doklady a dokumentaci, neni objednatel povinen prevzit., pfipadné po
jeho prevzeti je opravnén pozadovat opravy vad dila.

4.,
Cena dila

4.1
Cena dila ¢ini:
485 000,00 K¢ bez DPH
0 K¢ DPH ve snizené sazbé
101 850,00 K¢ DPH v zakladni sazbé 21%
586 850,00 K¢ s DPH.
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4.2

Cena dila uvedena v €l. 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletni spinéni pfedmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvySena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvé. Cena obsahuje ocenéni
v8ech plnéni zhotovitele nutnych k Fadnému splnéni zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych €innosti,
dodavek a souvisejicich vykonl nutnych k naplnéni Ucelu a cile smlouvy véetné ocenéni &innosti,
dodavek a souvisejicich vykona, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné uvedeny.

4.3.
Za viceprace jsou povazovany prace zvySujici celkovou cenu dila, za ménéprace pak prace snizujici
celkovou cenu dila.

4.4,
Objednatel ma pravo snizit rozsah dila libovolné podle své vile. Zhotovitel je povinen akceptovat snizeni
rozsahu dila. Takovéto snizeni rozsahu dila musi byt sdéleno zhotoviteli.

5.
Platebni podminky
5.1.
Zhotovitel provadi fakturaci nasledujicim zptsobem:
Faze Okamzik nastani platby
Vypracovani DSP fakturace jednorazové po predani dila
Inzenyrska ¢innost fakturace jednorazové po predani dila
Vypracovani DPS fakturace jednorazové po predani dila

Splatnost faktur je 30 dni.

5.2.

Faktura musi byt doru¢ena objednateli do tfi dni ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se jeji splatnost o pocet dnu, o né&jz doruceni faktury
objednateli pfesahlo dobu tfi dnll. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna
Castka odepsana z uc¢tu objednatele. Pfi nedodrZeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén
vyuctovat objednateli urok z prodleni dle platnych pravnich pfedpisu.

5.3.

Faktura bude vzdy obsahovat Cislo faktury, nazev dila nebo jeho €asti, datum pfedani provedenych
praci zadavateli, nazev, sidlo a IC zadavatele, nazev, sidlo IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaceni penézniho Ustavu a Uc¢tu, na ktery ma byt placeno, vyznaceni dne splatnosti, fakturovanou
Castku s DPH a bez DPH.

5.4.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v prib&hu pInéni této smiouvy, jestlize
zhotovitel neplini kterykoliv termin (lhGtu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou) &i jiné své povinnosti
podle této smlouvy. Objednatel tak ma pravo podminit ihradu kterékoliv dil&i faktury odstranénim vad
a nedodélkd dosavadniho plnéni zhotovitele. Podminky uhrady mize objednatel uplatnit jak pred
vystavenim faktury, tak poté.

5.5.

Objednatel ma pravo zapocist platby, které mu dluzi zhotovitel (napf. sankce za prodleni) do naroku
zhotovitele na platbu.
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6.
Podminky provadeéni dila zhotovitelem

6.1.
Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese pinou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

6.2

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) musi obsahovat veSkeré sou€asti pozadované vyhlaskou
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Soucasti dokumentace pro provedeni stavby bude i veskera
potfebna dokumentace (vykresy vyztuzi, technické detaily vyrobk( apod.). Nebudou-li tyto vykresy
a detaily soucasti provadéci dokumentace a nasledné situace na stavbé ukaze, Ze jsou potieba, je
zhotovitel povinen vytvorit tyto vykresy a detaily zpétné a bez naroku na odménu, nebot odména mu jiz
byla uhrazena v ramci Uhrady ceny za vypracovani DPS. Zhotovitel se zavazuje, Zze v pfipadé rozporu
mezi Standardem dokumentace vydanym CKA (,Standard obsahu a formy dokumentace / projektu pro
provedeni pozemni stavby [DPS]“) a Vyhlaskou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude postupovat
podle podrobnéjsi z uvedenych podkladi. Postup podle podrobnéjSi dokumentace je soucasti
nabidkové ceny.

6.3

VSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni na budouci stavbé ¢&i budou skrytymi vadami
a prokaze-li se, ze vznikly z viny Spatné navrzeného technického postupu architekta / projektanta, bude
hradit a je za né odpovédny zhotovitel, a to alikvotné v mife odpovidajici jeho zavinéni. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je tyto situace pfipraven pojisténim odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé
v pri¢inné souvislosti s ¢innosti architekta / projektanta. Pfislusné potvrzeni o pojisténi odpovédnosti za
Skodu bude pfedano objednateli formou pojistného certifikatu do ukonéeni faze DSP.

6.3

Polozkovy rozpocet stavby je soucasti dokumentace pro provedeni stavby (DPS). Polozkovy rozpocet
bude pouzitelny pro soutéz na zhotovitele stavby, tj. bude obsahovat nalezitosti dle Vyhlasky ¢&.
169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

6.4

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:
a) fadné prekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci (studii),
b) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
c) veskeré své poZzadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

6.5

Veskeré dokumentace zhotovitel provede podle platnych pfedpist vysSi pravni sily (zakony, vyhlasky
atd.) a podle norem CSN (EN). V pfipadé logického rozporu v normach CSN bude postupovano podle
jinych norem obecné uznavané platnosti napf. DIN, pfipadné podle rozhodnuti objednatele.
V dokumentacich musi byt uvedeny odkazy na pouzité pravni pfedpisy a normy.

6.6

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude vypracovavat jako optimum efektivity, u€elnosti
a hospodarnosti z hlediska nakladd na vystavbu a provoz a tomu uzpusobi i volbu materiald, vyrobkud
a funkénich dilG pro stavbu. Souc¢asti dokumentace pro provedeni stavby je zakladni bilance stavby.
V této €asti spocita zhotovitel téZ naklady na provoz budouciho dila. Pro tento u&el bude zhotovitel
pocitat Zivostnost objektu v konstrukénich ¢astech na 100 let, ve vyrobcich femesinych nenamahanych
na 50 let (rozvody vody, energie, zateplovaci systém, okna, dvefe apod.), ve vyrobcich strojnich
u statord na 30 let, u rotord a pohyblivych €asti na 10 let. Ceny energii a médii zjisti zhotovitel podle
souCasného stavu. Osvétleni bude navrzeno v systému LED / LED paneld.
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7.
Vlastnicka prava, pravo autorské, licence k dilu

7.1

Vlastnické pravo k celému dilu nabyva objednatel prokazatelnym okamzikem pfevzeti dila i jeho ¢asti
od zhotovitele (email, pfedavaci protokol apod.). Podminkou nabyti vlastnického prava je uhrazeni ceny
zhotoviteli podle této smlouvy.

7.2

Licenci k autorskému dilu nabyva objednatel neomezenou pro Ucel stavby, pro ktery bylo autorské dilo
vytvofeno. Objednatel je opravnén dilo zejména rozmnoZovat, pfekladat, zpracovavat, upravovat ¢i jinak
ménit nebo nechat ménit, spojovat s jinym dilem, jakoz i zafazovat do dila souborného, v souladu s jeho
Ucelem a uréenim, véetné opravy chyb dila, a to neomezené co do mista a mnozstvi. Objednatel neni
opravnén dilo prodavat dale &i udélovat licence k dilu tfetim osobam.

7.3

Doslo-li by k odstoupeni od smlouvy u smluvnich stran v nékteré fazi plnéni pfedmétu dila podle této
smlouvy, je objednatel opravnén zadat dokon&eni pInéni dila jiné osobé bez jakychkoli dalSich
licenénich poplatk(i autordm dila nedokonceného.

7.4

Exkluzivita (vylu€nost) autorskych prav neni pro objednatele podstatna. Smluvni strany se dohodly, ze
zhotovitel smi pouzit stejné &i upravené projektové dokumentace na jinych stavbach v CR i v zahraniéi,
pokud to nebude v kolizi s pravy jinych autorl. Objednatel netrva na designové vyluénosti
architektonického dila a akceptuje jeho pripadné kopie v CR i v zahraniéi.

7.5
Objednatel se zavazuje, Ze na vybér zhotovitele stavby pouZije PD pouze ve forméatu pdf, a Ze bude
autorska prava zhotovitele chranit s nalezitou péci.

8.
Odpoveédnost za vady, zaruka

8.1

Zhotovitel zodpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu dila. Zhotovitel poskytuje zaruku
objednateli, Ze dilo bude prosto vSech vécnych, pravnich a ostatnich vad. PInéni ma vady, jestlize
nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokon&ené prace (plnéni).

8.2

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobeny pouzitim podkladl pfevzatych od objednatele
a zhotovitel ani pfi vynalozeni vesSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na ni
upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

8.3
Zaruéni doba je 60 mésici a zacina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace (PD)
objednateli.

8.4

Pro pfipad vady PD sjednavaji smluvni strany pravo objednatele poZadovat a povinnost zhotovitele
poskytovat bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady projektu odstranit bez
zbyte¢ného odkladu po uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem, ucinéném pisemnou formou.
Objednatel na odstranéni vady stanovi Ihiitu dle dohody se zhotovitelem, nebo Ihdtu ne kratsi jednoho
tydne. Zhotovitel ma pravo v odivodnénych pfipadech pozadovat prodlouzeni Ih{ity, jsou-li vady natolik
pracné &i ¢asové narocné, ze by zhotovitel ani pfi okamzitém feSeni nemohl pinit ve Ihité stanovené
objednatelem.
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8.5

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani pro pfipad odstoupeni jedné ze
stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narok(l na nahradu $kody nebo na
smluvni pokutu.

9.
Odstoupeni od smlouvy

9.1
Objednatel muze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem své smluvni
povinnosti. Za podstatné poruseni smlouvy je povazovano:
a) dodani DSP a polozkového rozpoctu ve Ihiité delSi nez 3 mésice od podpisu smlouvy,
b) nekomunikovani s objednatelem ani pfes opakovanou pisemnou vyzvu,
c) nepfedani dila v pocétu paré a ve formatech touto smlouvou stanovenych ani pfes
opakovanou pisemnou vyzvu.

9.2

Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny
Ucelné vynaloZzené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladu
spojenych s odstoupenim od smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, ze objednateli vznika
narok na Uhradu vicenakladd vynaloZzenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych
prodlouzenim terminu provedeni dila.

9.3
Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu poté, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

9.4

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatec¢né plnéni lhatu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po marném
uplynuti této Ihlty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, ze svij zavazek nesplni,
muze opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim lhity dodate¢ného pinéni, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

9.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vdechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
se vSak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy, feSeni spord mezi smluvnimi
stranami, narokd na smluvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukon&eni, resp. zaniku smlouvy.

10.
Smluvni pokuty

10.1

V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni Ihttu pro provedeni dila uvedenou
v €l. 2 je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy, byt i
jen zapoCaty den prodleni aZ do spInéni této povinnosti. Vyvinéni zhotovitele je mozné jen z p¥icin,
které ovlivnit nemohl, nap¥. prodleni z divodu pfekracovani IhGt stavebnim Gfadem ¢i dot€éenymi organy
statni spravy (DOSS).

10.2

V pfipadé, ze zhotovitel bude plnit v rozporu se €l. 6. a 8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- KE za kazdy, byt i jen zapo€aty den az do spInéni této povinnosti. Za
pocatek béhu Ih{ity pro vypoCet sankce se povazuje marné plynuti Ihity stanovené zhotoviteli
k odstranéni vad dila.
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10.3

V pfipadé prodleni objednatele s platbou podle ¢l. 5 je zhotovitel opravnén uctovat zadavateli pokutu ve
vySi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy, byt i jen zapoCaty den prodleni az do splnéni této
povinnosti.

104

Nesplni-li zhotovitel €i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana
povinna strané opravnéné 0,01 % ceny dila bez DPH z ¢l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni v plnéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné upozornéni
ze strany opravnéné strané povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni Ihity pro odstranéni neshody
ne krat$i péti pracovnich dnu.

10.5

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody. Takovou $kodu muize
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vySi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanika ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

11.
Zavérecna ustanoveni

111
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé& smluvni strany ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, a dale obchodni zvyklosti.

11.2
Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

11.3
Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

114
Veskera textovd dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava &i pfedklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana ¢&i pfedloZena v ¢eském jazyce.

11.5

Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotovenich s platnosti origindlu, pficemz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i Uplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi 3 a zhotovitel 1 vyhotoveni. Tato smlouva muze
byt vyhotovena i v elektronické podobé a smluvnimi stranami podepsana elektronicky.

11.6
V pfipadé sporll z této smlouvy si jeji U€astnici sjednali podle § 89a zakona €. 99/1963 Sb., ob&anského
soudniho Fadu, mistni pfislusnost soudu podle sidla objednatele.

11.7

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute&nosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

11.8

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz tfeti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veSkeré informace obsaZené v této smlouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich

vyzadani.
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Smlouva o dilo na architektonické prace na
~Komplexni modernizace podkrovi a stfechy hlavniho objektu DSP Choté$ov - PD*, rok 2024

Objednatel: CSP Litoméfice, p.o. Zhotovitel: V2M stavby s. r. o.

11.9

Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osobam povéfenym kontrolou (napf. pracovnikiim Sekretariatu
Regionalni rady Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi,
Ministerstva zemédélstvi, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvy§siho kontrolniho tUfadu,
Finan&niho ufadu a dal$ich opravnénych orgéan(l) podle zékonl CR (napt. zakon 320/2001 Sb., o
finaneni kontrole ve vefejné spravé) nebo jinych predpist do svych objektl a na pozemky, k ovérovani
pInéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projektu a dale po dobu 5-ti let od vydani
Rozhodnuti o poskytnuti dotace ¢&i podobného rozhodnuti, bude-li takovéto rozhodnuti vydano.

11.10
Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu véetné jejich pfiloh precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

11.11
Tato smlouva obsahuje 8 stran a 1 pfilohu, ktera tvofi nedilnou soucast smlouvy.

11.12
Tato smlouva o dilo je platna dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Tato smlouva o dilo je
ucinna dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

Prilohy, které tvofi nedilnou soucast smlouvy:
Priloha €. 1:  Rozpocet dila (dvé strany)

,"' / ?4
i 4
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petrj
Obdélník

petrj
Obdélník


Priloha €. 1: Rozpocet dila

Zpracovano z cenoveé nabidky zhotovitele:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nova konstrukce krovu - DSP ChotéSov

PFedmét plnéni: Projektova dokumentace stavebnich Uprav stavajiciho objektu - stfecha

Objekt: Domov socidlni péce Choté&Sov

801 91
VZ-451/2024
)bjednatel: Centrum socialni pomoci LitoméFice, p. o. IC: 00080195
Dlouha 75, 410 02 Lovosicve DiC: CZ00080195
VZM stavby s. r. o. IC: 09433864
Terezinska 343, 41156 BohuSovice nad Ohfi CZ09433864
VF 3 - PD pro SR 200 000,00
VF3-1IC 65 000,00
VF 5 - PD pro RS 220 000,00

Cena bez DPH 485 000,00

Cena s DPH v CZIK 586 850,00

Proje;fant ' ipraé;);/atel

n a podpis:

Objednavatel Zhotovitel



petrj
Obdélník


Nova konstrukce krovu - DSP Chotésov

Stavba: VZ-451/2024
Sf:g:?f' Projektova dokumentace stavebnich tprav stévajiciho objektu - stfecha
JKSO: 801 91
Objednatel: ~ Centrum socidlni pomoci Litoméfice, p. o.
Zhotovitel: ~ V2M stavby s. r. 0. Cena
VF (vykonova faze) 3 - projektovd dokumentace 200 000,00 K&
Zpracovanf projektové dokumentace pro stavebnf fizenf Wyplnit!
Projejktova dokumentace stavebni é4st podle predanych podklad studie
- Stavebnf statika
Projektovd dokumentace elektro, &st vypolet osvétlenf

- PBR

- Ostatni dokumentace potfebnd pro vydanf povolent stavby
VF 3 - inZenyrska ¢innost 65 000,00 K&
Zabezpeteni potfebnych souhlasti pro povoleni stavby dle predloené PD Wplnit!

- InZenyrské Einnost souvisejici s vydanim povolenf stavby ve. zajisténi viech potiebnych vyjédrent
VF 5 - projektovd dokumentace pro realizaci stavby 220 000,00 K&
Zpracovan( projektové dokumentace pro realizaci stavby Vypinit!

- Projektova dokumentace stavafiny a nutnych souvisejicich &innosti & femesel

- Pldn organizace vystavby (POV)

- Hruby harmonogram vystavby

- Vykaz vymér

- Podminky realizace stavby
iCena celkem bez DPH: Pozndmka: zaokrouhleni -1 485 000,00 K&
Sazba DPH: 21% 101 850,00 K¢

Cena celkem s DPH:

586 850,00 K¢




