



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S M L O U V A O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: **0003/ORM1/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **5778/2024**

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Otrokovice

nám. 3. května 1340

765 02 Otrokovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hana Večerková, DiS, starostka města

tel: 577 680 111

email: radnice@muotrokovice.cz

Pavel Navláčil, jednatel

577 212 049

info@navlacil.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo účtu:

registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 301

25301144



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Daňové identifikační číslo:

Objednatel :
CZ00284301, pro tuto veřejnou zakázku
je objednatel plátcem DPH.

CZ25301144

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 23287

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Knihovna Baťov – rekonstrukce**
Místo stavby: k.ú. Otrokovice
Projektant: **Fürma s.r.o.**, Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice
Autorský dozor: **Pavel Fürst**, Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing Miloslav Flekač
mob.: 725 595 157
e-mail: flekac@navlacic.cz
Technický dozor objednatele: bude uvedeno při předání staveniště

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Ing. Jitka Babicová
mob.: 770 185 722
e-mail: faktury@navlacic.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Bc. Erik Štábl
tel.: 577 680 408
e-mail: stabl.erik@muotrokovice.cz



II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Knihovna Bat'ov – rekonstrukce“

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace, tj. Evropské unie (IROP)
3. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
6. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla
9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, vnitřní prostory objektu objednatele)
10. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury



11. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
12. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
13. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
14. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující stavebního zákona, a zajištění účasti stavbyvedoucího
15. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcích předpisů, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele **V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je vybraný dodavatel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“)** – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla (podrobnosti v podobě soupisu množství opětovného použití odpadů jsou uvedeny v tabulce k odpadům, která je součástí projektu), minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj.
16. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
17. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,
18. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
19. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
21. pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
22. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
23. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo
24. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
25. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
26. zaškolení objednatele k obsluze a údržbě části díla; zajištění servisu v záruční době
27. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
28. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby



29. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované **Fürma s.r.o.**, Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba není projektem členěna na stavební objekty.

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou pověřenou objednatelem a její souhlasné stanovisko. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.



4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Předpokládaný termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

1.3.2024

Dílčí plnění:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Doba provádění v kalendářních měsících:

6

2. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.
5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, avšak doba provádění v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
6. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu díla a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude zhotoviteli předán při předání staveniště. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.



8. Místem plnění díla je k.ú. Otrokovice.

9. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:

- a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele.

O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací.

- b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů,

- c) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmito změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených změn.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

6 293 692,29 Kč (bez DPH)

(slovy: šestmilionůdvěstadevadesátřítisícešestsetdevadesátdvě 29/100 koruny české)

1 321 675,38 Kč DPH 21%

7 615 367,67 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmilionůšestsetpatnácttisícřistašedesátsedmtisíc 67/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této



smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.

3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle této smlouvy o dílo bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem),
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatel.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:



Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Knihovna Baťov – rekonstrukce“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení nebo v elektronické podobě.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Radou města Otrokovice

schůze konaná dne: **20.12.2023**

č. usnesení: **RMO/22/23/23**

V Otrokovicích dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Otrokovice

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bc. Hana Večerková, DiS
starostka města

Pavel Navláčil, jednatel



Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 0003/ORM1/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 5778/2024

„Knihovna Baťov – rekonstrukce“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitulu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„Smlouvou o dílo“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.



„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechy ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební díly, všeobecné položky. Za „položku“ je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt provádějící konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.



„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**



3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

-
1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
 2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
 3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
 4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
 5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
 6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.



IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do roku 2035. Po tuto dobu je vybraný dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
9. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s prováděním veřejné zakázky a jejím financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2035, nebude-li českými právními předpisy stanovena lhůta delší.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních



prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele radnice@muotrokovice.cz; elektronický podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC.
4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.



6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **IROP** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „*Spolufinancováno Evropskou unií v rámci realizace projektu Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov, reg. č. CZ.06.04.04/00/22_001/0002140*“.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši **250.000,- Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **250.000,- Kč** na účet objednatele č. ú. **6015-0000122921/0100, konstantní 558, specifický symbol IČ zhotovitele**. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po část záruční doby (24 měsíců), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a dále po část záruční doby. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.



13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
14. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
15. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.
4. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.



8. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.



3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:



- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
- b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
- c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
- d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
- e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
- f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
- g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
- h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
- i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.



4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizaci díla publikaci na místě stavby v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace.
9. **Technické podmínky**
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.



Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby zajistí sám.
 - b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - c) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí



datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
- c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
- d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- e) protokol o zaškolení obsluhy
- f) stavební deník/-y
- g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- j) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu



- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání



- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. **Individuální vyzkoušení:**

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště **kopii pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **30 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických



norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.



XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacie začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacie.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil



nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000 Kč**
- i) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**
- j) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
- k) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**
- l) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**



- m) pro případ porušení čl. II **odst. 3 nebo odst. 4** smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
 - n) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
- 2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
 - 3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.
 - 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

- 1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
- 2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla



- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
 - h) porušení ustanovení čl. II odstavec **3 nebo odstavec 4** smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl
 - c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.



XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.



7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
- a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
 - b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezprístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
 - d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo



k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XIX. VYŠŠÍ MOC:

-
1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
 2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
 3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
 4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zasláným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO:

-
1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
 2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
 3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Otrokovicích dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Otrokovice

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bc. Hana Večerková, DiS
starostka města

Pavel Navláčil, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022/17** **Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČO: **25301144**

Bartošova 5532

DIČ: **CZ25301144**

760 01

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 509 348,00
PSV			3 438 658,29
MON			1 264 416,00
Vedlejší náklady			69 000,00
Ostatní náklady			12 270,00
Celkem			6 293 692,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 293 692,29 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **6293692,29** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
D.0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	70 000,00		70 000,00	####
D.0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	70 000,00		70 000,00	####
D.1	Dokumentace stavebního objektu	0,00	4 948 006,29		4 948 006,29	####
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	4 948 006,29		4 948 006,29	####
D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu	0,00	1 275 686,00		1 275 686,00	####
D.1.4.1	Slaboproudé rozvody	0,00	477 718,00		477 718,00	####
D.1.4.2	Silnoproudé rozvody	0,00	485 178,00		485 178,00	####
D.1.4.3	Fotovoltaika	0,00	20 665,00		20 665,00	####
D.1.4.4	Vzduchotechnika I.a II. etapa	0,00	292 125,00		292 125,00	####
Celkem za stavbu					6 293 692,29	####

Popis stavby: 2022/17 - Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov

Popis objektu: D.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: D.1 - Dokumentace stavebního objektu

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Popis objektu: D.1.4 - Dokumentace inženýrského objektu

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Silnoproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Fotovoltaika

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Vzduchotechnika I.a II. etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			425 672,19	6,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			97 043,00	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			154 821,85	2,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			96 076,90	1,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 932,50	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			46 012,00	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 750,00	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 712,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			342 517,77	5,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 344,08	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			666 247,50	10,6
713	Izolace tepelné	PSV			426 318,75	6,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 582,00	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			21 776,00	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			105 694,00	1,7
733	Rozvod potrubí	PSV			18 528,00	0,3
734	Armatury	PSV			11 955,00	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			103 264,00	1,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 448,50	0,2

763	T/5 Podium - dřevěná konstrukce 2550/4775	PSV			74 919,00	1,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			95 253,00	1,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			88 000,00	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			34 404,00	0,5
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			599 297,00	9,5
770	Speciální prvky	PSV			243 720,00	3,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 380,38	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			276 032,30	4,4
781	Obklady keramické	PSV			187 487,74	3,0
784	Malby	PSV			226 227,12	3,6
786	Zastiňující technika	PSV			194 124,00	3,1
1	Zařízení C1 - chlazení knihovny - I.etapa	MON			104 532,00	1,7
2	Zařízení C2 - chlazení depozitáře a kanceláře - I.etapa	MON			26 858,00	0,4
3	Zařízení C1 - chlazení knihovny - II.etapa	MON			83 226,00	1,3
4	Zařízení C2 - chlazení depozitáře a kanceláře II.etapa	MON			66 239,00	1,1
E.001	KABELY A VODIČE	MON			109 970,00	1,7
E.002	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ (pūdorysy)	MON			134 336,00	2,1
E.003	PŘÍSTROJE	MON			31 182,00	0,5
E.004	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	MON			30 390,00	0,5
E.005	REVIZE A HZS	MON			75 514,00	1,2
E.006	Uzemnění a bleskosvod	MON			40 824,00	0,6

E.007.01	ROZVÁDĚČ RP01	MON			62 962,00	1,0
E.01	KABELY A VODIČE	MON			9 885,00	0,2
E.02	FOTOVOLTAIKA	MON			0,00	0,0
E.03	PŘÍSTROJE	MON			0,00	0,0
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	MON			10 780,00	0,2
E.05	REVIZE A HZS	MON			0,00	0,0
E.07.01	ROZVÁDĚČ RFVE-AC	MON			0,00	0,0
E.07.02	Rozváděč RFVE-DC1	MON			0,00	0,0
E.07.03	Rozváděč RFVE-DC2	MON			0,00	0,0
SLP.01	Datové rozvody	MON			174 700,00	2,8
SLP.02	PZTS	MON			165 806,00	2,6
SLP.03	Aktivní prvky počítaové sítě (půdorysy, technická zpráva)	MON			11 372,00	0,2
SLP.05	Kamerový systém	MON			125 840,00	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			288 465,71	4,6
VN	Vedlejší náklady	VN			69 000,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			12 270,00	0,2
Cena celkem					6 293 692,29	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.0	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	D.0	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				69 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	69 000,00	69 000,00		RTS 23/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				1 000,00		
2	0009	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Celkem						70 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				425 672,19		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,60750	7 000,00	4 252,50	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		v.č.D1.05 :						
		0,5*4,05*0,3		0,60750				
2	311237137R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,93$ W/m2.K, ,	m2	22,07500	1 490,00	32 891,75	801-1	RTS 23/ II
		D1.06 atika tl. 250 mm : $(11,15*2+33*2)*0,25$		22,07500				
3	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	5,59000	1 300,00	7 267,00	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		0,3*2+0,65*2+0,9*2,05*2		5,59000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovok pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	38,47825	750,00	28 858,69	801-1	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení						
		v.č.D1.05 :						
		$4,05*(1,725+0,45+2,9+1,3+2,375+1,2+0,475)$		42,22125				
		$-((1,1*1,97)+(0,8*1,97))$		-3,74300				
5	342264071R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, voděodolná, bez izolace	m2	62,65000	1 090,00	68 288,50	801-1	RTS 23/ II
		v.č.D1.05 :						
		podhled :						
		m.č.1.03 : $1*(10,05+15*2)$		40,05000				
		m.č.1.08 : 8,34		8,34000				
		m.č.1.10 : 14,26		14,26000				
6	03-01	D+M Podhled z akustických desek snížený Knauf Cleano UTF 12/20/35	m2	153,57500	1 850,00	284 113,75		Vlastní
		v.č.D1.05 :						
		podhled z akustických desek :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č.1.02 : 25,01

25,01000

m.č.1.03 : 148,59-(0,5*(10,05+15*2))

128,56500

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					97 043,00		
7	411200021RAB	Zazdívka nebo zabetonování otvorů ve stropěch a klenbách ve stropěch, do 1,0 m2, betonem, tloušťky 25 cm, včetně bednění a výztuže	m2	0,72000	4 800,00	3 456,00	AP-HSV	RTS 23/ II	

v.č.D1.05 :

m.č.1.10 : 0,6*0,6

0,36000

m.č.1.12 : 0,6*0,6

0,36000

8	413200011RA0	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 18	m	5,00000	3 000,00	15 000,00	AP-HSV	RTS 23/ II
---	--------------	--	---	---------	----------	-----------	--------	------------

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

9	417320035RA0	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m	88,30000	890,00	78 587,00	AP-HSV	RTS 23/ II
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	------------

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.

D1.06 věnec 25x15 cm : 11,15*2+33*2

88,30000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					154 821,85		
10	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	16,00000	540,00	8 640,00	801-4	RTS 23/ II	

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	139,00000	77,00	10 703,00	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

v.č.D1.05 :

1,8*3*13

70,20000

1,2+1,8+1,8

4,80000

1,5+1,5+1,5

4,50000

(1,45+2,1+2,1)*2

11,30000

1+2+2

5,00000

1,1+2+2

5,10000

(0,8+2+2)*5

24,00000

(0,7+2+2)*3

14,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	612421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	246,24000	49,00	12 065,76	801-4	RTS 23/ II

v.č.D1.05 :

stěny :

m.č.1.03 : $4,05 \cdot (14,85 + 14,85 + 11,05 + 11,05 + 0,45 \cdot 5 \cdot 4)$

246,24000

13	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	67,59000	641,00	43 325,19	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v.č.D1.05 :

$(1,8 \cdot 3 \cdot 13) \cdot 0,6$

42,12000

$(1,2 + 1,8 + 1,8) \cdot 0,6$

2,88000

$(1,5 + 1,5 + 1,5) \cdot 0,3$

1,35000

$(1,45 + 2,1 + 2,1) \cdot 2 \cdot 0,6$

6,78000

$(1 + 2 + 2) \cdot 0,3$

1,50000

$(1,1 + 2 + 2) \cdot 0,3$

1,53000

$(0,8 + 2 + 2) \cdot 5 \cdot 0,3$

7,20000

$(0,7 + 2 + 2) \cdot 3 \cdot 0,3$

4,23000

14	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	78,72000	221,00	17 397,12	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postříku.

v.č.D1.05 :

omítka pod obklady :

m.č.1.04 : $2,4 \cdot (1,25 + 1,25 + 1,5 + 1,5)$

13,20000

m.č.1.05 : $2,4 \cdot (1,5 + 1,5 + 1 + 1)$

12,00000

m.č.1.07 : $2,4 \cdot (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5)$

14,40000

m.č.1.12 : $2,4 \cdot (2,5 + 2,5 + 2,8 + 2,8)$

25,44000

m.č.1.13 : $2,4 \cdot (1,05 + 1,05 + 1,8 + 1,8)$

13,68000

15	612474921RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, strojní zpracování	m2	29,53000	321,00	9 479,13	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní souvrství v.č.D1.05 na stávající zdivo : nad obklad : m.č. 1.04 : $0,1 \cdot (1,25 + 1,25 + 1,5 + 1,5)$ m.č. 1.05 : $0,1 \cdot (1 + 1 + 1,5 + 1,5)$ m.č. 1.06 : $2,5 \cdot (1 + 1 + 1,25 + 1,25)$ m.č. 1.07 : $0,1 \cdot (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5)$ m.č. 1.12 : $0,1 \cdot (2,5 + 2,5 + 2,8 + 2,8)$ m.č. 1.13 : $0,1 \cdot (1,05 + 1,05 + 1,8 + 1,8)$ m.č. 1.03 - úpravy rozvodů : 15			0,55000 0,50000 11,25000 0,60000 1,06000 0,57000 15,00000			
16	612474922RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pórobeton, strojní zpracování, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	78,57650	398,00	31 273,45	801-1	RTS 23/ II
		kompletní souvrství v.č.D1.05 : $4,05 \cdot (1,725 + 0,45 + 2,9 + 1,5 + 2,375 + 1,2 + 0,475) \cdot 2$ $-((1,1 \cdot 1,97) + (0,8 \cdot 1,97)) \cdot 2$			86,06250 -7,48600			
17	612474922RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, sádrový štuk, strojně, na pálené cihly a tvarovky- nové zdivo	m2	13,61000	344,00	4 681,84		RTS 23/ II
		zádivky : $(0,3 \cdot 2 + 0,65 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2,05 \cdot 2) \cdot 2 + 0,3 \cdot 2 \cdot 4,05$			13,61000			
18	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou) Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 29,53000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 13,61000	m2	43,14000	124,00	5 349,36	801-1	RTS 23/ II
19	613421775RT2	Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápenocementová rovná na pletivu, štuková	m2	22,68000	525,00	11 907,00	801-1	RTS 23/ II
		v.č.D1.05 : po demontáži dřev. obkladu : $0,45 \cdot 4 \cdot 2,1 \cdot 6$			22,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				96 076,90		
20	622325132RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	89,33000	930,00	83 076,90	801-1	RTS 23/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Osazení lišt na rozích budovy.								
D1.06 Atika : (11,15*2+33,515*2)*1				89,33000				
21	622397132R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	kus	10,00000	1 300,00	13 000,00	801-4	RTS 23/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 932,50		
22	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm	m2	28,47500	700,00	19 932,50	801-1	RTS 23/ II
v.č.D1.09 :								
Pod parapety :								
K/1 : 1,8*13*0,25				5,85000				
K/2 : 1,2*1*0,25				0,30000				
Pod oplechování atiky :								
K/3 : 89,3*0,25				22,32500				
Díl: 64		Výplně otvorů				46 012,00		
23	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 700/70+190 mm	kus	3,00000	2 800,00	8 400,00	801-1	RTS 23/ II
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,								
v.č.D1.09 :								
T/2 : 3				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 800/70+190 mm	kus	5,00000	2 800,00	14 000,00	801-1	RTS 23/ II
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, v.č.D1.09 : T/3 : 5								
				5,00000				
25	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	22,80000	790,00	18 012,00	801-1	RTS 23/ II
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. v.č.D1.09 : P/1 : 1,8*12 P/2 : 1,2*1								
				21,60000 1,20000				
26	642952110RT7	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 100/7 - 19 buk	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
v.č.D1.09 : T/1 : 1								
				1,00000				
27	642952220RT8	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 110/7 - 19 buk	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
v.č.D1.09 : T/4 : 1								
				1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 750,00		
28	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	95,00000	50,00	4 750,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 712,00		
29	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	271,40000	80,00	21 712,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
v.č.D1.01 : Celková plocha : 271,4 271,40000								
30	95-01	Vybourání drážky v podlaze + osazení chrániček a zpětné zapravení podlahy k PC stolům	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí					342 517,77	
31	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	30,67875	138,00	4 233,67	801-3	RTS 23/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.D1.01 : 4,05*(1,875+2,9+2,8) 30,67875								
32	962036152R00	Demontáž sádkokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrovláknitá bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	16,40250	132,00	2 165,13	801-3	RTS 23/ II
v.č.D1.01 : 4,05*(1,875+0,45+1,725) 16,40250								
33	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,03000	4 516,00	135,48	801-3	RTS 23/ II
uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č.D1.01 : 0,8*0,25*0,15 0,03000								
34	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	46,46181	2 089,00	97 058,72	801-3	RTS 23/ II
D1.02-střecha : 11,45*33,815*0,12 46,46181								
35	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	271,04000	220,00	59 628,80	801-3	RTS 23/ II
v.č.D1.01 : m.č.1.01 : 6,12 m.č.1.02 : 22,02 m.č.1.03 : 148,59 m.č.1.04 : 1,87 6,12000 22,02000 148,59000 1,87000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.05 : 1,65		1,65000				
		m.č.1.06 : 1,25		1,25000				
		m.č.1.07 : 2,1		2,10000				
		m.č.1.08 : 9,64		9,64000				
		m.č.1.09 : 57,24		57,24000				
		m.č.1.10 : 8,8		8,80000				
		m.č.1.11 : 5,04		5,04000				
		m.č.1.12 : 5,1		5,10000				
		m.č.1.13 : 1,62		1,62000				
36	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,71000	53,00	1 044,63	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.01 : 6,12		6,12000				
		m.č.1.04 : 1,87		1,87000				
		m.č.1.05 : 1,65		1,65000				
		m.č.1.06 : 1,25		1,25000				
		m.č.1.07 : 2,1		2,10000				
		m.č.1.12 : 5,1		5,10000				
		m.č.1.13 : 1,62		1,62000				
37	967022681R00	Přisekání ploch stupňů pro nové povrchové vrstvy	m	2,00000	444,00	888,00	801-3	RTS 23/ II
		kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem,						
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.12-vanička : 1+1		2,00000				
38	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	31,87500	337,00	10 741,88	801-3	RTS 23/ II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		v.č.D1.01 :						
		po bourání příček : 4,05+4,05+1,875+2,9+4,05+4,05+2,8+4,05+4,05		31,87500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č.D1.01 : m.č.1.04 : 1 m.č.1.05 : 1 m.č.1.06 : 1 m.č.1.07 : 1 m.č.1.08 : 1 m.č.1.09 : 2 m.č.1.11 : 1 m.č.1.12 : 1	kus	9,00000	16,00	144,00	801-3	RTS 23/ II
40	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č.D1.01 : m.č.1.01 : 2+2	kus	4,00000	28,00	112,00	801-3	RTS 23/ II
41	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 v.č.D1.01 : m.č.1.04 : 0,6*1,97 m.č.1.05 : 0,6*1,97 m.č.1.06 : 0,8*1,97 m.č.1.07 : 0,8*1,97 m.č.1.08 : 0,8*1,97 m.č.1.09 : 0,8*1,97*2 m.č.1.11 : 0,8*1,97 m.č.1.12 : 0,6*1,97	m2	13,00200	326,00	4 238,65	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,50750	253,00	1 393,40	801-3	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.01 : 1,25*1,97+1,45*2,1		5,50750				
43	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	50,22000	143,00	7 181,46	801-3	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		demontáž PVC okenních otvorů : 1,8*1,8*13+1,2*1,8+1,8*2,1		48,06000				
		výplň nad dveřmi : 1,8*1,2		2,16000				
44	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	27,00000	34,00	918,00	801-3	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		demontáž PVC okenních otvorů : 1,8*13+1,2+1,8+0,6		27,00000				
45	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	71,90000	621,00	44 649,90	801-3	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		pro bourání otvorů :						
		m.č.1.03 : 1,5*4		6,00000				
		m.č.1.08 : 0,6+2,05*2		4,70000				
		m.č.1.09 : 0,9+2,05*2		5,00000				
		v.č.D1.04 :						
		(1,8*2+2*0,25)*13+1,2*2+2*0,25		56,20000				
46	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm	m	2,00000	1 822,00	3 644,00	801-3	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		otvor pro bibliobox : 0,5*4		2,00000				
47	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	6,00000	76,00	456,00	801-3	RTS 23/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.04 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.05 : 2		2,00000				
		m.č.1.12 : 2		2,00000				
48	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). v.č.D1.01 : m.č.1.08 : 0,6*2,05	m2	1,23000	268,00	329,64	801-3	RTS 23/ II
				1,23000				
49	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). v.č.D1.01 : otvor pro bibliobox : 0,5*0,5*0,55	m3	0,13750	1 852,00	254,65	801-3	RTS 23/ II
				0,13750				
50	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). v.č.D1.01 : m.č.1.03 : 1,5*1,5 m.č.1.09 : 0,9*2,05	m2	4,09500	150,00	614,25	801-3	RTS 23/ II
				2,25000				
				1,84500				
51	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). v.č.D1.01 : m.č.1.03 : 2 m.č.1.09 : 2	kus	4,00000	183,00	732,00	801-3	RTS 23/ II
				2,00000				
				2,00000				
52	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	246,24000	3,00	738,72	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 246,24000	246,24000					
53	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	18,85000	81,00	1 526,85	801-3	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.04 : 0,5*(1,25*2+1,5*2)	2,75000					
		m.č.1.05 : 0,5*(1,5*2+1,2*2)	2,70000					
		m.č.1.06 : 0,5*(1*2+1,25*2)	2,25000					
		m.č.1.07 : 0,5*(1,5*4)	3,00000					
		m.č.1.12 : 0,5*(2,5*2+2,8*2)	5,30000					
		m.č.1.13 : 0,5*(1,8*2+1,05*2)	2,85000					
54	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou	m2	6,40000	121,00	774,40	801-3	RTS 23/ II
		v.č.D1.04 :						
		1,8*0,25*13+1,2*0,25	6,15000					
		v.č.D1.01 :						
		otvor pro bibliobox : 0,5*0,5	0,25000					
55	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	10,30000	99,00	1 019,70	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.01 sokl : 2,65*2+2,5*2	10,30000					
56	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	75,40000	93,00	7 012,20	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.04 : 2*(1,25*2+1,5*2)	11,00000					
		m.č.1.05 : 2*(1,5*2+1,2*2)	10,80000					
		m.č.1.06 : 2*(1*2+1,25*2)	9,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.07 : 2*(1,5*4)		12,00000				
		m.č.1.12 : 2*(2,5*2+2,8*2)		21,20000				
		m.č.1.13 : 2*(1,8*2+1,05*2)		11,40000				
57	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	6,40000	236,00	1 510,40	801-3	RTS 23/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		v.č.D1.04 :						
		1,8*0,25*13+1,2*0,25		6,15000				
		otvor pro bibliobox : 0,5*0,5		0,25000				
58	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	387,18175	20,00	7 743,64	800-711	RTS 23/ II
		D1.02 : 11,45*33,815		387,18175				
59	712990813R00	Odstranění povlakové krytiny střež ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm,	m2	387,18175	39,00	15 100,09	800-711	RTS 23/ II
		D1.02 : 11,45*33,815		387,18175				
60	712990816R00	Odstranění povlakové krytiny střež ostatní příplatek k ceně za každých dalších 50 mm tloušťky násypu,	m2	387,18175	14,00	5 420,54	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 387,18175		387,18175				
61	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střež, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	387,18175	29,00	11 228,27	800-713	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 387,18175		387,18175				
62	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	248,00	744,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.05 : 1		1,00000				
		m.č.1.07 : 1		1,00000				
		m.č.1.13 : 1		1,00000				
63	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	204,00	612,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.04 : 1		1,00000				
		m.č.1.07 : 1		1,00000				
		m.č.1.12 : 1		1,00000				
64	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	369,00	369,00	800-721	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.12 demontáž sprch. kabiny : 1		1,00000				
65	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	205,00	205,00	800-721	RTS 23/ II
		demontáž vaničky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000		1,00000				
66	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	116,00	348,00	800-721	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 3,00000		3,00000				
67	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	217,00	217,00	800-721	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000		1,00000				
68	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	27,00000	29,00	783,00	800-764	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 27,00000		27,00000				
69	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm	m	89,30000	32,00	2 857,60	800-764	RTS 23/ II
		Demontáž oplechování říms.						
70	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	21,60000	139,00	3 002,40	800-766	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.02 : 0,45*4*2		3,60000				
		m.č.1.03 : 0,45*4*2*5		18,00000				
71	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	21,60000	25,00	540,00	800-766	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 21,60000		21,60000				
72	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	135,70000	11,00	1 492,70	800-775	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.02 : 4,05+4,05+6,275+6,275		20,65000				
		m.č.1.03 : 10,05+10,05+14,85+14,85		49,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.08 : 3,325+3,325+2,9+2,9		12,45000				
		m.č.1.09 : 8,8+8,8+7+7		31,60000				
		m.č.1.10 : 2,8+2,8+3,1+3,1		11,80000				
		m.č.1.11 : 2,9+2,9+1,8+1,8		9,40000				
73	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	251,33000	79,00	19 855,07	800-775	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 :						
		m.č.1.02 : 22,02		22,02000				
		m.č.1.03 : 148,59		148,59000				
		m.č.1.08 : 9,64		9,64000				
		m.č.1.09 : 57,24		57,24000				
		m.č.1.10 : 8,8		8,80000				
		m.č.1.11 : 5,04		5,04000				
74	650801115R00	Demontáž svítidla stropního, zavěšeného	kus	79,00000	86,00	6 794,00	M65	RTS 23/ II
		v.č.D1.01 Demontáž svítidel :						
		m.č.1.01 : 1		1,00000				
		m.č.1.02 : 4		4,00000				
		m.č.1.03 : 44		44,00000				
		m.č.1.04 : 1		1,00000				
		m.č.1.05 : 1		1,00000				
		m.č.1.06 : 1		1,00000				
		m.č.1.07 : 1		1,00000				
		m.č.1.08 : 2		2,00000				
		m.č.1.09 : 18		18,00000				
		m.č.1.10 : 2		2,00000				
		m.č.1.11 : 2		2,00000				
		m.č.1.12 : 1		1,00000				
		m.č.1.13 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	713105428R01	Odstranění tepelné izolace střech - PUR pěna	m3	15,48727	320,00	4 955,93		Vlastní
D1.02 : 11,45*33,815*0,04				15,48727				
76	762354803R01	Demontáž střešních světlíků	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
77	7866118R01	Dmtž žaluzií vnitřních pro zpětné použití	kus	15,00000	260,00	3 900,00		Vlastní
78	967041112R01	Přisekání rovných ostění, otvor pro překlad	m2	1,10000	730,00	803,00		Vlastní
v.č.D1.01 :								
m.č.1.03 : 1,75*0,25				0,43750				
m.č.1.08 : 1,4*0,25				0,35000				
m.č.1.09 : 1,25*0,25				0,31250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 344,08		
79	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	24,48028	300,00	7 344,08	801-4	RTS 23/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				666 247,50		
80	712311106RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	373,69225	96,00	35 874,46	800-711	RTS 23/ I
D1.06 : 11,15*33,515				373,69225				
81	712341559RT2	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	373,69225	190,00	71 001,53	800-711	RTS 23/ II
D1.06 Střecha : 11,15*33,515				373,69225				
82	712372111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	391,00000	520,00	203 320,00	800-711	RTS 23/ II
včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.								
D1.06 Střecha : 11,5*34				391,00000				
83	712378101RT3	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	800-711	RTS 23/ II
včetně dodávek výrobků								
v.č.D1.09 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/5 : 2	2,00000					
84	712378105RT3	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	800-711	RTS 23/ II
včetně dodávek výrobků ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou								
85	712391171RZ5	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	373,69225	69,00	25 784,77	800-711	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 373,69225				373,69225				
86	712391172RZ5	Textilie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylenové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	373,69225	69,00	25 784,77	800-711	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 373,69225				373,69225				
87	721231212RT5	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střeška zateplená, D 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-721	RTS 23/ II
v.č.D1.09 : K/4 : 1								
88	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	449,65000	226,00	101 620,90	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 391,00000*1,15				449,65000				
89	62852252R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie	m2	429,74609	230,00	98 841,60	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 373,69225*1,15				429,74609				
90	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	429,74609	199,00	85 519,47	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 373,69225*1,15				429,74609				
91	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-711	RTS 23/ II

Díl: 713	Izolace tepelné	426 318,75
-----------------	------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo <i>Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 341,27600</i>	m2	341,27600	110,00	37 540,36	800-713	RTS 23/ II
93	713141313R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy <i>D1.06 : 10,4*32,815</i>	m2	341,27600	400,00	136 510,40	800-713	RTS 23/ II
94	713-01	Tepelná izolace - Deska Styrotrade Styrotherm Plus 100 tl. 200 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 341,27600*1,1</i>	m2	375,40360	415,00	155 792,49		Vlastní
95	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfF: E <i>D1.06 : (10,4*32,815*0,1)*1,1</i>	m3	37,54036	2 490,00	93 475,50	SPCM	RTS 23/ II
96	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-713	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	28 582,00					
97	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Potrubí pro odvod kondenzátů od klimatizací.</i>	m	25,00000	397,00	9 925,00	800-721	RTS 23/ II
98	721200001RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 50x1,8 mm Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.	m	10,00000	642,00	6 420,00	AP-PSV	RTS 23/ II
99	721200002RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 110x2,2 mm Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.	m	5,00000	1 045,00	5 225,00	AP-PSV	RTS 23/ II
100	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	430,00	6 450,00	Prav.M	RTS 23/ II
101	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	562,00	562,00	800-721	RTS 23/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod	21 776,00					
102	722200003RA0	Vodovod z trub polyetylenových DN 20/2, ochrana potrubí plstí podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.	m	25,00000	601,00	15 025,00	AP-PSV	RTS 23/ II
103	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	430,00	6 450,00	Prav.M	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	301,00	301,00	800-721	RTS 23/ II

Díl: 725		Zařizovací předměty	105 694,00					
105	725100012RA1	Umyvadlo pro ZTP, baterie, síť.	kus	1,00000	6 822,00	6 822,00		Vlastní
106	725100019RAP	Výlevka a baterie	kus	1,00000	9 739,00	9 739,00		Vlastní
107	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,, Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 600,0 mm; hl. = 490 mm; tvar: oválný; bez otvoru pro baterii; barva: bílá	kus	2,00000	8 133,00	16 266,00	AP-PSV	RTS 23/ II
108	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,, Dřez kuchyňský typ: jednoduchý; materiál: nerez; tvar: kulatý; šířka = 450,0 mm; hl. = 450 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii	kus	1,00000	3 426,00	3 426,00	AP-PSV	RTS 23/ II
109	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zazdění, Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	2,00000	16 908,00	33 816,00	AP-PSV	RTS 23/ II

110	725100024RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, závěsné mísy, sedátka, tlačítka splachování a invalidního madla, modul pro zazdění, Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	35 256,00	35 256,00	AP-PSV	RTS 23/ II
-----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--------	------------

111	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	369,00	369,00	800-721	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

Díl: 733		Rozvod potrubí	18 528,00					
112	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	37,00000	61,00	2 257,00	800-731	RTS 23/ II
113	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	25,00000	608,00	15 200,00	800-731	RTS 23/ II

114	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	25,00000	14,00	350,00	800-731	RTS 23/ II
115	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	721,00	721,00	800-731	RTS 23/ II

Díl: 734		Armatury	11 955,00					
116	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	386,00	3 088,00	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	734225322RT3	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	1 102,00	8 816,00	800-731	RTS 23/ II
118	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	51,00	51,00	800-731	RTS 23/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				103 264,00		
119	735151762R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 370,00	5 370,00	800-731	RTS 23/ II
120	735151884R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 718,00	8 718,00	800-731	RTS 23/ II
121	735151887R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	10 441,00	20 882,00	800-731	RTS 23/ II
122	735151888R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	11 018,00	33 054,00	800-731	RTS 23/ II
123	735151890R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	13 315,00	13 315,00	800-731	RTS 23/ II
124	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	156,00	156,00	800-731	RTS 23/ II
125	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	6,00000	179,00	1 074,00	800-731	RTS 23/ II
126	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	235,00	705,00	800-731	RTS 23/ II
127	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	40,00000	18,00	720,00	800-731	RTS 23/ II
otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu								
128	735-01	Demontáž a zpětná montáž otopných těles - posunutí	kpl	2,00000	888,00	1 776,00		Vlastní
129	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška	h	24,00000	430,00	10 320,00	Prav.M	RTS 23/ II
130	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	430,00	6 450,00	Prav.M	RTS 23/ II
131	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	724,00	724,00	800-731	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				15 448,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	762441113RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby	m2	22,32500	580,00	12 948,50	800-762	RTS 23/ II
v.č.D1.09 : Atika : 89,3*0,25 22,32500								
133	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-762	RTS 23/ II
134	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-762	RTS 23/ II
Díl: 763		T/5 Podium - dřevěná konstrukce 2550/4775					74 919,00	
135	762722110RT4	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu polohraněného , z trámů , 12/6 cm	m	105,00000	380,00	39 900,00	800-762	RTS 23/ II
včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.								
136	763614131RT1	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	3,00000	320,00	960,00	800-763	RTS 23/ II
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
137	763614132RT1	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	30,00000	320,00	9 600,00	800-763	RTS 23/ II
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
138	776570020RAB	Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový, Koberec	m2	16,30000	690,00	11 247,00	AP-PSV	RTS 23/ II
v.č.D1.09 : T/5 : 2,6*5*1,1 3*1,5*0,4*1,1+0,02 14,30000 2,00000								
139	60725033R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	3,45000	360,00	1 242,00	SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 3,00000*1,15 3,45000								
140	60725034R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	34,50000	260,00	8 970,00	SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 30,00000*1,15 34,50000								
141	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-763	RTS 23/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské					95 253,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	764410240R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 250 mm	m	24,60000	560,00	13 776,00	800-764	RTS 23/ II

včetně rohů

v.č.D1.09 :

K/1 : 1,8*13

23,40000

K/2 : 1,2*1

1,20000

143	764908309R01	Oplechování atiky rš 500 mm	m	89,30000	890,00	79 477,00		Vlastní
-----	--------------	-----------------------------	---	----------	--------	-----------	--	---------

v.č.D1.09 :

K/3 : 89,3

89,30000

144	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-764	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	------------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	88 000,00
-----------------	------------------------------	------------------

145	766-01	D+M T/1 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 110x197 cm vč. kování a el. zámku	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
146	766-02	D+M T/2 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm vč. kování	kus	3,00000	8 400,00	25 200,00		Vlastní
147	766-03	D+M T/3 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm vč. kování	kus	5,00000	8 600,00	43 000,00		Vlastní
148	766-04	D+M T/4 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 100x197 cm vč. kování a el. zámku	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní

149	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	------------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	34 404,00
-----------------	------------------------------	------------------

150	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	10,54000	1 300,00	13 702,00	800-767	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 10,54000

10,54000

151	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	10,54000	1 300,00	13 702,00	800-767	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	------------

v.č.D1.05 :

podhled :

m.č.1.04 : 1,87

1,87000

m.č.1.06 : 1,95

1,95000

m.č.1.12 : 5,1

5,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č.1.13 : 1,62

1,62000

152	767-01	Z/3 D+M Bibliobox - kastl pro obezdění z nerez. plechu tl. 1,0 mm	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
153	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-767	RTS 23/ II

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu	599 297,00					
154	769-01	D+M O/1 Okno dvoudílné 1800/1800, zasklení 3-sklo	ks	12,00000	32 703,00	392 436,00		Vlastní
155	769-02	D+M O/2 Okno dvoudílné 1800/1800, zasklení 3-sklo, spodní část dělená	kus	1,00000	33 513,00	33 513,00		Vlastní
156	769-03	D+M O/3 Okno dvoudílné 1200/1800, zasklení 3-sklo	kus	1,00000	24 306,00	24 306,00		Vlastní
157	769-04	D+M O/4 Dveře dvoukřídle 1450/2100 vč. kování a el. zámku	kus	2,00000	65 862,00	131 724,00		Vlastní
158	769-05	D+M O/5 Okno jednodílné fixní 1500/1500, bezp. 2 sklo Conex	kus	1,00000	16 318,00	16 318,00		Vlastní
159	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 23/ II

Díl: 770		Speciální prvky	243 720,00					
160	770-01	S/1 D+M Displej "43" o rozměru 600/1800	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
161	770-02	S/2 D+M Promítací plátno + projektor	kpl	1,00000	185 000,00	185 000,00		Vlastní
162	770-03	S/3 D+M Závěsný systém na obrazy	kpl	4,00000	680,00	2 720,00		Vlastní
163	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-767	RTS 23/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	21 380,38					
164	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	15,04000	740,00	11 129,60	800-771	RTS 23/ II

v.č.D1.05 :

m.č.1.04 : 1,87

1,87000

m.č.1.05 : 1,65

1,65000

m.č.1.06 : 1,95

1,95000

m.č.1.07 : 2,85

2,85000

m.č.1.12 : 5,1

5,10000

m.č.1.13 : 1,62

1,62000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	597642070R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá	m2	7,39200	586,00	4 331,71	SPCM	RTS 23/ II
		m.č.1.12 : 5,1*1,1		5,61000				
		m.č.1.13 : 1,62*1,1		1,78200				
166	59764207R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá	m2	9,15200	586,00	5 363,07	SPCM	RTS 23/ II
		v.č.D1.05 :						
		m.č.1.04 : 1,87*1,1		2,05700				
		m.č.1.05 : 1,65*1,1		1,81500				
		m.č.1.06 : 1,95*1,1		2,14500				
		m.č.1.07 : 2,85*1,1		3,13500				
167	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	556,00	556,00	800-771	RTS 23/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				276 032,30		
168	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	148,00000	115,00	17 020,00	800-775	RTS 23/ II
		v.č.D1.05 :						
		m.č.1.01 : 1,95+1,95+2,5+2,5		8,90000				
		m.č.1.02 : 1,725+0,45+0,45*4+0,45*4+6,225*2+0,475+1,2+2,375+0,2*2+0,025		22,70000				
		m.č.1.03 : 14,85*2+10,05*2+0,45*4*5		58,80000				
		m.č.1.08 : 2,9*2+3*2		11,80000				
		m.č.1.09 : 7,8*2+7*2		29,60000				
		m.č.1.10 : 2,9*2+5,2*2		16,20000				
169	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	255,61000	780,00	199 375,80	800-775	RTS 23/ II
		v.č.D1.05 :						
		m.č.1.01 : 6,12		6,12000				
		m.č.1.02 : 25,01		25,01000				
		m.č.1.03 : 148,59		148,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.08 : 8,34		8,34000				
		m.č.1.09 : 53,29		53,29000				
		m.č.1.10 : 14,26		14,26000				
170	777531022R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm, Penetrace	m2	270,65000	210,00	56 836,50	800-773	RTS 23/ II
		včetně penetrace podkladu						
		v.č.D1.05 :						
		m.č.1.01 : 6,12		6,12000				
		m.č.1.02 : 25,01		25,01000				
		m.č.1.03 : 148,59		148,59000				
		m.č.1.04 : 1,87		1,87000				
		m.č.1.05 : 1,65		1,65000				
		m.č.1.06 : 1,95		1,95000				
		m.č.1.07 : 2,85		2,85000				
		m.č.1.08 : 8,34		8,34000				
		m.č.1.09 : 53,29		53,29000				
		m.č.1.10 : 14,26		14,26000				
		m.č.1.12 : 5,1		5,10000				
		m.č.1.13 : 1,62		1,62000				
171	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	2 800,00	2 800,00	800-775	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				187 487,74		
172	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	3,92000	663,00	2 598,96	800-771	RTS 23/ II
		v.č.D1.05 :						
		m.č.1.08 : (2,9+1+1)*0,8		3,92000				
173	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	77,52000	799,00	61 938,48	800-771	RTS 23/ II
		v.č.D1.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.04 : 2,4*(1,25+1,25+1,5+1,5)		13,20000				
		m.č.1.06 : 2,4*(1+1+1,25+1,25)		10,80000				
		m.č.1.07 : 2,4*(1,5+1,5+1,5+1,5)		14,40000				
		m.č.1.12 : 2,4*(2,5+2,5+2,8+2,8)		25,44000				
		m.č.1.13 : 2,4*(1,05+1,05+1,8+1,8)		13,68000				
174	781732020R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do malty	m2	6,40000	1 006,00	6 438,40	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 6,40000		6,40000				
175	781739701R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za obklady v omezeném prostoru	m2	6,40000	24,00	153,60	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 6,40000		6,40000				
176	781739704R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za spárování bílým cementem	m2	6,40000	24,00	153,60	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 6,40000		6,40000				
177	781739711R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,40000	24,00	153,60	800-771	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 6,40000		6,40000				
178	781732920R00	Opravy obkladů z obkládaček cihelných velikosti 250 x 65 mm	kus	100,00000	178,00	17 800,00	800-771	RTS 23/ II
179	59635024R	obklad keramický š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro exteriér; barva červená	m2	7,36000	867,00	6 381,12	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 6,40000*1,15		7,36000				
180	597813661R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,8 mm; a = 198 mm; b = 248 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	4,31200	432,00	1 862,78	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 3,92000*1,1		4,31200				
181	597813752R1	Obkládačka 30x60 v cenové relaci 1100,-Kč/m2	m2	42,24000	1 302,00	54 996,48		Vlastní
		v.č.D1.05 :						
		m.č.1.04 : 2,4*(1,25+1,25+1,5+1,5)*1,1		14,52000				
		m.č.1.06 : 2,4*(1+1+1,25+1,25)*1,1		11,88000				
		m.č.1.07 : 2,4*(1,5+1,5+1,5+1,5)*1,1		15,84000				
182	597813753R1	Obkládačka 30x60 v cenové relaci 600,-Kč/m2	m2	43,03200	710,00	30 552,72		Vlastní
		v.č.D1.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.12 : 2,4*(2,5+2,5+2,8+2,8)*1,1		27,98400				
		m.č.1.13 : 2,4*(1,05+1,05+1,8+1,8)*1,1		15,04800				
183	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	4 458,00	4 458,00	800-771	RTS 23/ II
Díl: 784		Malby				226 227,12		
184	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	924,56000	18,00	16 642,08	800-784	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 924,56000		924,56000				
185	784165432R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bělost 97 %, dvojnásobné	m2	924,56000	59,00	54 549,04	800-784	RTS 23/ II

v.č.D1.05 :

stěny :

m.č.1.01 : 4,05*(2,5+2,5+2,55+2,55)	40,90500
m.č.1.02 : 4,05*(2,95+2,95+3,7+3,7)	53,86500
m.č.1.03 : 4,05*(14,85+14,85+11,05+11,05+0,45*5*4)	246,24000
m.č.1.04 : 4,05*(1,5+1,5+1,25+1,25)	22,27500
m.č.1.05 : 4,05*(1,5+1,5+1+1)	20,25000
m.č.1.06 : 4,05*(1,3+1,3+1,5+1,5)	22,68000
m.č.1.07 : 4,05*(1,5+1,5+1,8+1,8)	26,73000
m.č.1.08 : 4,05*(2,9+2,9+2,9+2,9)	46,98000
m.č.1.09 : 4,05*(7+7+7,8+7,8)	119,88000
m.č.1.10 : 4,05*(2,9+2,9+5,1+5,1)	64,80000
m.č.1.12 : 4,05*(2,6+2,6+2,8+2,8)	43,74000
m.č.1.13 : 4,05*(1,05+1,05+1,8+1,8)	23,08500

stropy :

m.č.1.01 : 6,12	6,12000
m.č.1.02 : 25,01	25,01000
m.č.1.03 : 148,59	148,59000
m.č.1.04 : 1,87	1,87000
m.č.1.05 : 1,65	1,65000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.06 : 1,95		1,95000				
		m.č.1.07 : 2,85		2,85000				
		m.č.1.08 : 8,34		8,34000				
		m.č.1.09 : 53,29		53,29000				
		m.č.1.10 : 14,26		14,26000				
		m.č.1.12 : 5,1		5,10000				
		m.č.1.13 : 1,62		1,62000				
		odpočet obklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 77,52000*-1		-77,52000				
186	784-01	Magnetická a popisová malba u podlaží 3 x	m2	14,50000	2 368,00	34 336,00		Vlastní
187	784-02	Magnetická malba MAGNET PAINT, dark grey "silueta města", 3 x	m2	35,50000	3 400,00	120 700,00		Vlastní
Díl: 786		Zastiňující technika				194 124,00		
188	786-01	Zpětná montáž žaluzie vnitřních vertikálních	ks	15,00000	260,00	3 900,00		Vlastní
189	786611364R02	Z/2 D+M Předokenní žaluzie, viditel.box, el.pohon, 120x180 cm	kus	1,00000	12 688,00	12 688,00		Vlastní
190	786611366R01	Z/1 D+M Předokenní žaluzie, viditel.box, el.pohon, 180x180 cm	kus	13,00000	11 472,00	149 136,00		Vlastní
191	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	28 400,00	28 400,00	800-786	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				288 465,71		
192	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	238,29220	460,00	109 614,41	801-3	RTS 23/ II
193	979990122R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	5,42055	1 600,00	8 672,88	801-3	RTS 23/ II
194	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	244,86103	65,00	15 915,97	832-1	RTS 23/ II

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1	Dokumentace stavebního objektu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.								
195	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	244,86103	135,00	33 056,24	801-3	RTS 23/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
196	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 672,91547	9,00	33 056,24	801-3	RTS 23/ II
197	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	244,86103	320,00	78 355,53	801-3	RTS 23/ II
198	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	244,86103	40,00	9 794,44	801-3	RTS 23/ II

Celkem						4 948 006,29
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.1	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SLP.01		Datové rozvody	174 700,00					
1	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	160,00000	26,00	4 160,00	M21	RTS 23/ II
2	210010002RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	90,00000	27,00	2 430,00	M21	RTS 23/ II
3	210010004RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	60,00000	35,00	2 100,00	M21	RTS 23/ II
4	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	20,00000	43,00	860,00	M21	RTS 23/ II
5	PC210010355	Krabice rozvodná KR 97 d+ m	kus	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
6	PC210010375	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová d+m	kus	14,00000	49,00	686,00		Vlastní
7	PC222280275	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH d + m	m	1 600,00000	36,00	57 600,00		Vlastní
8	PC2222900080	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) d + m	kus	2,00000	402,00	804,00		Vlastní
9	PC2222900081	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) d + m	kus	14,00000	473,00	6 622,00		Vlastní
10	PC222290985	Vyvazovací panel d + m	kus	2,00000	371,00	742,00		Vlastní
11	PC222290975	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený d + m	kus	2,00000	1 740,00	3 480,00		Vlastní
12	PC222290985	Vyvazovací panel d + m	kus	2,00000	371,00	742,00		Vlastní
13	PC222290987	Rozvodný panel 5x230V d + m	kus	1,00000	814,00	814,00		Vlastní
14	60	Patch kabel cat.6 2m d + m	kus	30,00000	79,00	2 370,00		Vlastní
15	PC222350453233	Projektor LCD laser, Full HD, nativní rozlišení 1920 × 1080, 16:9, svítivost 4500 ANSI lm, kontrast 2500000:1, HDMI 1.4, HDMI 2.0, VGA, Kompozitní, LAN, WiFi, reproduktory	kus	1,00000	44 251,00	44 251,00		Vlastní
16	PC2222909751	Patch panel 50xRJ45 cat.3 (vyvázání přívodu od telefonní přípojky) d + m	kus	1,00000	2 135,00	2 135,00		Vlastní
17	PC905 006	Pomocné práce: výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	h	20,00000	473,00	9 460,00		Vlastní
18	PC905 007	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	h	50,00000	473,00	23 650,00		Vlastní
19	PC905 009	Měření a kontrola metalického vedení	kus	60,00000	107,00	6 420,00		Vlastní
20	PC905 012	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kus	1,00000	2 367,00	2 367,00		Vlastní
21	PC905 031	Revize zařízení	kus	1,00000	2 367,00	2 367,00		Vlastní
Díl: SLP.02		PZTS	165 806,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.1	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	220,00000	26,00	5 720,00	M21	RTS 23/ II
23	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	170,00000	30,00	5 100,00	M21	RTS 23/ II
24	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	15,00000	49,00	735,00	M21	RTS 23/ II
25	210010312RT1	Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	10,00000	86,00	860,00	M21	RTS 23/ II
26	460680022RT2	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	kus	20,00000	178,00	3 560,00		RTS 23/ II
27	210040702R00	Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 48 mm, včetně vysekání, zazdění a zajištění	m	400,00000	59,00	23 600,00	M21	RTS 23/ II
28	PC210130555	Transformátor jistící 230/12V/50VA d+m	kus	1,00000	793,00	793,00		Vlastní
29	PC210203858	Zdroj spínaný 12/2,75A d+m	kus	1,00000	2 253,00	2 253,00		Vlastní
30	PC220280258	SYKFY 3x2x0,5 d+m	m	1 100,00000	30,00	33 000,00		Vlastní
31	PC2207111158	klávesnice s LCD displejem	kus	2,00000	3 293,00	6 586,00		Vlastní
32	PC2207111129	GSM komunikátor s hlasovým modulem d+m	kus	1,00000	3 491,00	3 491,00		Vlastní
33	PC2207111158	Akumulátor 12 V / 18 Ah d+m	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
34	PC222325078	Detektor PIR 12x12m d+m	kus	15,00000	966,00	14 490,00		Vlastní
35	PC222325079	Kouřový požární hlásič d+m	kus	14,00000	1 374,00	19 236,00		Vlastní
36	PC222325288	Tlačítko signální tahové, d+m	kus	1,00000	737,00	737,00		Vlastní
37	PC222325329	Ústředna EZS d+m	kus	1,00000	13 221,00	13 221,00		Vlastní
bez klávesnice v kovovém krytu								
38	PC2223876665	box pro ústřednu, GSM modul	kus	1,00000	1 834,00	1 834,00		Vlastní
39	PC905 006	Pomocné práce: výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	h	12,00000	473,00	5 676,00		Vlastní
40	PC905 007	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	h	40,00000	473,00	18 920,00		Vlastní
41	PC905 016	Seznámení obsluhy s provozem zařízení, nastavení, konfigurace	kus	1,00000	2 367,00	2 367,00		Vlastní
42	PC905 031	Revize zařízení	kus	1,00000	2 367,00	2 367,00		Vlastní
Díl: SLP.03 Aktivní prvky počítačové sítě (půdorysy, technická zpráva)						11 372,00		
43	PC2224569665	Aktivní prvek SWITCH 48 port, d+m	kus	1,00000	9 597,00	9 597,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.1	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
fast ethernet 100/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink								
44	PC905 029	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kus	1,00000	592,00	592,00		Vlastní
45	PC905 032	Konfigurace, nastavení, oživení	kus	1,00000	1 183,00	1 183,00		Vlastní
Díl: SLP.05		Kamerový systém	125 840,00					
46	210010002RT1	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, průměr 16 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	350,00000	26,00	9 100,00	M21	RTS 18/ I
47	210010003RT1	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, průměr 23 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	120,00000	30,00	3 600,00	M21	RTS 18/ I
48	PC10010325	licence pro kamerový bod	kus	6,00000	1 775,00	10 650,00		Vlastní
49	PC210010362	montážní patice pro osazení kamery d+ m	kus	6,00000	582,00	3 492,00		Vlastní
50	PC21001085	Switch / 16x PoE (70W) +10/100 RJ45 portů + 2x SFP 1000 Mbps porty, včetně SFP modulu d+m	kus	1,00000	7 784,00	7 784,00		Vlastní
51	PC2100407781	Ekonomický NVR pro 8 IP kamer, až 5MP, HDMI, 16x PoE, bez HDD	kus	1,00000	4 149,00	4 149,00		Vlastní
52	PC222280215	Kabel FTP 4p.cat.6 LSOH, d+m	m	320,00000	36,00	11 520,00		Vlastní
53	PC222290975	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený d + m	kus	1,00000	1 740,00	1 740,00		Vlastní
54	PC222290985	Vyvazovací panel d + m	kus	2,00000	328,00	656,00		Vlastní
55	PC222290995	Patch kabel cat.6 2m d + m	kus	5,00000	85,00	425,00		Vlastní
56	PC2224253822	HDD bez šuplíku, 2000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00		Vlastní
57	PC2224253823	Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování kamer	kus	1,00000	29 110,00	29 110,00		Vlastní
58	PC4606800278	IP kamera d+m	kus	6,00000	4 535,00	27 210,00		Vlastní
2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(7								
59	PC905 007	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	h	20,00000	473,00	9 460,00		Vlastní
60	PC905 031	Revize zařízení	kus	1,00000	2 367,00	2 367,00		Vlastní
61	PC905 042	Seznámení obsluhy s provozem zařízení, nastavení, konfigurace	kus	1,00000	2 367,00	2 367,00		Vlastní

Celkem						477 718,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.1	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.2	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: E.001		KABELY A VODIČE	109 970,00					
1	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	950,00000	48,00	45 600,00	M21	RTS 23/ II
2	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	740,00000	58,00	42 920,00	M21	RTS 23/ II
3	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	58,00	1 450,00	M21	RTS 23/ II
4	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	72,00	2 160,00	M21	RTS 23/ II
5	PC2104540	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	30,00000	214,00	6 420,00		Vlastní
6	210800626RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm ² , uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	80,00000	41,00	3 280,00	M21	RTS 23/ II
7	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	10,00000	99,00	990,00	M21	RTS 23/ II
8	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	70,00000	45,00	3 150,00	M21	RTS 23/ II
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	250,00000	16,00	4 000,00	M21	RTS 23/ II
Díl: E.002		SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ (půdorysy)	134 336,00					
10	PC34841234	Svítilno LED, vestavné dodávka a montáž	kus	36,00000	1 708,00	61 488,00		Vlastní
LED podhledový panel 120/50 W/230 V 4000 K, IP40 1195x295x30 mm světelný tok: 4250 lm								
11	PC348100725	Svítilno LED, přisazené, dodávka a montáž	kus	3,00000	1 224,00	3 672,00		Vlastní
LED stropní svítidlo 24 W přisazené, 4000 K, IP40, šedé průměr 300 mm, hl. 38 mm světelný tok: 2000 lm								
12	PC34841236	Svítilno LED, přisazené dodávka a montáž	kus	46,00000	931,00	42 826,00		Vlastní
LED stropní svítidlo 13 W přisazené, 4000 K, IP40, šedé průměr 170 mm, hl. 38 mm světelný tok: 1020 lm								
13	PC3481004058	Svítilno LED, vestavné dodávka a montáž	kus	10,00000	568,00	5 680,00		Vlastní
LED stropní svítidlo 5 W výklopné, 4100 K průměr 90 mm, hl. 40 mm světelný tok: 500 lm								
14	PC34810072	LED pásek, dodávka a montáž	m	30,00000	689,00	20 670,00		Vlastní
LED pásek 230V/3,5 W/m 3200 K IP50, 60 LED/m š./v. = 11,5/7,5 mm, světelný tok: 300lm/m								
Díl: E.003		PŘÍSTROJE	31 182,00					
15	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	22,00000	204,00	4 488,00	M21	RTS 23/ II
16	210110047RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, doutnáku, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1S	kus	1,00000	223,00	223,00	M21	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.2	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	2,00000	235,00	470,00	M21	RTS 23/ II
18	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	6,00000	216,00	1 296,00	M21	RTS 23/ II
19	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	1,00000	213,00	213,00	M21	RTS 23/ II
20	PC210140677	TOTAL STOP, dodávka a montáž	kus	1,00000	822,00	822,00		Vlastní
21	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO	kus	22,00000	202,00	4 444,00	M21	RTS 23/ II
22	PC210111038	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	5,00000	1 366,00	6 830,00		Vlastní
23	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	50,00000	213,00	10 650,00	M21	RTS 23/ II
24	PC21045311	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x(2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	4,00000	213,00	852,00		Vlastní
25	PC21048531351	žaluziový ovladač, dodávka a montáž	ks	1,00000	282,00	282,00		Vlastní
26	PC210745349611	Multifunkční časové relé do krabice dodávka a montáž	kus	2,00000	306,00	612,00		Vlastní
Díl: E.004		ÚLOŽNÝ MATERIÁL				30 390,00		
27	PC2100103754	Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí	kus	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
28	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	20,00000	57,00	1 140,00	M21	RTS 23/ II
29	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	25,00000	57,00	1 425,00	M21	RTS 23/ II
30	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	120,00000	57,00	6 840,00	M21	RTS 23/ II
31	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením dodávka a montáž	kus	15,00000	321,00	4 815,00		Vlastní
32	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst	kus	120,00000	13,00	1 560,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.2	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	34572130R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 70 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	20,00000	97,00	1 940,00	SPCM	RTS 23/ II
34	220301023R00	Lišta elektroinstalační L 70	m	20,00000	93,00	1 860,00		RTS 23/ II
35	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	30,00000	97,00	2 910,00	SPCM	RTS 22/ II
36	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	30,00000	86,00	2 580,00		RTS 23/ II
37	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	30,00000	86,00	2 580,00		RTS 23/ II
38	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	30,00000	86,00	2 580,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: E.005		REVIZE A HZS				75 514,00		
39	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	20,00000	547,00	10 940,00	Prav.M	RTS 23/ II
40	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h	150,00000	389,00	58 350,00		Vlastní
41	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	h	16,00000	389,00	6 224,00		Vlastní
Díl: E.006		Uzemnění a bleskosvod				40 824,00		
42	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>	m	90,00000	107,00	9 630,00	M21	RTS 23/ II
43	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>	m	10,00000	104,00	1 040,00	M21	RTS 23/ II
44	210220101RT4	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy PV 21	m	140,00000	122,00	17 080,00	M21	RTS 18/ II
45	PC21022010123	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp	m	20,00000	178,00	3 560,00		Vlastní
46	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	3,00000	93,00	279,00	M21	RTS 23/ II
47	210220231R00	Montáž jímací tyče na střešní hřeben na stojan, do 3 m délky tyče,	kus	2,00000	273,00	546,00	M21	RTS 23/ II
48	PC2104234	jímací tyč se závitem M16 AlMgSi D16 mm L 2000 mm v betonovém podstavci dodávka a montáž	ks	4,00000	1 006,00	4 024,00		Vlastní
49	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	3,00000	22,00	66,00	M21	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.2	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	3,00000	321,00	963,00	M21	RTS 23/ II
51	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	40,00000	27,00	1 080,00	M21	RTS 23/ II
52	PC21045415	Zemní tyč ZT2,0 VČETNĚ SVORKY, DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	9,00000	284,00	2 556,00		Vlastní
Díl: E.007.01		ROZVÁDĚČ RP01				62 962,00		
53	PC358939334T	rozvodnice nástěnná 144modulů IP40/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod PŘÍPOJNIC PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech, uzamykatelná	kus	1,00000	11 205,00	11 205,00		Vlastní
54	358938361T	FLP-B+C MAXI V/3 Svodič bleskových proudů a přepětí	kus	1,00000	6 144,00	6 144,00		Vlastní
55	35838648T	Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 le 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3-pól. provedení	kus	1,00000	614,00	614,00		Vlastní
56	35824729R	pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 63 A	kus	3,00000	61,00	183,00	SPCM	RTS 23/ II
57	35814029T	Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC	kus	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
58	35814028T	Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC	kus	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
59	35811104T	Signálka SD-A230 Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA	kus	1,00000	183,00	183,00		Vlastní
60	PC354 419587	ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů	ks	2,00000	647,00	1 294,00		Vlastní
61	35834346T	Páčkový spínač 63A-3, vyrážecí cívka 230V ln 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus	1,00000	719,00	719,00		Vlastní
62	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	15,00000	314,00	4 710,00	SPCM	RTS 23/ II
63	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	18,00000	314,00	5 652,00	SPCM	RTS 23/ II
64	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	310,00	310,00	SPCM	RTS 23/ II
65	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	377,00	377,00	SPCM	RTS 23/ II
66	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000	614,00	1 842,00	SPCM	RTS 23/ II
67	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	713,00	713,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.2	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	35836645T	Instalační stykač RSI-25-40-A230-M Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	kus	1,00000	975,00	975,00		Vlastní
69	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	3,00000	1 381,00	4 143,00		Vlastní
70	35835681T	Kolébkový přepínač MSK-001-102 Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou	kus	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
71	PC58368812	Digitální spínací hodiny včetně soumrakového čidla In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál	kus	1,00000	3 239,00	3 239,00		Vlastní
72	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00	M21	RTS 23/ II
montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů								
73	222301431R00	Svodíč přepětí na DIN lištu	kus	1,00000	4 941,00	4 941,00		RTS 23/ II
74	210120421R00	Montáž jističe jednopólového	kus	35,00000	166,00	5 810,00	M21	RTS 23/ II
modulárního, do rozvodné skříně								
75	210120441R00	Montáž jističe třípólového	kus	8,00000	251,00	2 008,00	M21	RTS 23/ II
modulárního, do rozvodné skříně								
76	210120823R00	Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	4,00000	494,00	1 976,00	M21	RTS 23/ II
77	210130002R00	Montáž stykače vzduchového vestavného, stejnosměrného včetně zapojení, 40 A, dvoupólového	kus	1,00000	494,00	494,00	M21	RTS 23/ II
Celkem						485 178,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.3	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: E.01		KABELY A VODIČE	9 885,00					
1	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	93,00	3 255,00	M21	RTS 23/ II
2	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	65,00000	102,00	6 630,00	M21	RTS 23/ II
3	210800548RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000			M21	RTS 23/ II
4	PC210453153	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 včetně dodávky kabelu	m	50,00000				Vlastní
5	650124141RT7	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm ² , pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V	m	40,00000			M65	RTS 23/ II
6	PC2104513121	Konektor pro fotovoltaické panely dodávka a montáž	kus	48,00000				Vlastní
7	PC2104513135	Solární kabel 6 mm ² dodávka a montáž	m	160,00000				Vlastní
8	PC210453151	Kabel LiYCY 2x2x0,5 (stíněný flexibilní) včetně dodávky kabelu	m	50,00000				Vlastní
9	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus	60,00000			M21	RTS 23/ II
Díl: E.02		FOTOVOLTAIKA	0,00					
10	PC21045115045	Fotovoltaický panel 450 Wp	ks	22,00000				Vlastní
11	PC21045115046	střídač hybridní 10 kW	ks	1,00000				Vlastní
12	PC21045115047	Konstrukce FV vč. uchycení	ks	1,00000				Vlastní
13	PC21045115048	montáž FV panelů	ks	22,00000				Vlastní
14	PC21045115051	baterie 11,6 kWh	sada	1,00000				Vlastní
15	PC21045115049	elektroinstalační práce	kpl	1,00000				Vlastní
16	PC21045115050	doprava materiálu na místo instalace	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: E.03		PŘÍSTROJE	0,00					
17	PC210140677	TOTAL STOP, dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL	10 780,00					
18	210010013RT1	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené volně/pod omítku, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	140,00000	77,00	10 780,00	M21	RTS 23/ II
19	210020652RT1	Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 10 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 25/25/3 mm	kus	2,00000			M21	RTS 22/ II
20	210020651RT1	Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 5 kg, včetně dodávky profilu L, o rozměru 20/20/3 mm	kus	4,00000			M21	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.3	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: E.05		REVIZE A HZS	0,00					
21	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	16,00000			Prav.M	RTS 23/ II
22	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	12,00000			800-3	RTS 23/ II
včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,								
Díl: E.07.01		ROZVÁDĚČ RFVE-AC	0,00					
23	PC358939334T	rozdávěč 600x600x300 mm, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod PŘÍPOJNIC PE+N, uzamykatelný,OCEP	kus	1,00000				Vlastní
dodávka a montáž								
24	PC3581441281	jistič 20A, vč. příslušenství, nadproudová spoušť, pomocné kontakty 2/2 dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
25	PC21048034837	napětovo frekvenční ochrana dodávka montáž, nastavení	ks	1,00000				Vlastní
26	358938361T	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor	kus	1,00000				Vlastní
27	35838648T	Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 le 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 3-pól. provedení	kus	2,00000				Vlastní
28	35818271T	Pojistková vložka PV22 125A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	3,00000				Vlastní
29	3586750T	Pojistková vložka PV22 50A gG Un 690 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	3,00000				Vlastní
30	358247706R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20	kus	2,00000			SPCM	RTS 23/ II
31	358247701R	odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20	kus	4,00000			SPCM	RTS 23/ II
32	3586691T	Pojistková vložka PV10 2A gG Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	4,00000				Vlastní
33	3586692T	Pojistková vložka PV10 2A aM Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, aM - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free	kus	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.3	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	35813320.AR	ovladač provedení tlačítkový "Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky	kus	1,00000			SPCM	RTS 23/ II
35	35814029T	Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC	kus	1,00000				Vlastní
36	35814028T	Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC	kus	1,00000				Vlastní
37	35811104T	Signálka SD-A230 Ue 230 V a.c., barva žlutá, pro MSP, MTX, MKA	kus	1,00000				Vlastní
38	PC354 419587	ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů	ks	1,00000				Vlastní
39	PC358366782	stykač 3p,230V, 20A , pomocné kontakty 2/2 dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
40	PC2104854144	Jistič výkonový, 3-pólový, 10kA, 25A dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
41	PC210485135	Elektroměr 3fázový, přímé měření, datový přenos GSM, m-bus, 4Q	kus	1,00000				Vlastní
42	210190052R00	Montáž rozvaděče skříňového, nebo panelového děleného, za 1 pole, do hmotnosti 300 kg	kus	1,00000			M21	RTS 23/ II

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

43	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta	kus	3,00000				Vlastní
44	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	3,00000			M21	RTS 23/ II
45	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	2,00000			M21	RTS 23/ II

Díl: E.07.02 Rozvaděč RFVE-DC1		0,00						
46	PC3589393212	rozdávěč 24 modulů, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod PŘÍPOJNIC PE+N, OCEP	kus	1,00000				Vlastní

dodávka a montáž

47	PC210485015	svodič přepětí FLP-PV1000 V/Y dodávka a montáž	kus	2,00000				Vlastní
48	PC2104860131	Odpínač OPVF10-2 válcových pojistek, In 32 A, Un DC 1000 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38 pro jištění fotovoltaických systémů, 2pól, dodávka a montáž	kus	2,00000				Vlastní
49	358247107R	pojistka válcová vel. 10x38 mm; charakt. gG; jmen.proud 16 A	kus	4,00000			SPCM	RTS 22/ I

Díl: E.07.03 Rozvaděč RFVE-DC2		0,00						
50	PC21045131211	Vypínač DC 25A/1000V 2P dodávka a montáž	kus	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.3	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	PC3589393212	rozváděč 24 modulů, IP66/20, vč. svorek, vývodek, vnitřního propojení, krytů, apod. PŘÍPOJNIC PE+N, OCEP <i>dodávka a montáž</i>	kus	1,00000				Vlastní
52	PC2104842121	napěťová spoušť 220-415V AC DC dodávka a montáž	kus	2,00000				Vlastní

Celkem						20 665,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika I.a II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení C1 - chlazení knihovny - I.etapa	104 532,00					
1	1	Nasávací stropní mřížka s filtrem 800x400, mřížka 90% volné plochy, filtr G4, 900 m3/h-23Pa, barva, bílá RAL 9003	ks	1,00000	6 005,00	6 005,00		Vlastní
2	2	Štěrbínová vyúst dvouřadá, uzavřený rámeček, barva bílá RAL 9003, usměrňovací plastová lamela tvaru, T barva černá, 225 m3/h	ks	4,00000	3 887,00	15 548,00		Vlastní
3	3	Plenum box 1500 mm/ 2 štěrby, vnější izolace lepený kaučuk tl.6mm, 2x hrdlo s regulační klapkou, O160, pozinkovaný plech	ks	4,00000	5 322,00	21 288,00		Vlastní
4	4	Ohebná hadice s izolací a tlumícím efektem O160, Al/polyester	m	6,00000	490,00	2 940,00		Vlastní

VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 µm (gofrováno) parotěsné, $\rho=48\text{kg/m}^3$, $\lambda=0,02\text{W/mK}$, třída vzduchotěsnosti C, spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu třída hořlavosti Bs3, d0 dle EN13501-1 zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce materiálu
plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +25%

5	5	Rovné trouby do obvodu 2630 mm	m2	16,00000	2 113,00	33 808,00		Vlastní
6	6	Tvarovky obvodu do 2630 mm	m2	6,00000	2 362,00	14 172,00		Vlastní
7	7	Montážní a pomocný materiál pro VZT potrubí	ks	1,00000	2 141,00	2 141,00		Vlastní
8	8	Montáž VZT potrubí včetně lešení	ks	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
9	9	Montáž vyústek	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní

potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tvarovek

potrubí Cu 6,35x0,8 6m

potrubí Cu 12,7x0,8 6m

nízkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysokým odporem proti difuzi vodní páry ($\lambda=0,033\text{W/mK}$, $\mu=10000$) včetně izolovaných závěsů

izolace potrubí 13 tl.14mm 6m

izolace potrubí 6 tl.12,5mm 6m

propojovací kabel vč. montáže 6m

10	10	Montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu a provedení průrazů a drážek	m	6,00000	1 127,00	6 762,00		Vlastní
11	11	Potrubí pro odvod kondenzátu DN20 -připojovací hadice	m	1,00000	147,00	147,00		Vlastní
12	12	Instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže	m	2,00000	247,00	494,00		Vlastní

Díl: 2		Zařízení C2 - chlazení depozitáře a kanceláře - I.etapa	26 858,00					
---------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika I.a II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tvarovek						
		potrubí Cu 6,35x0,8 26 m						
		potrubí Cu 9,52x0,8 26 m						
		nízkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysokým odporem proti difuzi vodní páry ($\lambda=0,033\text{W/mK}$, $m_i=10000$) včetně izolovaných závěsů						
		izolace potrubí 10 tl.13mm 26 m						
		izolace potrubí 6 tl.12,5mm 26 m						
		propojovací kabel vč. montáže 26m						
13	13	Montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu a provedení průrazů a drážek	m	26,00000	1 014,00	26 364,00		Vlastní
14	14	Instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže	m	2,00000	247,00	494,00		Vlastní
Díl: 3		Zařízení C1 - chlazení knihovny - II.etapa				83 226,00		
15	C1	Venkovní kondenzační jednotka, chlazení 2-5,8 kW, 1x230V/50Hz, P=1,9kW, I=8,3A, jištění 20A,, V=3000 m3/h, (vxšxh) 650x870x330 mm, m=46kg, chladivo R32,LD1=47dB	ks	1,00000	34 779,00	34 779,00		Vlastní
16	C1a	Vnitřní středotlaká kanálová jednotka chlazení 5,8kW(+35/+27°C), V=900 m3/h/ 60-145Pa, (vxšxh) 270x900x700, LD1,5=36-38dB, čerpadlo kondenzátu 700 mm	ks	1,00000	21 128,00	21 128,00		Vlastní
17	001	Čerpadlo kondenzátu 700mm	ks	1,00000	5 692,00	5 692,00		Vlastní
18	002	Kabelový ovladač s barevným displejem, čeština, čidlo teploty	ks	1,00000	5 156,00	5 156,00		Vlastní
19	003	Tlumící vložka 830x230	ks	2,00000	2 584,00	5 168,00		Vlastní
20	004	Ppotrubí pro odvod kondenzátu DN20 - připojovací hadice	m	1,00000	147,00	147,00		Vlastní
21	005	Instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže	m	2,00000	247,00	494,00		Vlastní
22	006	Chladivo R32 - doplnění	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
23	007	Montáž venkovní jednotky včetně napojení Cu potrubí - komplet	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
24	008	Nízkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysokým odporem proti difuzi vodní páry ($\lambda=0,033\text{W/mK}$, $m_i=10000$)-samolepící pásy tl. 13mm (AF)-izolace kanálové jednotky D+M	m2	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
25	009	Montáž vnitřní jednotky včetně napojení Cu potrubí a potrubí kondenzátu - kompletace	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
26	010	Tlaková zkouška potrubního systému	h	12,00000	141,00	1 692,00		Vlastní
27	011	Kompletace systému, doplnění chladiva, oživení, naprogramování, uvedení do provozu	h	6,00000	507,00	3 042,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022/17	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Baťov
O:	D.1.4	Dokumentace inženýrského objektu
R:	D.1.4.4	Vzduchotechnika I.a II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	012	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	h	4,00000	507,00	2 028,00		Vlastní
Díl: 4		Zařízení C2 - chlazení depozitáře a kanceláře II.etapa				66 239,00		
29	C2	Venkovní kondenzační jednotka, chlazení 0,9-4,7 kW, 1x230V/50Hz, P=1,4kW, I/ I _{max} =4,9/6,6A,, jistič 16A, V=2600 m3/h, (vxšxh) 545x770x288 mm, m=36kg, chladivo R32,LD1=47dB	ks	1,00000	35 455,00	35 455,00		Vlastní
30	C2a	Vnitřní nástěnná jednotka chlazení 2, 5kW(+35/+27°C), V=720 m3/h, (vxšxh) 308x837x189, LD1=19-44dB, vestavěný WIFI modul, infraovladač	ks	2,00000	10 234,00	20 468,00		Vlastní
31	01	Potrubí pro odvod kondenzátu DN20 - připojovací hadice	m	2,00000	147,00	294,00		Vlastní
32	02	Instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže	m	2,00000	247,00	494,00		Vlastní
33	03	Chladivo R32 - doplnění	ks	1,00000	930,00	930,00		Vlastní
34	04	Montáž venkovní jednotky včetně napojení Cu potrubí - komplet	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
35	05	Montáž vnitřní jednotky včetně napojení Cu potrubí a potrubí kondenzátu - kompletace	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
36	06	Tlaková zkouška potrubního systému	h	4,00000	507,00	2 028,00		Vlastní
37	07	Kompletace systému, doplnění chladiva, oživení, naprogramování, uvedení do provozu	h	6,00000	507,00	3 042,00		Vlastní
38	08	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	h	4,00000	507,00	2 028,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				11 270,00		
39	ON-01	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	7 889,00	7 889,00		Vlastní
40	ON-02	Stavební výpomoc	kpl	1,00000	3 381,00	3 381,00		Vlastní
Celkem						292 125,00		