

Smlouva o dílo

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

IČ :

DIČ:

zastoupený:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

IČ :

DIČ:

zastoupený:

Jilská 1/361, Praha 1

67985955

CZ67985955

PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D., ředitelem

Jilská 1/361, Praha 1

68378025

CZ68378025

RNDr. Tomášem Kosteckým, CSc., ředitelem

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

IČ :

DIČ:

zastoupený:

všichni dále jen objednatel

a

Husova 4, Praha 1

68378033

CZ68378033

Doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D., ředitelem

Václav Kodýtek

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

dále jen zhotovitel

Rochovská 768/2, Praha 9

64911357

CZ7404302004

Václav Kodýtek

Článek 1.

Předmětu smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je provedení vnitřního zateplení vybraných místností budovy Jilská 1 a Husova 4 areálu AV ČR Jilská – Husova.
- 1.2 Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 1.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen cenovou nabídkou, kterou uchazeč předložil na základě výzvy odběratele a která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

- 1.4 Zhotovitel se před uzavřením této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací, podmínkami obsaženými ve stavebním povolení a stanoviscích dotčených orgánů, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

Článek 2.

Práva a povinnosti zhotovitele

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 2.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, vztahující se na jeho činnost. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle právních předpisů platných při vzniku škody.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi (pracovišti), výjezdech z něho, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu zaměstnanců zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště (pracoviště) uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zhotovení díla.
- 2.4 Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými při provádění díla ve smyslu zákona o odpadech a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel je povinen na výzvu písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje na pracovišti (staveništi):
- (a) dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a předpisy pro OŽP;
 - (b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
 - (c) v případě provádění svářečských prací vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli.
- 2.6 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.
- 2.7 V případě úrazu zaměstnance zhotovitele úraz vyšetří a sepíše o něm záznam zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou.
- 2.8 Při provádění díla je zhotovitel povinen se řídit předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
- 2.9 Zhotovitel se zavazuje, že vybaví své zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla a odpovídá za to, že jeho zaměstnanci je budou v předepsaném rozsahu a účelu používat. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří vstoupí na stavbu, měli viditelné označení zhotovitele umístěno na pracovním oděvu.
- 2.10 Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi (pracovišti) nepřebírá objednatel žádné záruky.

- 2.11 Stavební práce budou probíhat v místě plnění v pracovním týdnu od 7,00 hodin do 20,00 hodin a o víkendu bez omezení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění hlučných prací neomezovalo v přílišné míře okolí stavby, zejména ostatní prostory objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn omezit provádění hlučných prací, čemuž je zhotovitel povinen vyhovět.
- 2.12 Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 2.13 Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 2.14 Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image objednatele.
- 2.15 Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky.
- 2.16 Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů.
- 2.17 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy.
- 2.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí/stavebního povolení, vč. dalších vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy.
- 2.19 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný.
- 2.20 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.
- 2.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit do 3 dnů od vyžádání objednatele.
- 2.22 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti.
- 2.23 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě podle pokynů Objednatele.

Článek 3.

Práva a povinnosti objednatele

- 3.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelům poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

Článek 4.

Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 15.9.2017.
- 4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo Objednateli i před sjednaným termínem plnění.
- 4.3 Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. Pokud strany výslovně nesjednají jinak, pak i v takovém případě začíná záruční doba díla běžet ode dne podpisu předávacího protokolu díla.
- 4.4 Provedení případných víceprací či méněprací v celkovém objemu nepřevyšujícím 10 % celkové ceny díla nemá vliv na sjednaný termín plnění, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.
- 4.5 Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem věcného plnění zpracovaném v členění na týdny, který je nedílnou součástí této smlouvy a který byl zhotovitelem předložen v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky. Aktualizovaný harmonogram obsahující konkrétní data zahájení i dokončení stavby předá zhotovitel objednateli při předání staveniště a tento harmonogram se stane nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.

Článek 5.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.
- 5.2 Cena ve výši **276 032,71 Kč** bez DPH je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet vypracovaný zhotovitelem ve výběrovém řízení.
- 5.3 Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny platné pro celou dobu výstavby.
- 5.4 V případě zjištění potřeby provedení jakýchkoliv prací neobsažených ve výkazu výměr se jedná o vícepráce. Na vícepráce musí být uzavřen před jejich provedením dodatek k této smlouvě, přičemž tyto vícepráce budou oceněny stejně, jako ve výkazu výměr v případě shodných položek a pro položky ve výkazu výměr nezahrnuté bude

provedeno ocenění dle ÚRS v cenách v době provedení prací přepočtené koeficientem obsaženým v nabídce.

- 5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu.
- 5.6 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

Článek 6.

Platební podmínky

- 6.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 6.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur po dokončení části díla, odsouhlaseného stavebním dozorem objednatele, až do výše 90 % ceny díla.
- 6.3 Zbývající část ceny díla bude uhrazena až po převzetí díla objednatelem.
- 6.4 Faktury v souladu s bodem 6.2 zhotovitel vystaví odděleně každému objednateli ve výši 1/3 odpovídajícího plnění.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu nejdříve po provedení alespoň 50 % prací.
- 6.6 Splatnost daňových dokladů (faktur) zhotovitele činí 20 dnů ode dne doručení.
- 6.7 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Článek 7.

Majetkové sankce

- 7.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu plnění díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a smluvní pokuta se zvyšuje o částku 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.4 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu nebo do pěti dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5 V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení se splněním každého úkolu vyplývajícího z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.
- 7.6 V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na stavbě je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

- 7.7 V případě, že Zhotovitel použije pro plnění díla subdodavatele, který není uveden v příloze k této smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě opakovaného porušení ustanovení týkajícího se téhož subdodavatele uhradí zhotovitel dodatečnou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 7.8 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení stanovený právními předpisy.
- 7.9 Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.10 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.11 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 7.12 Pokud porušení smluvní povinnosti zhotovitelem bude příčinou, pro kterou objednatel nedodrží podmínky, za jakých mu byla poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen objednateli uhradit škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne. Podmínky dotace jsou přílohou smlouvy o dílo.
- 7.13 Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel povinen objednateli uhradit škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.
- 7.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 8.

Staveniště

- 8.1 Staveniště bude předáno v termínu dohodnutém smluvními stranami, nejpozději však 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
- 8.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 8.3 Pokud je pro provádění stavebních prací nezbytné užívání veřejných prostor (pozemků, chodníků, ulic), zajistí toto užívání v nezbytném rozsahu zhotovitel. Náklady na takové užívání jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- 8.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 9.

Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.2 Stavební deník musí být po celou dobu provádění stavebních prací přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním díla na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. V případě výskytu vad nebo nedodělků končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.6 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - (a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - (b) přítomnost subdodavatelů,
 - (c) časovém postupu prací,
 - (d) kontrole jakosti provedených prací,
 - (e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - (f) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - (g) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 9.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.8 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.9 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.10 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.11 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.12 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Článek 10.

Předání a převzetí díla

- 10.1 .
- 10.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.3 Zhotovitel předá objednateli následující doklady:
- (a) dokumenty o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
 - (b) doklady o použitých materiálech,
 - (c) pasporty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce o strojích a zařízení, které jsou součástí díla,
 - (d) dokumentaci skutečného provedení díla podle této smlouvy,
- 10.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla zejména osoby vykonávající funkci Technického dozoru.
- 10.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.6 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 10.7 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 10.8 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 10.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

Článek 11.

Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2 Záruční lhůta je stanovena v délce 5 let. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; příp. přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 11.4 Zhotovitel je povinen nastoupit do 15ti dnů k odstranění reklamované vady. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- 11.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.7 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek 12.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 12.2 Nebezpečí škody nese Zhotovitel až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Článek 13.

Stavbyvedoucí

- 13.1 Jako součást nabídky předložil zhotovitel objednateli doklady stavbyvedoucího.
- 13.2 Stavbyvedoucí je povinen průběžně dohlížet na průběh provádění díla a musí být na staveništi přítomen minimálně 2 hodiny každý den provádění stavebních prací.
- 13.3 Stavbyvedoucí je povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 2 hodin od výzvy objednatele kdykoliv v průběhu provádění stavebních prací.
- 13.4 Nahrazení nebo doplnění stavbyvedoucího podléhá schválení objednatele.
- 13.5 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat náhradu stavbyvedoucího, přičemž zhotovitel je povinen vyhovět do 1 týdne.

Článek 14.

Změna smlouvy

- 14.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 14.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 14.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 14.5 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 14.6 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

Článek 15. Vyšší moc

- 15.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo

neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit.

- 15.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marrné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 15.3 Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
- 15.4 Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

Článek 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva je vyhotovena v 4 výtiscích, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
- 16.2 Obě smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně příloh bude uveřejněna.
- 16.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Pokud nedojde k dohodě, k řešení sporů z této smlouvy bude věcně a místně příslušný český soud.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením této smlouvy pozbývají veškeré platnosti jejich předchozí ujednání a objednávky, které nahrazuje text této smlouvy.

Přílohy této smlouvy, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne 28.6.2017

V Praze dne 28.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Václav KODÝTEK
Rochovská 768, Praha 9
IČO: 64911357 tel: 602 212 562

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
ředitel
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Václav Kodýtek
majitel firmy



.....
RNDr. Tomáš Winter, Ph.D. CSc.
ředitel
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.



Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
ředitel
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001_2017VI

Stavba: Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

KSO:

Místo: Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik [redacted] Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: ČKAIT č. 0007050

Cena bez DPH 276 032,71

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	276 032,71	57 966,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 333 999,58

Václav KODÝTEK
Rochovská 768, Praha 9
IČO: 6491357 tel: 602 212 589

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001_2017VI

Stavba: Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Místo: Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Datum: 14.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik, Hošťálkova 392/1b,

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		276 032,71	333 999,58	
001_2017VI0 1	308 - 309 a 311 - 313 - zateplení stropů a stěn	229 277,45	277 425,71	STA
001_2017VI0 2	201a - zateplení stropu	33 582,34	40 634,63	STA
001_2017VI0 3	116b - zateplení okenního výklenku	13 172,92	15 939,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI01 - 308 - 309 a 311 - 313 - zateplení stropů a stěn

KSO:

Místo: Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik, [redacted] Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: ČKAIT č. 0007050

Cena bez DPH

229 277,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 277,45	21,00%	48 148,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

277 425,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI01 - 308 - 309 a 311 - 313 - zateplení stropů a stěn

Místo:

Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 14.2.2017

Projektant: Ing. Peter Kováčik, [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

229 277,45

HSV - Práce a dodávky HSV	44 324,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 993,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 345,00
997 - Přesun sutě	15 768,98
998 - Přesun hmot	217,16
PSV - Práce a dodávky PSV	177 753,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 161,20
763 - Konstrukce suché výstavby	120 532,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 160,00
OST - Ostatní	28 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 200,00
VRN6 - Územní vlivy	3 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI01 - 308 - 309 a 311 - 313 - zateplení stropů a stěn

Místo:

Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Datum:

14.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik, [REDACTED], Praha 6

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							229 277,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 324,14	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 993,00	
1	K	61132542	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%, trámové stropy	m2	37,800	185,00	6 993,00	
VV		42*0,9			37,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 345,00	
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeriovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	165,000	35,00	5 775,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	165,000	68,00	11 220,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	967031733	Přísekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	25,000	174,00	4 350,00	CS ÚRS 2016 01
D	997		Přesun sutě				15 768,98	
5	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	7,084	1 380,00	9 775,92	CS ÚRS 2016 01
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,084	286,00	2 026,02	CS ÚRS 2016 01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,680	11,00	1 558,48	CS ÚRS 2016 01
VV		7,084*20	Přepočtené koeficientem množství		141,680			
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového/cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,084	340,00	2 408,56	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				217,16	
9	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,244	890,00	217,16	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				177 753,31	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 161,20	
10	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	14,000	18,00	252,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		10*1,4*1		14,000			
11	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	10,000	275,00	2 750,00	CS ÚRS 2016 01
12	M	48441500	konzola radiátorů	kus	40,000	128,00	5 120,00	
	vv		10*4		40,000			
13	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,032	838,00	26,82	CS ÚRS 2016 01
14	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	387,00	12,38	CS ÚRS 2016 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				120 532,11	
15	K	76312146	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 15 TI 100 mm EI 60	m2	25,000	958,00	23 950,00	
16	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	101,000	18,00	1 818,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		25+76		101,000			
17	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	111,100	11,00	1 222,10	CS ÚRS 2016 01
	vv		101*1,1 Přepočtené koeficientem množství		111,100			
18	M	283293020	páska těsnící 4x15 mm	m	111,100	10,00	1 111,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		101*1,1 Přepočtené koeficientem množství		111,100			
19	K	76316172	SDK podkrovní deska 1xDF 15 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	76,000	1 178,00	89 528,00	
20	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,656	760,00	2 018,56	CS ÚRS 2016 01
21	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,656	333,00	884,45	CS ÚRS 2016 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				20 160,00	
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,000	20,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		300-(26+76)		198,000			
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	300,000	12,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		135+165		300,000			
24	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000	42,00	12 600,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	OST		Ostatní				28 900,00	
25	K	OST0001	Stěhování, ochrana nábytku	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
26	K	OST0002	Ochrana zbývajících koberců	m2	76,000	55,00	4 180,00	
27	K	OST0003	Odstranění koberců vč. soklů u nových předstěn cca 10m2 a zpětné doplnění koberců vč. lišt	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
28	K	OST0004	Odpojení a odstranění el. zásuvek a zpětná montáž	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
29	K	OST0005	Vypuštění vody z topného systému	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
30	K	OST0006	Odpojení a odstranění el. světel a zpětná montáž	soubor	1,000	5 820,00	5 820,00	
31	K	OST0007	Odpojení a odstranění slaboproudých signalizačních systémů a zpětná montáž	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	
32	K	OST0008	Napuštění vody do topného systému, tlaková zkouška	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
33	K	OST0009	Revize silnoproudých rozvodů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	OST0010	Zaregulování slaboproudých rozvodů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 200,00	
D	VRN6		Územní vlivy				3 600,00	
35	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN7		Provozní vlivy				3 600,00	
36	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI02 - 201a - zateplení stropu

KSO:

Místo: Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik, [REDACTED], Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: ČKAIT č. 0007050

Cena bez DPH

33 582,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 582,34	21,00%	7 052,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 634,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI02 - 201a - zateplení stropu

Místo:

Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Datum: 14.2.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Peter Kováčik, [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 582,34

HSV - Práce a dodávky HSV	21 548,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 016,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 266,00
998 - Přesun hmot	265,54
PSV - Práce a dodávky PSV	10 114,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 904,00
OST - Ostatní	4 210,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 920,00
VRN6 - Územní vlivy	960,00
VRN7 - Provozní vlivy	960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI02 - 201a - zateplení stropu

Místo:

Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Datum: 14.2.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Peter Kováčik, [REDACTED], Praha 6

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 582,34	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 548,34	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 016,80	
1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,000	180,00	3 960,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	61223100	Montáž zateplení vnitřního stropu polystyrenovými deskami tloušťky do 100 mm	m2	22,000	460,00	10 120,00	
3	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	22,440	220,00	4 936,80	CS ÚRS 2016 01
VV			22*1,02 Přepočtené koeficientem množství		22,440			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 266,00	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,000	35,00	770,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,000	68,00	1 496,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				265,54	
6	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,284	935,00	265,54	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 114,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 904,00	
7	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,000	20,00	1 640,00	CS ÚRS 2016 01
VV			60+22		82,000			
8	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	82,000	10,00	820,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
vv			22+60						82,000
9	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,000	42,00	3 444,00	CS ÚRS 2016 01	
D OST			Ostatní						4 210,00
10	K	OST001	Stěhování, ochrana nábytku	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00		
11	K	OST002	Ochrana nášlapné vrstvy	m2	22,000	55,00	1 210,00		
12	K	OST003	Odpojení a odstranění el. světel, signalizačních systémů a zpětná montáž	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						1 920,00
D VRN6			Územní vlivy						960,00
13	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2016 01	
D VRN7			Provozní vlivy						960,00
14	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2016 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI03 - 116b - zateplení okenního výklenku

KSO:

Místo: Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik, [REDACTED], Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: ČKAIT č. 0007050

Cena bez DPH

13 172,92

DPH základní
snížená

Základ daně

13 172,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 766,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

15 939,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI03 - 116b - zateplení okenního výklenku

Místo:

Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Datum:

14.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik, [REDACTED]

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 172,92

HSV - Práce a dodávky HSV

6 602,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 936,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 600,00

998 - Přesun hmot

66,36

PSV - Práce a dodávky PSV

5 970,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

630,00

OST - Ostatní

5 340,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

600,00

VRN6 - Územní vlivy

300,00

VRN7 - Provozní vlivy

300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení vybraných místností Jilská 1 a Husova 4

Objekt:

001_2017VI03 - 116b - zateplení okenního výklenku

Místo:

Filosofický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

Datum:

14.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Peter Kováčik, [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 172,92
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 602,92
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 936,56
1	K	612231003P	Montáž zateplení vnitřních stěn polystyrenovými deskami tloušťky do 100 mm	m2	6,000	440,00	2 640,00
2	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	6,120	238,00	1 456,56
		VV	6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,120		
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,000	140,00	840,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 600,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	35,00	560,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,000	65,00	1 040,00
D		998	Přesun hmot				66,36
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,084	790,00	66,36
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 970,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				630,00
7	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000	20,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	9,000	10,00	90,00
9	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000	40,00	360,00
D	OST		Ostatní				5 340,00
10	K	OST01	Stěhování, ochrana nábytku	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00
11	K	OST02	Ochrana zbývajícího koberce, ochrana vrstvy pod kobercem	m2	16,000	65,00	1 040,00
12	K	OST03	Odstranění koberců vč. soklů u nového zatepleného výklenku cca 4m2 a zpětné doplnění koberců vč. lišt	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				600,00
D	VRN6		Územní vlivy				300,00
13	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	100,00	300,00
D	VRN7		Provozní vlivy				300,00
14	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	100,00	300,00