
S M L O U V A    O   S P O L U P R Á C I  
uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
I. Smluvní strany

1.1. Žadatel: 
CHMEL spol. s r.o.

       se sídlem:   
Anny Letenské 1120/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastupuje: 
Ing. Ladislav Chvátal, Ing. Petr Francl

IČO: 
47541768

DIČ: 
CZ47541768

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.

Účet číslo:
xxxxxxxxxxxx
zapsaný v 
       C 25466 vedená u Městského soudu v Praze
kontaktní osoba:
Miroslav Karásek, karasek@agro-chmel.cz xxxxxxx
1.2. Partner 1:        
         Ing. Oldřich Látal, Ph.D.

se sídlem: 
         Družební xxxxx, 709 00 Olomouc

IČO: 

         02619342
kontaktní údaje:
xxxxxxxxxxxxxx
1.3. Partner 2: 
        Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Se sídlem: 
Drnovská 507/73, 161 00, Praha 6 - Ruzyně

IČO:
00027031

DIČ: 
CZ00027031

Zastoupen: 
Ing. Josefem Šimonem, PhD. - ředitel

Zapsán: 
v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
Účet číslo:
xxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba:
Ing. David Hájek, Ph.D., david.hajek@vuzt.cz 
1.4. Partner 3: 
         Česká zemědělská univerzita v Praze (zkráceně ČZU)

se sídlem: 
         Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
  
zastupuje: 
         prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor 

IČO: 

         60460709

DIČ: 

         CZ60460709 


Bankovní spojení:        Česká spořitelna a.s.,
 Účet číslo

         xxxxxxxxxx
 kontaktní osoba:
         doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., novakpetr@tf.czu.cz, 
1.5. Partner 4: 
        Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

se sídlem: 
         Rapotín, Výzkumníků 863, 788 13
  
zastupuje: 
         Bc. Jiří Bálek, jednatel společnosti

IČO: 

         26788462

DIČ: 

         CZ699002721 


Bankovní spojení:        Komerční banka, a.s., Šumperk,    
 Účet číslo 
         xxxxxxxxxx
zapsaný v OR 
         vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C/25372

kontaktní osoba:
Mgr. Martin Vašinka, Ph.D., martin.vasinka@vuchs.cz 
1.6. Partner 5: 
         
 Hopdream s.r.o.

se sídlem: 
 
 Klečetné 9, 270 33 Oráčov       
  
zastupuje: 
         
Ing. KAREL ŠRÁMEK

IČO: 

         
14370379

DIČ: 

         
CZ14370379
zapsaný v 

C 364653 vedená u Městského soudu v Praze
kontaktní osoba:
         
Ing. Karel Šrámek – jednatel společnosti
Partner 1 až Partner 5 jsou dále v textu společně uváděni jako partneři, Partner 2 až 4 jako partneři s finančním příspěvkem nebo výzkumní členové, Partner 1 jako broker a Partner 5 jako partner bez finančního příspěvku.
II. Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu „Inovované metody chmelařství pro snížení pracovní náročnosti a uhlíkové stopy“, reg.č. 23/001/5377a/300/005291 rámci Programu rozvoje venkova na období 2023 - 2027, intervence 53.77 „Podpora operačních skupin a projektů EIP“ (dále jen Projekt). 
2.2. Účelem smlouvy je dosažení cílů, které si stanovila operační skupina, jejímiž členy jsou smluvní strany, v rámci Projektu. Cílem projektu je inovace technologické stránky pěstování chmele z pohledu snížení pracovní náročnosti a snížení uhlíkové stopy. Naplní projektu bude příprava technologií na příchod autonomních energetických prostředků s elektrickým pohonem, což spočívá v modernizaci a doplnění chmelařských technologií o autonomní principy s využitím IoT. 

2.3. Předpokladem je vznik vazby mezi strojem a jednou konkrétní rostlinou chmele. Díky technologii čidel a navigačních prostředků tak vznikne interakce mezi technologií a každou jednotlivou rostlinou chmele s individuálním přístupem k agrotechnickým zásahům. Díky vzniku této vazby dojde ke zcela novému přístupu k agrotechnice chmele s možností individualizace zásahů. To ovlivní ekonomiku, ale zejména kvalitativní stránku produkce s předpokladem harmonizace výnosových parametrů a snížení variability kvalitativních ukazatelů. Účelem smlouvy je dosažení cílů, které si stanovila operační skupina, jejímiž členy jsou smluvní strany, v rámci Projektu a rozšíření získaných výstupů a výsledků mezi širokou odbornou veřejnost v rámci ČR i v zahraničí.
III. Členové operační skupiny a jejich plán činnosti
3.1. Členové operační skupiny a jejich role jsou uvedeny v následující tabulce. Smluvní strany jsou oprávněny v případě dlouhodobé nepřítomnosti, ukončení pracovního poměru apod. nahradit jednotlivé osoby jiným zaměstnancem s obdobnou kvalifikací a pracovní náplní.
	Poř. Č. 
	Smluvní strana
	Organizace (zkratka)
	Jméno
	Role v oper. skupině

	1
	Žadatel
	CHMEL spol. s r.o.
	Miroslav Karásek
	· Koordinátor projektu,
· Komunikace s partnery projektu,
· řešení nákupu techniky ve vyběrových řízeních,

· nákup dalšího potřebného materiálu,

	2
	Žadatel
	CHMEL spol. s r.o.
	Ing. Milan Staněk
	· podílení se na úpravách zemědělských strojů, 

· údržba strojů,

·  umístění strojů ve středisku Běsno

	3
	Žadatel
	CHMEL spol. s r.o.
	Michaela Zajícová
	· komunikace se SZIF, 

· účast na vyhotovených dokumentů SZIFu.

	4
	Broker
	Oldřich Látal
	Oldřich Látal
	· Broker dohlíží na veškerou činnost v rámci operační skupiny, 

· koordinuje schůzky mezi členy operační skupiny, 

· má dostatečné know-how pro řešení možných problémů při realizaci projektu - např. při změna člena operační skupiny,

· úprava metodiky projektu kvůli povětrnostním vlivům apod.

	5
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
	David Hájek
	· Osoba jednající s Žadatelem a odpovědná za realizaci VO

· Návrh výrobních projektů jednotlivých strojů, 

· ověřování provozních parametrů, návrhy změn strojů na základě výsledků v praxi, 

· podílení se na tvorbě zpráv včetně inovačního deníku,

· tvorba výsledků projektu, 

· implementace výsledků do praxe.  

	6
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
	Daniel Vejchar
	· Návrh výrobních projektů jednotlivých strojů, 

· ověřování provozních parametrů, návrhy změn strojů na základě výsledků v praxi, 

	7
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
	Jiří Bradna
	· podílení se na tvorbě zpráv včetně inovačního deníku,

· tvorba výsledků projektu, 

· implementace výsledků do praxe.  

	8
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
	Libuše Pastorková
	•podílení se na tvorbě zpráv včetně inovačního deníku,
· administrativní práce

	9
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	Technická fakulta ČZU v Praze
	Petr Novák
	· Osoba jednající s Žadatelem a odpovědná za realizaci VO

· Osazení strojů čidlovou technikou,

·  měření provozních parametrů,

·  úprava funkce strojů a příprava na automatizaci strojů,

·  podílení se na tvorbě zpráv včetně inovačního deníku,

·  tvorba výsledků projektu,

·  implementace výsledků do praxe.  

	10
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	Technická fakulta ČZU v Praze
	Libor Matyáš
	· Osazení strojů čidlovou technikou,

·  měření provozních parametrů,

· podílení se na tvorbě zpráv včetně inovačního deníku,

·  tvorba výsledků projektu,

·  implementace výsledků do praxe.  



	11
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	Technická fakulta ČZU v Praze
	Michal Strnad
	· úprava funkce strojů a příprava na automatizaci strojů,

·  podílení se na tvorbě zpráv včetně inovačního deníku,

·  tvorba výsledků projektu,

· implementace výsledků do praxe.  

	12
	Výzkumná instituce/vědecko-výzkumná instituce
	AGROVÝZKUM RAPOTÍN S.R.O.
	Martin Vašinka
	· Osoba jednající s Žadatelem a odpovědná za realizaci VO

· Sledování parametrů půdy, 

· ověřování dávky hnojiv aplikovaných do půdy včetně odběru vzorků,

· podílení se na tvorbě zpráv včetně inovačního deníku, 

· tvorba výsledků projektu,

· implementace výsledků do praxe.  

	13
	Zemědělský podnikatel bez nároku na podporu
	Hopdream s.r.o.
	Karel Šrámek
	· Osoba jednající s Žadatelem a odpovědná za realizaci v podniku

· implementace výsledků do praxe,

· Ověření výsledků inovovaných strojů.  


IV. Popis Projektu, harmonogram, organizace a řízení
4.1.  Specifikace konkrétních aktivit Projektu:

1) Řízení projektu

Koordinátor operační skupiny Miroslav Karásek (Chmel) je zodpovědný za koordinaci a realizaci činností projektu. Zajišťuje, že projekt a stanovené úkoly budou splněny podle daného časového harmonogramu. Koordinátor ve spolupráci s brokerem se postará o efektivní komunikaci mezi partnery s žadatelem a s poskytovatelem dotace. přičemž bude zodpovědný za přípravu zpráv, správu finančních zdrojů a kontrolu dosažení výsledků/výstupů. Broker koordinuje jednotlivé aktivity mezi partnery. Odpovědné osoby za partnery jsou VÚZT v.v.i. vedená Ing. Davidem Hájkem, Ph.D., ČZU doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., AGROVÝZKUM RAPOTÍN S.R.O.  Mgr. Martin Vašinka, Ph.D. a Hopdream s.r.o. Ing. Karel Šrámek.
Jednotliví odpovědné osoby za partnery budou pravidelně sdílet informace o průběhu projektu prostřednictvím telekonferencí a pracovních setkání s žadatele, a brokerem. Dále bude diskutován a stanoven další postup.

Žadatel je zodpovědný za přípravu průběžné zprávy operační skupiny v souladu se smlouvou, kterou vypracuje ve spolupráci s brokerem a partnery. Dále bude dohlížet na efektivní využití finančních prostředků. Také se postará o včasné řešení projektu a následnou aplikaci inovované metody do praxe.

V případě výskytu vážnějších problémů nebo rizika nesplnění klíčových výstupů se sejdou odpovědné osoby jednotlivých pracovišť a problémy prodiskutují na společném setkání nebo videokonferenci a následně informují SZIF o zjištěných rizicích a problémech.  
Všechny zúčastněné subjekty v operační skupině rozhodují o změnách v klíčových pozicích, významných otázkách činnosti a změnách v rozpočtu. O schválených změnách budou neprodleně informovat SZIF dle podmínek smlouvy. 

2) Pořízení strojů a naplňování metodických postupů

Zahájení projektu bude 3/2024 a ukončení projektu 11/2027, období zahrnuje 4 kalendářní roky s průběhem tří plných sezón pěstování chmele.
V prvním sezóně proběhne první schůzka operační skupiny, kde bude provedena konkretizace úkolů pro rok 2024, návrhy zemědělských strojů, podklady pro výběrové řízení se specifikací jednotlivých strojů ze strany výzkumných organizací, konzultace systému pro IoT včetně zvolení souřadnicového systému pro realizaci precizních zásahů pomocí zemědělských strojů, zajištění výběrového řízení, zakoupení materiálu na pokusné práce od sazenic, přes hnojiva až po jednotlivé komponenty na úpravu zemědělských strojů, odevzdání inovačního deníku.   

Pro druhou sezónu je plánováno sestavení strojů a první pokusné zkoušky strojů, založení pokusných porostů, schůzka operační skupiny,  testování strojů v pokusných porostech z hlediska funkce stroje, zkoušení elektronických systémů pro precizní práce ve chmelnici, vypracování inovačního deníku vyhodnocení stavu jednotlivých strojů s ekonomickým vyhodnocením stávajících a navrhovaných technologických postupů. 

V rámci třetí sezóny proběhne opětovně schůzka operační skupiny,  testování strojů v pokusných a běžných porostech z hlediska funkce stroje, zkoušení elektronických systémů pro precizní práce ve chmelnici, vypracování inovačního deníku, vyhodnocení stavu jednotlivých strojů a dopadů z hlediska úspor lidské práce a uhlíkové stopy s ekonomickým vyhodnocením stávajících a navrhovaných technologických postupů.

V poslední čtvrté sezóně proběhne schůzka operační skupiny,  testování strojů v pokusných a běžných porostech z hlediska funkce stroje, odladění elektronických systémů pro precizní práce ve chmelnici, vypracování inovačního deníku, seminář a polní den o projektu - předvedení strojů s jejich provozem na chmelnici, poradenské listy a následné  celkové vyhodnocení projektu s vypracováním závěrečného inovačního deníku. 
Pro širší zemědělskou praxi, bude stěžejní přidanou hodnotou projektu ukázka možné technické,  biologické a organizační  intenzifikace  šetrné produkce ve chmelnicích a zvýšení objemu i kvality produkce. Motivací pro zemědělce bude i prezentace techniky a porostů na polních dnech a také prostřednictvím médií a poradenských služeb. 

3) Výstupy

 K informování odborné veřejnosti bude využita platforma CPZ (Centrum precizního zemědělství), jejichž členové se zároveň podílí na řešení projektu. Výstupy ve formě workshopu či semináře budou realizovány v prostorách ČZU. 

Členové OS využijí projekt i ke vzdělávacím účelům (exkurze do podniku, účast studentů na seminářích , prezentace výstupů v přednáškách, možné je i zadání seminárních, bakalářských či diplomových prací…). 
4.2. Smluvní strany budou závazky z této smlouvy plnit v období březen 2024 – listopad 2027.  

4.3. Ve spolupráci smluvních stran budou provedeny následující činnosti ve stanoveném období. Drobné změny harmonogramu jsou možné i bez uzavření dodatků ke smlouvě, pokud je schválí koordinátor a pokud nenaruší celkové plnění naplánovaných aktivit a dosažení výsledků.
Rok 2024 
3-12/2024 první schůzka operační skupiny, kde bude provedena konkretizace úkolů pro rok 2024, návrhy zemědělských strojů, podklady pro výběrové řízení se specifikací jednotlivých strojů ze strany výzkumných organizací, konzultace systému pro IoT včetně zvolení souřadnicového systému pro realizaci precizních zásahů pomocí zemědělských strojů, zajištění výběrového řízení, zakoupení materiálu na pokusné práce od sazenic, přes hnojiva až po jednotlivé komponenty na úpravu zemědělských strojů, odevzdání inovačního deníku.   

Rok 2025 
1-3/2025 – sestavení strojů a první pokusné zkoušky strojů, založení pokusných porostů, schůzka operační skupiny, 

4-12/2025 - testování strojů v pokusných porostech z hlediska funkce stroje, zkoušení elektronických systémů pro precizní práce ve chmelnici, vypracování inovačního deníku (6/2025), vyhodnocení stavu jednotlivých strojů s ekonomickým vyhodnocením stávajících a navrhovaných technologických postupů  

Rok 2026
1-12/2026 – schůzka operační skupiny,  testování strojů v pokusných a běžných porostech z hlediska funkce stroje, zkoušení elektronických systémů pro precizní práce ve chmelnici, vypracování inovačního deníku (6/2026), vyhodnocení stavu jednotlivých strojů a dopadů z hlediska úspor lidské práce a uhlíkové stopy s ekonomickým vyhodnocením stávajících a navrhovaných technologických postupů  

Rok 2027 
1-11/2027– schůzka operační skupiny,  testování strojů v pokusných a běžných porostech z hlediska funkce stroje, odladění elektronických systémů pro precizní práce ve chmelnici, vypracování inovačního deníku (6/2027), seminář a polní den o projektu - předvedení strojů s jejich provozem na chmelnici, poradenské listy

11/2027 - celkové vyhodnocení projektu s vypracováním závěrečného inovačního deníku,

4.4. Řízení projektu zajišťuje žadatel, který koordinuje práci celé operační skupiny, svolává projektové schůzky, vede inovační deníky a odpovídá za řešení poskytovateli dotace.
4.5. Vedení výzkumné části Projektu a dosažení naplánovaných výsledků a výstupů zajišťuje Partner 2.

4.6. Komunikace mezi smluvními stranami probíhá přednostně elektronickou poštou na kontaktní adresy uvedené v čl. I. Úpravy smlouvy jsou možné jen formou písemných číslovaných dodatků s podpisem oprávněných zástupců všech smluvních stran.

4.7. Komunikace uvnitř týmu bude probíhat transparentně, tj. vždy na vědomí všem smluvním stranám, kterých se konkrétní problematika týká. Každá smluvní strana si také určí zastupující kontaktní osobu, která bude zajišťovat komunikaci v případě déletrvající nepřítomnosti kontaktní osoby uvedené v čl. I.

4.8. Smluvní strany budou během spolupráce postupovat tak, aby se vyvarovaly vzniku střetu zájmů. Pokud střet zájmů u některého partnera nastane, ihned o tom písemnou formou uvědomí koordinátora a ten v případě nemožnosti nápravy informuje o vzniklé situaci a návrhu řešení poskytovatele dotace.

V. Výsledky Projektu, duševní vlastnictví a související práva a povinnosti 
5.1. Vlastníkem hmotného majetku pořízeného v Projektu je ta smluvní strana, která jej pořídila. 
5.2. Výstupem Projektu budou úpravy níže uvedený strojů a zavedení inovativních technologií do praxe s pořízenou mechanizací:

a) Stroje pro přípravu půdy a hnojení: aplikace hnojiv do půdy během zpracování řádku, variabilní nastavení dávky a úprava povrchu pro optimalizaci řádku. 

b) Stroje pro zakládání chmelnic a výsadbu chmele: individualizace výsadby, změna rozteče, zaznamenávání polohy, senzorika a rozpoznávání růstu rostlin. 

c) Odlisťovávání chmele: snížení poškození rév díky on-line senzorice. Vynechání dosazovaných rév do průměru 6 mm. 

d) Stroje pro meziřádkové zpracování s aplikací tekutých organických hnojiv do řádku: vývoj nové technologie pro aplikaci digestátu do řádku hnojiv – náhrada průmyslových hnojiv. Předpokladem je aplikace ve dvou hloubkách. 

e) Stroje pro mulčování: automatické odstraňování zbytků drátků.  

Všechny stroje budou osazeny senzory a snímače pro jednotlivé opatření na konkrétních rostlinách včetně georeferencování.
5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají duševního vlastnictví, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, a to až do doby jejich zveřejnění. Tato povinnost neplatí vůči subjektům, které jsou na základě právních předpisů k informacím o takových skutečnostech oprávněny. Povinnost mlčenlivosti smluvní strany přenesou i na své zaměstnance. Smluvní strany se dále zavazují, že duševní vlastnictví vzniklé při řešení Projektu nepoužijí v rozporu s jeho účelem, s účelem vzájemné spolupráce určeným touto smlouvou o spolupráci, ve prospěch třetích osob jinak než podle této smlouvy, ani pro vlastní potřebu, která nemá vztah k předmětu spolupráce, nebude-li dohodnuto jinak.
5.4. Vznikne-li v souvislosti s realizací Projektu nové duševní vlastnictví za přispění více smluvních stran, je takové duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví více smluvních stran.  Poměr podílů bude určen písemnou dohodou, v pochybnostech nebo při neexistenci dohody jsou podíly rovné. Smluvní strany jsou povinny chránit duševní vlastnictví způsobem, který je pro ochranu každého druhu duševního vlastnictví nejvýhodnější. Vlastník nebo spoluvlastník nese náklady spojené s vedením příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany. Mohou-li si u některé smluvní strany činit nároky na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví třetí osoby, jsou smluvní strany povinny provést taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby výkon těchto práv nebo práva samotná byla na smluvní strany převedena. Do účinnosti takového opatření nebo smlouvy smluvní strany zajistí, aby taková práva byla u třetích osob vykonávána v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy. Převede-li smluvní strana vlastnictví k novému duševnímu vlastnictví nebo spoluvlastnictví na třetí osobu, je povinna zajistit prostřednictvím odpovídajících opatření nebo smluv, aby povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly na nového vlastníka práv.
5.5. Výzkumní partneři mají právo na uveřejňování výsledků v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací RIV.
VI. Rozpočet a zdroje financování

6.1. Rozpočet projektu byl sestaven s ohledem na čtyřletou dobu řešení a odpovídá časové návaznosti jednotlivých aktivit. V prvním roce budou pořízeny inovativní investice. Osobní náklady a další náklady spolupráce jsou rovnoměrně rozvrženy na celé období.

6.2. Způsobilé výdaje celkem jsou naplánovány ve výši 13 803 040,- Kč. Dotace bude činit maximálně 9 953 040,-Kč. Výdaje nad rámec dotace si smluvní strany uhradí z jiných zdrojů. Způsobilé náklady a očekávaná výše dotace je v tabulce níže.
	Partner
	Výdaje, ze kterých je stanovena dotace
	Kč
	Podíl na ZV
	Z toho dotace %
	Dotace v Kč

	Chmel s.r.o.
	004 investice celkem 
	10 000 000,-Kč
	72,45 %
	65
	6 500 000,-Kč

	Chmel s.r.o.
	
	900 000,-
	
	65
	

	VÚZT v.v.i.
	
	40 000,-
	
	65
	

	ČZU TF
	
	40 000,-
	
	65
	

	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	
	20 000,-
	
	65              
	

	Celkem
	002 ostatní náklady na spolupráci 
	1 000 000,-
	7,24%
	
	650 000,-

	VÚZT v.v.i.
	
	1 284 000,-
	
	100
	

	ČZU TF
	
	1 236 240
	
	100
	

	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	
	202 000
	
	100
	

	Broker
	
	80 800,-
	
	100
	

	Celkem
	001 náklady spolupráce
	2 803 040
	20,31%
	
	2 803 040,-

	Celkem
	
	13 803 040,-
	100 %
	
	9 953 040,-


6.3. Dotace bude poskytována podle Pravidel pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Financování výdajů na realizaci projektu před proplacením dotace si zajistí smluvní strany.

6.4. Poskytnutou dotaci v adekvátní výši je žadatel povinen poskytnout partnerům s finančním příspěvkem nejdéle do čtrnácti dnů od jejího obdržení, na účty uvedené v čl. I. Zaslání bude předcházet avízo na e-mailové adresy uvedené v čl. I.

6.5. Specifikace nákladových položek u jednotlivých partnerů s finančním příspěvkem: Žadatel:
· nákup zemědělských strojů dle bodu 16 podaného projektu - vybrané parametry pro bod a) váha stroje do 1 t, mechanické odstraňování starých rostlin v řádcích  - "babky", aplikace látek na bázi vápna se zarovnáním půdy, pro bod b)variabilita nastavení rozteče pro sázení od 114 do 147 cm, aplikace organických hnojiv ve formě pelet či granulí pod sazenice, zakrytí sazenice půdou, kdy parametry výběrového řízení specifikují výzkumní partneři, nákup jednotlivých komponentů či materiálů na úpravu zemědělských strojů vycházející z projektu včetně nákupu softwaru a nákupu služeb specializovaných IT pracovníků apod.
· Úhrada nákladů na výzkumné pracovníky a řadového člena operační skupiny ve výzkumných organizacích a brokera.
· nákup materiálu a služeb pro realizaci projektu - sazenice, hnojivo, laboratorní zkoušky půdy a rostlin, zřízení internetových stránek, odběrové sáčky, odběrové zařízení, popisovače, chemikálie potřebné k analýzám, senzory a čidla měřící stav půdy a rostliny, meteorologických veličin apod.
Výzkumní partneři + broker:

· Osobní náklady úvazek 2 803 040,- Kč/4 roky za 3580 odpracovaných hodin. Osobní náklady jsou podrobně rozepsány níže v tabulce.

	Jméno a příjmení
	Počet hodin hod
	Hodinová sazba Kč
	Jednotkové náklady Kč

	Broker
	
	
	

	Oldřich Látal
	100
	808
	80 800,-

	VÚZT v.v.i.
	
	
	

	David Hájek
	600
	808
	484 800,-

	Jiří Bradna
	500
	808
	404 000,-

	Libuše Pastorková
	200
	360
	72 000,-

	Daniel Vejchar
	400
	808
	323 200,-

	ČZU TF
	
	
	

	Petr Novák
	600
	808
	484 800,-

	Michal Strnad
	530
	808
	428 240,-

	Libor Matyáš
	400
	808
	323 200,-

	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	
	
	

	Martin Vašinka
	250
	808
	202 000,-

	Celkem
	3580
	
	2 803 040,-


· Ostatní výdaje nezbytné na realizaci projektu jsou určeny pro laboratorní rozbory, nákup chemikálií pro analýzy, senzory a čidla na měření stavu půdy a rostlin apod.
Projekt počítá se soukromými výdaji žadatele ve výši 6 748 639,- Kč, jedná se o spoluúčast na DPH, nákup zemědělských strojů a ostatní nezbytné výdaje k realizaci projektu. 

Žadatel žádá SZIF o 50% zálohu na nákup investic, ve výši 5 000 000,-Kč.
Hopdream s.r.o. nemá nárok na finanční podporu.

VII. Řešení sporů

7.1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo ve lhůtě 3 měsíců, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu. V souladu s § 84 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů z této smlouvy považuje příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného).

VIII. Závěrečná ustanovení
8.1.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci žadatele a všech partnerů a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel a partneři tímto souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva s okamžitou účinností zanikne v případě, že žádost o poskytnutí dotace na Projekt bude zamítnuta nebo nebude smlouva na poskytnutí dotace mezi žadatelem a poskytovatelem uzavřena. 

8.2.
Dojde-li v průběhu plnění smlouvy k podstatné změně, budou v souladu s touto změnou upraveny smluvní závazky, a to formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, potvrzeného všemi smluvními stranami.

8.3. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
8.4. Tato smlouva je vyhotovena v jedné verzi s elektronickými podpisy. 
8.5.
Smluvní strany berou na vědomí, že Projekt je podpořen z Programu rozvoje venkova na období 2023-2027. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě jsou proto osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Za žadatele:




      
V Praze dne 
………………………………..
Ing. Petr Francl  - Jednatel společnosti
Za partnera 1:
V Olomouci dne  

………………………………..



Ing. Oldřich Látal, Ph.D. 
Za partnera 2:
V Praze dne  

………………………………..


Ing. Josefem Šimonem, PhD. - ředitel

Za partnera 3:

V Praze dne  

………………………………..



           prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
Za partnera 4:
V Rapotíně dne  

………………………………..



Bc. Jiří Bálek, jednatel společnosti
Za partnera 5:
V Oráčově dne  

………………………………..



Ing. Karel Šrámek – jednatel společnosti
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