
SMLOUVA O DÍLO č. 2024/ORI/S/0020

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: :
Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí

Tel., e-mail: +420 596 581 433, +420 731 656 608
iveta.ptoszkova@muor.cz

(dále jen „objednatel “)

a

2. FMIB, s.r.o.
Sídlo: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava - Jih
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, spis.zn. C27033.
zastoupené : Ing. Jiřím Hlouškem, jednatelem
IČO: 259 08 898
DIČ: CZ25908898
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 177504239/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel “)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)
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II.
Základní ustanovení a vymezení pojmů

1. V souladu  s ust.  §  6  a  §  31  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,
v platném  znění  (dále  ve  smlouvě  jen  „zákon  o  zadávání  veřejných  zakázek“),  je
předmětem  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  (dále  také  „zakázka“)
realizace díla „Rekonstrukce rozvaděčů Domov Vesna – bytové rozvody“.

2. Smluvní  strany se dohodly,  že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností  z této
smlouvy  vyplývajících  bude  řídit  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „ občanský zákoník “), a tento
závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I.  této  smlouvy  jsou  v souladu
se skutečností  v době  uzavření  této  smlouvy.  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po  celou  dobu  trvání  závazku  bude  mít  účinnou  pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, a to
min. ve výši 2 mil Kč.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III. 
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce rozvaděčů Domov Vesna
– bytové rozvody“ (dále také „stavba“).
V rámci realizace zakázky bude provedeno odpojení a demontáž stávající elektroinstalace
a  následná  náhrada  novým  rozvodem  včetně  výměny  koncových  komponentů  v 80ti
bytových jednotkách.  

2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných
změn (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé v době podpisu
smlouvy  a  zhotovitel  je  nezavinil  ani  nemohl  předvídat)  výhradně  však  na  základě
souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem
o zadávání  veřejných  zakázek.  Zhotovitel  se  tyto  práce  a  činnosti  zavazuje  realizovat.
Předmětné  vícepráce  může  zhotovitel  začít  provádět  pouze  na  základě  vzájemně
odsouhlaseného  písemného  dodatku  k této  smlouvě  podepsaného  oběma  smluvními
stranami. 

3. Objednatel  se  touto  smlouvou  zavazuje  předmět  smlouvy  převzít  způsobem  v souladu
článkem  XIII.  této  smlouvy  a  zaplatit  za  provedení  předmětu  smlouvy  zhotoviteli  cenu
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

4. Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  vlastním  jménem,  na  svůj  náklad,  na  vlastní
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel.
Věci  potřebné  k provedení  
díla je povinen opatřit zhotovitel. 

5. Smluvní  strany  prohlašují,  že  předmět  smlouvy není  plněním nemožným a že smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Místo plnění

1. Objekt Domov VESNA se nachází v městské části města Orlová v k. ú. Horní Lutyně. 
Obec:      město Orlová (599069)
Kraj:        Moravskoslezský kraj  (CZ080)
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V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná,
nejvýše  přípustná,  platí  po  celou  dobu  realizace  díla,  pokud  není  v této  smlouvě  dále
stanoveno jinak.

Cena v Kč bez
DPH

DPH 12 % Cena v Kč s DPH

Cena díla celkem 2 096 320,00 251 558,40 2 347 878,40 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele
související se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním stavby, zařízením
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu  
čl. III. „Předmět smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a
parametrů specifikovaných zhotoviteli.

3. Součástí  sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky,  místní,  správní  a jiné  poplatky
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1) vč. rekapitulace
celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem. 

5. Ke změně ceny dle  čl.  V.,  odst.  1  může dojít  pouze  na základě  písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými  zástupci  obou Smluvních
stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. „Předmět smlouvy“, odst.
6, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně
zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

6. Pro  účely  stanovení  ceny  požadovaných  víceprací  či  méněprací,  které  budou  řešeny
formou  dodatku  k  této  smlouvě,  se  Smluvní  strany  dohodly,  že  zhotovitel  bude  tyto
vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu.
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto
položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 80 % jednotkových
cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době
uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla
nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v použité cenové soustavě, doloží
zhotovitel  cenové kalkulace  minimálně  od tří  výrobců resp.  zhotovitelů,  pokud nebude
smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců
nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.
     

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  ve  sjednané  době,  svým  jménem,  na  svůj  náklad
a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

a)  termín předání a převzetí staveniště: 
          - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele                    

     k převzetí staveniště
b)  termín zahájení stavebních prací:

                 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí                    
      staveniště
c)  termín pro ukončení stavebních prací: 

          - nejpozději do 3 měsíců od převzetí staveniště
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d)  termín pro předání a převzetí díla : 
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení stavebních prací 

2. Jestliže  nebude  zhotovitel  vyzván  k převzetí  staveniště  a  zahájení  prací  dle  smlouvy
nejpozději  ve  lhůtě  do  6  měsíců  ode  dne  účinnosti  smlouvy  o  dílo,  je   oprávněn  tuto
smlouvu vypovědět  za dále sjednaných podmínek.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení
prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků. 

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních
nebo  technologických,  bude  tato  skutečnost  zhotovitelem  zaznamenána  do  stavebního
deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým
dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm.
c)  tohoto  článku  smlouvy  přerušen.  Přerušení  doby  plnění  sjednané  výše  uvedeným
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká
nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7. tohoto článku.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. §
2913 občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy
již  byl  zhotovitel  v prodlení  s plněním  své  povinnosti  nebo  vznikla  v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

6. Prodloužení  termínu  pro  předání  a  převzetí  díla  v důsledku  provádění  víceprací,  které
rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na
základě uzavřeného dodatku.

7. Bude-li  toto přerušení  dle odst.  4 tohoto článku trvat  déle než tři  měsíce,  je  objednatel
povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  zhotovením  a  předáním   
objednateli bez vad a nedodělků bránícím užívaní díla. 

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo
plynulost  výstavby, nebo konečný termín dokončení,  vyzve jej objednatel  k zintenzivnění
prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud
ani  poté zhotovitel  nepodnikne kroky k urychlení  prací,  je  objednatel  oprávněn do doby
vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí  škody  na  věc,  jež  je  předmětem  díla,  nese  zhotovitel.  Nebezpečí  škody

přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“),

které  budou  mít  náležitosti  daňového  dokladu  dle  ust.  §  29  zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon
o DPH“).

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů.
Zhotovitel  vystaví  daňový  doklad  (dále  jen  „faktura“)  na  dílčí  plnění,  vždy  ke  konci
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příslušného  kalendářního  měsíce.  Součástí  faktury  bude  rozpočet  s  uvedením  data  
a  podpisů  oprávněných  zástupců  objednatele  a  zhotovitele  vzájemně  potvrzující
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle.
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového
dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele
a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované
dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do
jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
dle ust. § 29 zákona o DPH, i tyto údaje a přílohy: 
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název předmětu plnění „Rekonstrukce rozvaděčů Domov Vesna – bytové rozvody“,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu

xls v podrobnostech:
            - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění:
             vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
            - rekapitulace soupisu provedených prací,
       i)  zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls,

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
k) IČO objednatele (DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná

k dani) a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
l)   ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura
bude vystavena po převzetí a předání díla a uhrazena až po odstranění všech případných
vad a nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně
vyúčtována  cena,  je  objednatel  oprávněn  fakturu  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit
druhé  smluvní  straně  k provedení  opravy.  Ve  vrácené  faktuře  vyznačí  důvod  vrácení.
Zhotovitel  provede  opravu  vystavením  nové  faktury.  Od  doby  odeslání  vadné  faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce. Práce provádí v rozporu ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele.

8. Objednatel  je  oprávněn  přerušit  plnění  smlouvy  s ohledem  na  svou  finanční  situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

9. Objednatel  je  oprávněn  provést  kontrolu  vyfakturovaných  prací  a  činností.  Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, nebo prostřednictvím
pošty jako doporučené psaní, nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz  .  

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5



IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel  se  zavazuje  k tomu,  že  celkový  souhrn vlastností  provedeného  díla  uspokojí
stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  pohotovost,  bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Ty  budou  odpovídat  platné  právní  úpravě  a   českým  technickým  normám.  K tomu  se
zhotovitel  zavazuje  použít  výhradně  materiály  a  konstrukce,  vyhovující  požadavkům
kladeným  na  jakost  
a mající  prohlášení  o shodě dle zákona č.  22/1997 Sb.,  o  technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy
souvisejícími  s výstavbou,  podle  schválených  technologických  postupů  stanovených
platnými  českými  technickými  normami  a  bezpečnostními  předpisy,  v souladu  se
současným standardem u používaných  technologií  a  postupů  pro  tento  typ  stavebních
prací  tak,  aby  dodržel  smluvenou  kvalitu  díla.  Dodržení  kvality  všech  prací  
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností  zhotovitele. Zjištěné vady
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými
účinky,  které  negativně  působí  na  lidské  zdraví.  V případě  zjištění  této  skutečnosti  je
povinností  zhotovitele  provést  náhradu  a  výměnu  i  již  zabudovaných  výrobků  
a materiálů na své náklady.

5. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  včasné  odborné  provedení  všech  zkoušek  předepsaných
platnými  českými  technickými  normami,  bezpečnostními  předpisy  nebo  vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů.

X.
Staveniště

1. Objednatel  předá zhotoviteli  staveniště. Zápis o předání  staveniště se stane dnem jeho
podepsání  nedílnou součástí  stavebního deníku.  Staveniště je  vymezeno v č.  IV.  Místo
plnění.

2. Stavební práce budou probíhat na staveništi  užívaném třetími osobami. Zhotovitel  musí
zajistit koordinaci prací s běžným provozem Domovu Vesna.

3. Při  předání  staveniště  zhotovitel  předloží  objednateli  a  objednatel  předloží  zhotoviteli
posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.  Záznam o předložení  bude proveden formou zápisu ve stavebním
deníku.

4. Zhotovitel  zabezpečí  zařízení  staveniště  v souladu  se  svými  potřebami  a  s požadavky
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán 
zpracovaný na podmínky prováděného díla.

6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na
své náklady měření jejich odběru.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla
objednatelem.

8. Zhotovitel  odpovídá za bezpečnost  a ochranu zdraví  všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 
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Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky
pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací
díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být
stavební deník trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta,

stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele
a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány
první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a další údaje, které souvisí s hospodárností a

bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní
správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické Ing. Martina Szotkowská
- věci technické Ing. Iveta Ptoszková
b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
- věci smluvní
- věci technické

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy
do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce
objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
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XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  svým  jménem,  na  vlastní  náklady  a  nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

5. Zhotovitel  prokazatelně  vyzve  objednatele  písemnou  formou  nejméně  2  pracovní  dny
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel
pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a
tyto škody uhradí.

7. Zhotovitel  odpovídá  za  dodržení  předpisů  bezpečnosti  práce  a  požární  ochrany
po dobu realizace díla,  zejména zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární  ochraně,  ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších
předpisů, nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  v  platném  znění,  a  zákona  č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění  bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  činnosti  nebo
poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci »).

8. V  případě  svářečských  pracích  je  zhotovitel  povinen  dodržovat  podmínky  požární
bezpečnosti dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti
při  svařování  a  nahřívání  živic  v  tavných  nádobách,  včetně  vydání  příkazu  ke  konání
svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před
zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu
technikovi MěÚ Orlová.

9. Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky  bránící  řádnému  provedení  díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

10. Zhotovitel  je  povinen  bez  odkladu  upozornit  objednatele  na  případnou  nevhodnost
realizace vyžadovaných prací.

11. V průběhu  realizace  předmětu  smlouvy  se  budou  konat  kontrolní  dny  nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost
zúčastnit se kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí  stavbu). Zhotovitel je povinen
v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

12. V průběhu realizace  předmětu smlouvy  je  zhotovitel  povinen pořizovat  fotodokumentaci
tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.

XIII.
Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel  je  povinen  přizvat  k předání  a  převzetí  díla  osoby  vykonávající  funkci
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technického dozoru stavebníka.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující

doklady:
a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
c) stavební deník,
d) CD fotodokumentace průběhu stavby

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky na dílo,
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
i) datum a místo sepsání zápisu,
j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla
dle  technických  norem  a předpisů,  provedených  zkouškách,  certifikáty,  revizní  zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů
vzniklých  při  stavební  činnosti,  kopie  zápisů  o  provedené  kontrole  stavu  podzemních
inženýrských sítí  před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci,  pokud tyto zápisy
nejsou ve stavebním deníku.

6. Součástí  předávacího  protokolu  musí  být  i  doklady  uvedené  v bodě  3.  tohoto  článku  
a  závěrečný  výstupní  protokol,  ve  kterém  bude  prohlášení  zhotovitele  o  úplnosti  
a kompletnosti díla. 

7. Objednatel  se  zavazuje  převzít  předmět  smlouvy  na  základě  protokolu  o  předání  
a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků bránících užívání. O předání a převzetí části
díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí,
zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě
nedodělky  na  části  díla,  nebránící  užívání  a  postupu dalších  prací,  nebudou  důvodem
nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v protokolu o předání a převzetí části díla však
musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky
uvedené  v předchozí  větě  byly  odstraněny,  bude  objednatelem  a  zhotovitelem  rovněž
sepsán zápis. 

8. Zhotovitel  i  objednatel  jsou  oprávněni  uvést  v zápise  cokoli,  co  budou  považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran
neuvede,  že s určitými  jeho body nesouhlasí.  Jestliže  jsou objednatelem v zápise vady
popsány nebo uvedeny,  jak se projevují,  platí,  že tím současně požaduje po zhotoviteli
jejich  bezplatné  odstranění.  Za  vady,  které  se  projevily  po  odevzdání  díla,  zodpovídá
zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

9. V případě,  že  objednatel  řádně  dokončené  dílo,  které  je  předmětem  této  smlouvy,
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. 
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší Smluvní strany
dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud  se  Smluvní  strany  nedohodnou  ani  v opakovaném  přejímacím  řízení  na
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od
zahájení  opětovného  předávacího  řízení,  bude  vzniklý  spor  předán  k rozhodnutí
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné.
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11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice
v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době,
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě,
že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli
zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu
potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den
po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) telefon:
b) adresu: www.fmib.cz - portál HOTLINE
c) ID DS: 8456ry7

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit
objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady
do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě dalších 2 dnů, bude-li to technicky
a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky
a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo
se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady
odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti
vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele
díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění

objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo

na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro
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odstranění  vady.  Pokud  tak  objednatel  neučiní,  není  zhotovitel  v prodlení  s termínem
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz)
bez možnosti náhradního řešení.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen nejpozději pří  podpisu smlouvy předložit objednateli závazný časový
harmonogram  členěný  minimálně  po  týdnech.     Tento  harmonogram  bude  projednám  s  
provozovatelem zařízení - Domovem Vesna.   

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy,
a to i tehdy,  pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu 
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její
náhradu.

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a  provoz zařízení  staveniště  a rovněž odpovídá za prokazatelné
škody, vzniklé jejich provozováním.

4. V případě,  že  při  činnosti,  prováděné  zhotovitelem  v důsledku  porušení  povinností
zhotovitele  dojde  ke   způsobení  prokazatelné  škody  objednateli  nebo  třetím  osobám,  
je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.
Zajištění závazků zhotovitele   

1. Řádné  provádění  díla  bude  zajištěno  bankovní  zárukou  za  zajištění  všech  závazků
zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a
termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále
jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V.
„Cena díla“ této smlouvy.

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel
povinen  předložit  objednateli  před zahájením prací  dle  smlouvy o dílo  nejpozději  v     den  
předání  staveniště.  Bankovní  záruka  za  provedení  díla  musí  být  neodvolatelná,
bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou
výzvu  objednatele,  vystavená  na  částku  ve  výši  5  %  ze  sjednané  ceny  díla  vč.  DPH
uvedené v čl.  V.  „Cena díla“  této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru.
Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném
termínu  ukončení  stavby.  Případné  nesložení  bankovní  záruky  za  provedení  díla  bude
považováno za rozvazovací podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této
smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou,
hradí zhotovitel. 

3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy
v  rozsahu: 
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména  
   povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
-  povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit  
   další  nároky  objednatele  z  titulu  odpovědnosti  za  vady  v  souladu  se  
   smlouvou o dílo. 
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Objednatel  je  oprávněn  čerpat  bankovní  záruku  za  provedení  díla  v  plném  rozsahu.
Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli
z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. 

4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o
převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se
vztahuje bankovní záruka za provedení díla. 

5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění
všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době
(dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla vč. DPH
uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční
listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli  nejpozději do předání a převzetí
díla.  Bankovní  záruka  za  kvalitu  díla  musí  být  neodvolatelná,  bezpodmínečná  (bez
možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele,
vystavená na vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl.  V.
„Cena díla“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za
kvalitu  díla  bude  platná  minimálně  1  měsíc  po  skončení  záruční  doby  díla.  Jestliže
zhotovitel  nepředloží  bankovní  záruku  za  kvalitu  díla  do  předání  a  převzetí  díla,  není
objednatel povinen dílo převzít. 

6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v 
rozsahu: 
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména  
   povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
- povinnost  odstranit  reklamovanou  vadu  (poškození)  dle  podmínek  smlouvy  o  dílo.
Objednatel  je  oprávněn  čerpat  bankovní  záruku  za  kvalitu  díla  ihned  po  předchozím
písemném oznámení  zhotoviteli,  z  jakého  důvodu,  eventuálně  v  jaké  výši  záruku bude
čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.

7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční
doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu
díla.

XVIII.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d)

této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny
díla za každý i započatý den prodlení,

b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky  
prováděného díla,  je  zhotovitel  povinen uhradit  smluvní  pokutu,  kterou smluvní  strany
sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení, nejvýše
však 20 000,00 Kč za každé nedodržení kontrolního a zkušebního plánu,

c) pokud  zhotovitel  neodstraní  vadu  uvedenou  v  zápise   o  předání  a  převzetí  díla  v
dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,00 Kč
za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i
započatý den prodlení,

d) pokud  zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je  povinen
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každou
reklamovanou vadu,

e) pokud  zhotovitel  neodstraní  havarijní  vadu  (tzn.  vadu,  jejímž  neodstraněním  hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní  sankci  ve výši  ve výši  0,2 % z ceny díla  za každou havarijní  vadu,  u níž je
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každou
reklamovanou havarijní vadu,
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f) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 7 této
smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč,

g) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo např. nevyzvání k
prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, neúčast na kolaudačním řízení, nevedení
stavebního deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za
každý  i  započatý  den prodlení  za  každé takové  porušní  jiné  povinnosti  nejvýše  však
20 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti.

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši  
      přesahující smluvní pokutu. 
3. V případě prodlení  s platbou  faktury  dle  čl.  VIII.,  odst.  5  uhradí  objednatel  zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  sjednaná  výše  smluvních  sankcí  je  přiměřená  významu  
      zajištěné právní povinnosti. 
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být  
      uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a  
      zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, 
      hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude 
      uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud  
      objednatel zhotoviteli neuhradil ze předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna 
      sankce),  případně  ze  předmět  plnění  jiných  smluv  uzavřených  mezi  objednatelem  
      a zhotovitelem.

XIX.
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou
a je  účinné  okamžikem jeho  doručení  druhé  straně.  Odstoupením  od  smlouvy  zanikají
práva  a  povinnosti  stran  ze  smlouvy  pro  dosud  nesplněnou  část  závazku,  s výjimkou
nároku  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy,  nároků  ze  smluvních  pokut,
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a
jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i po ukončení smlouvy. 

2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy
do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení
plnění smlouvy. Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení  druhé straně a k tomuto dni
zanikají  práva a  povinnosti  smlouvou  založená.  V případě výpovědi  smlouvy  z  důvodů
uvedených  v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně,
která výpověď podala, nárok na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody
a  ušlého zisku.

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní
strany  nejpozději  do  14  dnů  ode  dne  účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  inventarizaci
veškerých  vzájemných  plnění  dle  této  smlouvy  k datu  účinnosti  odstoupení  zhotovitele
od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky  součtu  dílčích  plateb  ceny  za  provedenou  část  díla  dle  této  smlouvy
objednatelem zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách
dle  této  smlouvy,  kdy  za  základ  výpočtu  budou  brány  jednotkové  ceny  dle
nabídky zhotovitele ze dne 2.1.2024.

Smluvní  strany  jsou  si  povinny  vyplatit  shora  uvedené  částky,  které  dosud  nebyly
uhrazeny,  včetně  případných  příslušenství,  nejpozději  do  třiceti  dnů  ode  dne  doručení
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 
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Podle  čl.  XIX.,  odst.  3  této  smlouvy bude postupováno i  v případě,  kdy  závazek
založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním.

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti  dnem jejího uveřejnění  v registru smluv (§ 6 odst.  1
zákona o registru smluv),  není-li  stanovena účinnost  pozdější,  odvíjející  se od lhůty
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle
správci  registru  smluv  k  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv  bez  zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění
smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů),  (dále  jen
„GDPR“) a s tímto související  zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zákon“).

3. V případě porušení povinností  vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato
porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo
Zákona došlo.

4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve
smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

5. Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  Smluvní  strany  pouze  formou písemných
dodatků,  které  budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

6. Objednatel  může smlouvu  vypovědět  písemnou výpovědí  s  jednoměsíční  výpovědní
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli  nedokončené  dílo  včetně věcí,  které  opatřil  a  které  jsou součástí  díla  a
uhradit  případně vzniklou škodu. Objednatel  je povinen uhradit  zhotoviteli  cenu věcí,
které opatřil  a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu  smlouvy  nebo  které  jsou  obsahem  předmětu  smlouvy,  neposkytne  třetím
osobám.

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se
stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit  takové  ustanovení  novým.  Případná  neplatnost  některého  z  takovýchto
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

11. Osoby podepisující  tuto smlouvu svými podpisy stvrzují  platnost svých jednatelských
oprávnění.

12. Zhotovitel  se  zavazuje  účastnit  se  na  základě  pozvánky  objednatele  všech  jednání
týkajících se předmětného díla.

13. Písemnosti se považují  za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její  doručení
odmítne či jinak znemožní.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla  uzavřena po vzájemném projednání  podle  jejich  pravé a svobodné vůle  určitě,
vážně  a  srozumitelně,  nikoliv  v  tísni  za  nápadně  nevýhodných  podmínek,  a  že  se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14



15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi
Smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

16. Smlouva o dílo je uzavřena elektronicky.
17. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této smlouvy má město Orlová udělen souhlas usnesením Rady města
Orlová č. 942/23. ze dne 17.1.2024.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v listinné a elektronické podobě
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů (zpracuje zhotovitel – formát

programu MS Excel)

V Orlové dne: V Ostravě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Lenka Brzyszkowská Ing. Jiří Hloušek
starostka města jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:
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Část - SILNOPROUDÉ ROZVODY Datum Materiál Instalace Celkem bez DPH
Výměna kabeláže v bytech - doplněna o výměnu koncových prvků 02.01.2024 816 320,00 Kč 1 280 000,00 Kč 2 096 320,00 Kč

2 096 320,00 Kč

Rekonstrukce rozvaděčů Domov Vesna - bytové rozvody

Cena celkem bez DPH



pol. materiál počet MJ cena / MJ materiál celkem montáž montáž celkem

Materiál 
1 Kabel CYKY-J 3x2,5  (80x 30m) 2400 m 21,00 Kč 50 400,00 Kč
2 Kabel CYKY-J 3x1,5  (80x 30m) 2400 m 13,00 Kč 31 200,00 Kč
3 Pomocný instalační materiál (lišty, kotvící materiál, apod.) 80 kpl 1 000,00 Kč 80 000,00 Kč
4 Dvojzásuvka včetně instalačního rámečku na povrch 480 ks 229,00 Kč 109 920,00 Kč
5 Jednoduchá zásuvka včetně instalačního rámečku na povrch 320 ks 167,00 Kč 53 440,00 Kč
6 Vypínač č. 1 560 ks 183,00 Kč 102 480,00 Kč
7 Vypínač č. 5 80 ks 244,00 Kč 19 520,00 Kč
8 Stropní svítidlo LED 20W 320 ks 709,00 Kč 226 880,00 Kč
9 Stěnové svítidlo LED 15W 160 ks 585,00 Kč 93 600,00 Kč

10 Svítidlo na kuchyňskou linku LED 18W 80 ks 611,00 Kč 48 880,00 Kč
Montáž

11 Demontáž stávající instalace 80 kpl 1 400,00 Kč 112 000,00 Kč
12 Protažení nové kabeláže stávajicímí lištami 80 kpl 5 300,00 Kč 424 000,00 Kč
13 Montáž zásuvek a světel 80 kpl 8 200,00 Kč 656 000,00 Kč
14 Výchozí revize 80 kpl 1 100,00 Kč 88 000,00 Kč

816 320,00 Kč 1 280 000,00 Kč

Pozn:
V ceně montáže bude zoohledněna ztížená montáž za provozu Domova Vesna, odtažení skříní, postelí apod., koordinace s aktuálním harmonogramem provozu.

Rekonstrukce rozvaděčů Domov Vesna - bytové rozvody

Cena celkem bez DPH 2 096 320,00 Kč


