

SMLOUVA O DÍLO

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

Sportovní projekty s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

IČO: 27060659, DIČ: CZ27060659

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí zajištění autorského dozoru při realizaci akce Rekonstrukce atletického stadionu Semily, dle nabídky Zhotovitele ze dne 18.01.2024, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy („Dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.200 Kč bez DPH/hodina práce a 12 Kč bez DPH/km cesty.
Předpoklad 16x kontrolní den na stavbě (zahrnuje 3,5 h cesta, 1,5 h na místě, 208 km) a 50 h konzultační činnosti. Cena celkem 195.936 Kč bez DPH.
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Předpokládaná cena celkem včetně 21 % DPH tedy činí 237.082,56 Kč.
- 1.4 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce podle skutečně provedeného objemu prací, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu.
- 1.6 Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.7 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět Díla nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu dle pokynu Objednatele, a to v návaznosti na realizaci akce Rekonstrukce atletického stadionu Semily.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 2.5 Smlouva podepsána dle oprávnění schváleného Radou města Semily pod číslem usnesení č.240108/RM/7.

V Semilech dne 02.02.2024

V Praze dne 02.02.2024

Objednatel

Zhotovitel

Bc. Lena Mlejnková,
starostka

Ing. arch Viktor Drobný

Ing. Marta Nedvědová - Odbor rozvoje a správy majetku
tel.: 481 629 217 | [redacted] nedvedova@mu.semily.cz
Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily

V Praze 18. 1. 2024

Nabídka prací na akci: Rekonstrukce atletického stadionu Semily – autorský dozor

Dobrý den,

Na základě vaší výzvy a předchozí spolupráce na projektové dokumentaci Rekonstrukce atletického stadionu Semily vám předkládám nabídku na zajištění autorského dozoru v průběhu 8 měsíců výstavby sportoviště dle naší projektové dokumentace. Předpokládám účast na 16 kontrolních dnech stavby (jeden KD zahrnuje 3,5h na cestě a 1,5h na místě, celkem 5 hodin) a další konzultační činnost v rozsahu 50 hodin během celé stavby.

Výpočet nabídkové ceny:

Hodinová sazba za AD	1200,- Kč/h
Náklady na cestu	12 Kč/km
Trasa Praha Karlín – Semily a zpět	208 km
-	
16x kontrolní den, 5 hodin x 1200,- Kč/h + náklady na cestu 208 km x 12 Kč/km	
Výpočet 16x (5x1200 + 208x12) =	135.936,- Kč
- 50h konzultací x 1200,- Kč/h =	60.000,- Kč
- Celkem bez DPH	195.936,- Kč
- DPH 21%	41.146,56 Kč
- Celkem včetně DPH	237.082,56 Kč

Fakturace proběhne podle skutečně vykázaných hodin a kilometrů vždy na konci čtvrtletí roku 2024 a na konci stavby.

Termín: v průběhu výstavby v období 8 měsíců

Kdyby bylo potřeba v nabídce cokoliv doplnit nebo upřesnit, neváhejte mě kontaktovat.
Práce zahájíme po vystavení objednávky na pokyn objednatele.

Přeji příjemný den

Ing. arch. Viktor Drobný
jednatel společnosti Sportovní projekty s.r.o.