
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. juliusza Slowackiego, český
Těšín, příspěvková organizace
se sídlem: Havlíčkova 213/13
zastoupena: Ing. Marií jarnotovou, ředitelkou Školy
IČO: 62331493
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen ,,objednatel")

2. GOJAS alfa s.r.o.
se sídlem: Vendryně 52, 739 94 Vendryně
zastoupena: Marianem Gorylem - jednatelem
IČO:08858454
DIČ:CZ08858454
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 81071
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet").
V případě změny úČtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujíd tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany proh|ašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vládý), nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
nE|ektromontáŽní práce na přívodních vedeních pro klimatizační jednotky " dle cenové
nabídky ČÍslo 2024006 (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:
· projektové dokumentace dodané objednatelem,
· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součásti nabídky zhotovitele

(dále jen ,,soupis prací"),
· předpisů upravujIcích prováděni stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon Č.
283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako ,,stavební zákon") a ustanoveni této
smlouvy

(dále jen ,Aílo'j.
2. Součásti díla je také:

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních
a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních,
bude-li k provedení díla potřebné. projektová dokumentace skutečného provedení
stavby a geodetické zaměřeni stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické
podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany dohodnou před
předáním díla (např. CD, USB flash disk), a to ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf),
pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf, Případné vícetisky budou účtovány zvlášť',

b) zabezpečeni souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedeni díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnuti),
předáni úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

c) zpracováni dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednáni
s přIslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,
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d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,

e) vybudování a zajištění zařízeni staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentaci předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášenI dle
stavebního zákona,

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj.

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřováni výsledků
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb,, o zeměměřictví a o změně
a doplněni některých zákonů souvisejÍcÍch s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby
a vyhotovení geometrického piánu, budou-li k provedeni díla potřebné,

h) zajištěni vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců včetně zajištěni jejich případných aktualizacI, a to před zahájením prací
na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáni jednotlivým správcům,
bude-li k provedení díla potřebné,

i) předání odpadu k odstraněni na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstraněni
nebo využiti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládáni s odpadem bude
předložen pÍsemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařízenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujídch zahájení řIzení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona, bude-li k provedeni díla potřebné,

l) zřIzení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původnjho stavu,

o) zajištěni ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
P) provedení veškerých geodetických prací a případných dop|ňujÍcÍch průzkumů

souvisejícIch s provedením díla,
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentaci potřebných pro provedení

díla (jako je např. výrobni a realizačnÍ dodavatelská dokumentace),
r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předáni objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na
dohodnutém nosiči,

S) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizací

stavby,
b) zohlednit vyjádřeni dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užIvánI převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodrženi podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis(j (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 2. 2024 a nejpozději poslední den doby plněni
dokončené dílo předat objednateli, Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tjv objednateli je
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Termín zahájení
prací je 5. 2. 2024.

2. Místem plnění je Po|ské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. juliusza Slowackiego, český
Těšín, Havlíčkova 213/13

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.
v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích
dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušeni právních/bezpečnostnÍch předpisů
nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
stavěni běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby
plnění dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního
deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve
stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny
a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této
smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit
dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena
povinnost zhotovitele zajistit hhdání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 65.171,00 KČ
DPH 21 % 13.685,91 KČ
Cena včetně DPH 78.856,91 KČ
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudováni, provoz a demontáž zařízení staveniště vC, případných poplatků
a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou
MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovIdajíckh položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije niže uvedený způsob naceňování:

- přQ pq|qžKy vYskytujÍcÍ se v sQupise pracÍ, tzv. existujÍcÍ pQ|QŽky (nápř. v rémC.i
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnáni.

- pro pdožky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy firem dodávajÍcÍch daný materiál v
její aktuálni cenové úrovni, v žádném

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, dobží zhotovitel
individuá|ni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy
předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouh|asení osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajíci
autorský dozor projektanta. Součásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.
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6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě ná|ežitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - ,,E|ektromontážnľ práce na přívodních

vedeních pro klimatizační jednotky,
C) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohláŠení objednatele, že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍ|čÍ plnění v rozsahu

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. DÍĹČÍ plněni odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIční
zdanitelné plněni fakturu, jejíž nedňnou součásti bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí
konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6. LhŮta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručeni objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny Či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
C) bude-li DPH vYúčtována v nesprávné výši.
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Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. VrátI-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné Částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu p|něnÍ odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovÍdající příslušné výši DPH
sjednané jako souČást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným na jejich
jakost a mající prohlášeni o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích předpis¢1,
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.
jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem
při kontro|ních prohlIdkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5. 2. 2024,
nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na klimatické podmínky, písemně
jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve
stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele
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tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1
této smlouvy. Změnu termínu předáni staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem
není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
objednatel.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla,
nejpozději do 28. 2. 2024. Při nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a Škody, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovÍdajicí jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla a umožňovat užMání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný
harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka a objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany Životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkování"
doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2, Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický
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dozor stavebníka o skutečnostech majícIch vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli
zaslány elektronickou poštou na adresu: info@gympol.cz Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistŕli při provádění díla skryté překážky bránicí řádnému provedeni díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstraněni vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souvisejÍcÍch předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstraněni a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povdeni k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikac[ osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního
stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okdí stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištěni komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k prováděni stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předáni díla k užÍÚnÍ objednateli, a to
na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatekch, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plněni části díla tímto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řízenÍ na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím píseu)?ým souhlasem objednatele (osobý oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kva|jfikacj. Nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě
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požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného prováděni prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební Činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujícI zvláštni způsobilost nebo povdení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům síti a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či křIženI těchto síti ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajícI činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvdávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatřeni, aby na blízkých stávajícIch objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· objednatelem a jím pověřené osoby
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhláŠky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazující.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla
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1. objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užívánL Doba od zahájení přejÍmacího řízeni do převzetí díla (případně nepřevzetí
z důvodu vad nebo nedodělků bránícIch jeho řádnému užNáni) se nepočítá do doby
plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
C) čÍslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájeni po dokončení díla,
g) termín zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně proh]ášení o shodě
a dokladů nutných k zIskánI kolaudačnÍho souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnuti, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby nebo mštního šetření v rámci kolaudačnÍho řízení podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránÍcÍmi řádnému užíváni díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
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povinnosti. Projeví4i se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruČní
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujídho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:

e-mail:

6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
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zmírněni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci
a užIvání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu
objednatelem a odstranění případných vad
mít na vlastní nákladý sjednáno pojištění
osobám vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu
obsahovat kryti škod způsobené na majetku

realizace díla až do okamžiku převzetí díla
a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištění musí
a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát die předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlenÍ s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zapiacenim ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizenÍm a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prod|ení.

5. V případě porušeni povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajícIch se bozp (zejména
stavebního zákona, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č, 309/2006 Sb.,
minimálnIch požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujIcích se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k prováděni stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,50 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
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9. V případě, že zhotovitel poruŠí kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 1
pÍsm. f), 9 nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšhn porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočNávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv.
individuá|nj finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 Naňzenľ Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařIzenI).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací
souvisejÍcÍch s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušeni.
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XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodrženi jakéhokoliv smluvnIho ujednání dle či. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předáni díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insdvenčni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanovÍ-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
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platnostI originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašuj[ že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiá|nich webových stránkách objednatele www.gympol.cz

V Českém Těšíně dne 2. 2. 2024
!,1 mUzium - Fbfskie Gimnazjum

iego,
organizace
íčkova 13

z objednatele lČ: 623 31 493 -2-

Ing. Marie jarnotová
ředitelka Školy

V Vendryni dne 2. 2. 2024
GOJAS alfa s.r.o.

Vendryně 52, 739 94
lČ: 08858454DIČ: CZ08858454

za zhotovitele

Marian Goryl
jednatel společnosti
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