PRIKAZNi SMLOUVA
¢. smlouvy pfikazce 112/2024

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,obéansky zakonik").

Prikazce
Sidlo
Zastoupeny

Opravnén jednat
ve v&cech smluvnich
ve vécech technickych

IC

DIC

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schranky
Bankovni spojeni

Cislo ugtu

(dale jen jako ,pFikazce")

a

Pfikaznik

Sidlo

Zastoupeny

ve vécech smluvnich
Opravnén jednat

ve vécech technickych
IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo Gétu

meésto Kolin

00235440
CZ00235440

9kkbs46
Ceska spofitelna a.s., Kolin
3661832/0800

ARCHA inzenyrska agentura a.s.
V Zidkach 450, 280 02 Kolin

25638262
CZ25638262

Ceska spofitelna a.s.
420410399/0800

(pfikazce a pfikaznik dale spole¢né jen ,smluvni strany®)

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu

(dale jen ,smlouva®“):

I. Pfedmét smlouvy

. Pfedmétem této smlouvy je vykon vSech nezbytnych inZenyrskych a jinych Cinnosti pfikaznika, jakoZto
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*)
pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, nad provadénim niZe uvedené stavby a dale vykon
koordinatora BOZP praci dle zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, to vSe pfi provadéni stavby s nazvem ,Revitalizace ulice Na Magistrale, Kolin“ (dale
téz jako ,stavba“)*, na kterou bylo vydano stavebni povoleni ¢. MUKOLIN/SU 75835/22-Dur ze dne
12.12.2022 s nabytim pravni moci dne 18.01.2023.

. Pfikazce se touto smlouvou zavazuje pfikaznikovi po fadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou sjednanou

odménu.

3. Prikaznik bude vykonavat zejména ¢innosti specifikované ¢l. V. této smlouvy.
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Il. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy

. Pfikaznik je povinen fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahdjeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokon&en fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfisluSného kolauda¢niho souhlasu
ke stavbé a pfedanim stavby pfikazci bez vad a nedodélkd.

. O terminu zahajeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za splnéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji pét
(5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zahajeni stavby — duben 2024,
dokonceni stavby — do 18 tydnd.

. PInéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano v ul. Na Magistrale, Kolin Il na nasledujicich
pozemcich parc. &. 2509, 2515/9, 2515/20, 2515/21, 2515/50, 2515/156, 2624/45 a 2974/2
v katastralnim uzemi Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za ¢&innost pfikaznika podle této smlouvy ¢€ini 96 120,00 K& bez DPH a 116 305,20 K¢& véetné
DPH (dale jen ,odména"). Odména byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjsi cenové nabidky. Odména
za vykon cCinnosti pfikaznika odpovida pfedpokladanému &asovému rozsahu za vykon Cc&innosti
technického dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 22.1.2024 (dale jen
,cenova nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Soucasti cenové nabidky je kalkulace vykonu
technického dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v navaznosti na predpokladany celkovy pocet
hodin a dale ostatnich nakladu s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP spojenych.

. Odména bude pfikaznikovi hrazena pfikazcem prubézné na zakladé danovych dokladu (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poctu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznika narok na odménu pouze za skutecné& odpracované,
vykazané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu ¢innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v €l. 1ll. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem ¢innosti pfikaznika dle pfedmétu této smlouvy,
neni-li v této smlouveé vyslovné sjednano jinak.

. Pfikaznik ma narok na uhradu dalSich nakladd, které s pfedchozim souhlasem pfikazce ucelné vynalozil
pfi plnéni svych zavazk( dle této smlouvy a které fadné a vcas pfikazci vyucétuje. Od pokynu
pfikazcovych se pfikaznik mdze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo Stfedolesky kraj, ndklady za ubytovani, naklady vynaloZzené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho Uradu, projekéni prace a kopirovani
vice tiskll pfedanych dokladd. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pfikazce
a vyzadat si pfedem jeho souhlas s takto vynalozenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za c¢innost pfikaznika bude hrazena zplisobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem splnéna v okamZiku odepsani pfislusné fakturované ¢astky z bankovniho uctu pfikazce.

. Ve v3ech fakturach bude uctovana vySe DPH dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich pfedpisU, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnl ode dne jejich doruceni pfikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a bude zasilana elektronicky na emailovou
adresu — faktury@mukolin.cz, kde v pfedmétu bude uvedeno ICO pfikaznika. V pfipadé, Ze udetni
doklad nebude obsahovat spravné udaje €i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni doklad vratit
do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy ucetni doklad opravit, event. vystavit
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novy Ucetni doklad. Lhita splatnosti dle pfedchoziho odstavce pocina v takovém pfipadé bézet ode dne
dorucéeni opraveného ¢&i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.

. 'V pfipadé prekro€eni terminu pro dokon&eni stavby dle ¢&lanku II. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou veskeré nalezitosti véetné
zpusobu stanoveni odmény za dal$i ¢innost pfikaznika. Odména bude v takovém pfipadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. PFikazce zmocriuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni Cinnosti podle této smlouvy jako jeho zastupce,
aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP a pfi jednanich
se zhotovitelem stavby. Za timto u¢elem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna moc je platna ode
dne jejiho udéleni a kong&i splnénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti pfikaznika

. Prikaznik se zavazuje zalezitost obstarat a postupovat pfi vykonu innosti poctivé, peclivé a s odbornou
péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obéanského zakoniku, s pouzitim kazdého prostfedku, kterého
vyzZzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokyn( pfikazce a v souladu s jeho zajmy, které jsou
pfikaznikovi znamy.

. PFikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjisténé skutecnosti, které by
mohly ovlivnit &i zménit pokyny &i jemu znameé zajmy ptikazce.

. Od ptikazcovych pokyn( se pfikaznik muze odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu pfikazce a pokud
nemuze véas obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva.

. Pfikaznik m& v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici
povinnosti:

e sezndmeni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem stavebniho povoleni,
ucast pfi pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zékladé predavaciho protokolu,
protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vySkového vyty&eni stavby zhotoviteli stavby,

e Ucast na pfipadném kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich
praci,

e kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby,

e péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby,

e projednani dodatk(i a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici IhUtu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

e 0 vSech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

e kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci,

o kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
provadéni zapist vysledkl kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitelllm na jejich navazujici ¢innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpeCovat autorsky dohled
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

e sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky material(i, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl a pozadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (hutnici zkou$ky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkou$kach vodovodu,
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plynovodu, protokoly o zkouskach vodoté&snosti stok, revizni zpravy elektro, prohlaseni o shodg,
apod.),

sledovat vedeni stavebnich a montaznich denikG v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach a pecovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbé,
uplatfiovat naméty, které budou sméfovat ke zhospodarnéni budouciho uzivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pfipadnych archeologickych nalezt Ustavu archeologické a pamatkové péce
strednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotovitel(l stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrzovani termind, zajistit zpisob napravy véetné prfipravy
podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola fadného uskladnéni materiall, konstrukci a stroju,

pfed fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradg,

v pribéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavére¢né zhodnoceni realizované stavby,
pfiprava podkladi pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jejich ¢asti a ucast na jednanich
0 predani a prevzeti,

kontrola doklad(, které pfedlozi zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby (kontrola PD
skuteéného provedeni podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., kontrola podpist a razitek zhotovitele
na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti dokladd a vykresu v jednotlivych slozkach,
véetné seznamu pfiloh),

kontrola odstrariovani vad a nedodélku stavby zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolaudacnim fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona &. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatiiovani pozadavkl vyplyvajicich z kolaudaéniho Fizeni,

zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladl do katastru nemovitosti,

Ucast pfi zajisténi kolaudaéniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfedCasné uzivani stavby.

5. PFikaznik je v ramci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyte¢ného odkladu

informovat v8echny dotéené zhotovitele stavby o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na bezpec€nost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

oznamit pfikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécim pravnim pfedpisem.

6. Pfikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici Cinnosti koordinatora dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator béhem realizace stavby:

a)

koordinuje spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti soucasné, popfipadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim uraziim a pfedchazet vzniku nemoci
z povolani,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupu
a planovani bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskute&ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpednému provadéni jednotlivych praci
nebo &innosti,

sleduje provadéni praci na stavenisti se zamé&fenim na zjiStovani, zda jsou dodrZzovany
pozadavky na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy,
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e) kontroluje zabezpeeni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancu pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zucastiiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovani planu za uc€asti zhotovitelll nebo osob jimi
ovéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatkd,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. PFikaznik se zavazuje ke spolupusobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Prikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Za jeji Cinnost vSak odpovida pfikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Prikaznik prohlasuje, Ze ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfFi vykonu
své Cinnosti a ¢innosti jim povéfenych osob ve vysi 2 000 000,- K¢ pro jednu pojistnou udalost. Pfikaznik
je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a uc¢innosti této smlouvy. Pojistnou
smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy na pozadani predlozit pfikazci
k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

VI. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

. Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porusi smlouvu podstatnym
zplsobem, tj. pokud nebude fadné plnit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

. V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smlouvy,
a to bez naroku na nahradu Skody &i uslého zisku na strané pfikaznika.

. Prikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd doru€ena dle ustanoveni § 2440 ob&anského zakoniku.

. Pfikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi v8ak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym &innostem
pfikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 ob&anského zakoniku se nepouZije.

VII. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&éma stranami dle této smlouvy se Fidi platnym pravnim radem Ceské republiky, zejména
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

. Tato pfikazni smlouva je zpracovana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu v eském jazyce
a kazda ze smluvnich stran obdrzi dva stejnopisy.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném ,Pfehled
smluv“ vedeném pfikazcem, ktery obsahuje Udaje o smluvni strané&, datum uzavieni smlouvy, pfedmétu
smlouvy a vySe pInéni. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze tato smlouva m{ize byt bez jakéhokoli
omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to véetné vSech pfipadnych pfiloh
a dodatkd. Smiluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez jakychkoli dalSich podminek.
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5. Tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
tcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) (dale
jen: ,registr smluv“). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zakonem uvefejni
pfikazce, a to nejpozdéji do 30 dnl od podpisu smlouvy. Toto ujednani vdak nebrani tomu, aby smlouvu
zvetejnil i smluvni partner pfikazce. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi smluvni partner pfikazce do
datové schranky, v pfipadé neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv.
Potvrzeni obsahuje metadata a je ve formatu .pdf, oznaCeno uznavanou elektronickou znackou
a opatfeno kvalifikovanym ¢asovym razitkem. Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni partner pfikazce
nebude, kromé potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv od spravce registru smluv, nijak dale
o této skute¢nosti informovan.

6. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani teto smlouvy neplatné i nelcinné, zUstavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a u¢inna. Na misto neplatného &i neuéinného ujednani se pouZiji ustanoveni obecné
zavaznych pravnich pfedpisu upravujicich otazku vzajemného vztahu smluvnich stran. Smluvni strany
se pak zavazuji upravit svlj vztah pfijetim jiného ujednanti, které by svym obsahem nejlépe odpovidalo
zameéru ujednani neplatného &i neucinného.

7. Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pritomnosti cbou smluvnich stran, plati, 2e smlouva
nebude uzavfena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepiSe s jakoukoliv zménou ¢&i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢&i odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

8. Tato smlouva pfedstavuje Uplné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi ustni ¢i pisemné dohody v této véci.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohlasuji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazné a svobodné vile, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dukaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

VKolinédne ..................... V Koliné dne

Prikazce: Pfikaznik:

Datum: 2024.02.01 Datum: 2024.02.02
10:17:23 +01'00' 08:19:20 +01'00"

Ptilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne 22.1.2024



Revitalizace ulice Na Magistrale, Kolin

Investi¢ni naklady 15 022 770,38 K¢

Termin plnéni 18 tydnu

Zhotovitel CE-DA servis s.r.0., Prokopa Holého 586, 281 51 Velky Osek, IC 06184502
Mésict  tydnu hodin / km Cena Celkem

Vykon stavba 18 4 890,00 K¢ 64 080,00 K¢

Vykon kancelar 18 2 890,00 K¢ 32 040,00 K¢

96 120,00 K¢ bez DPH
116 305,20 K¢ s DPH
20 185,20 K¢ DPH



