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Smlouva o dílo 
 

č.: 9/B/24 

 

Smluvní strany 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 

sídlo:                      Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 

zastoupená:           Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 

IČ:                          00377015 

DIČ:                       CZ00377015 

bankovní spojení:  ……………. 

č. účtu:                   ……………. 

 

osoby oprávněné k jednání po stránce: 

smluvní:     Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační:  ……………………, provozní náměstek 

 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 

 

             a 

 

IMONT spol. s r.o. 

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 51  

sídlo:                      Perlová 14, Plzeň, 301 00 

zastoupená:           Vladimírem Vildem, jednatelem 

IČ:                          00516163 

DIČ:                       CZ00516163 

bankovní spojení:  ……………… 

č. účtu:                   ……………… 

 

osoby oprávněné k jednání po stránce: 

smluvní: Vladimír Vild 

realizační: ……………. 

stavbyvedoucí: ……… 

mistr na stavbě: …….. 

 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“ ) 

 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 

 

„Zoo Plzeň – výměna transformátoru a rekonstrukce rozvodny NN“ 
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I. 

Předmět smlouvy 

   

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle 

podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. 

III. této smlouvy, kdy zhotovitel byl vybrán jako vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu zadané 

v režimu „průzkumu trhu“ s výzvou k podání nabídky min. třem uchazečům. 

 

 

II. 

Specifikace díla, technické podmínky, dokumentace pro realizaci díla 

 

1. Předmětem díla je výměna transformátoru a související úpravna rozvodny NN pro areál Zoo 

Plzeň. 

 

2. Dílo bude realizováno ve dvou etapách: 

a) Etapa I.: výměna transformátoru, úprava a výzbroj kobky, nová kabeláž mezi 

transformátorem a rozvodnou včetně D+M hlavního třífázového jističe Deon, 

b) Etapa II.: úprava rozvodny pro navýšený výkon transformátoru vč. nezbytně nutných 

stavebních přípomocí. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s projektovou dokumentací 

zpracovanou projekční kanceláří TORION, s.r.o., Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň, výkazy výměr 

obou etap, zadávací dokumentací veřejné zakázky a těmito technickými podmínkami: 

 

3.1.  Technické podmínky jsou vymezeny projektovými dokumentacemi a výkazy výměr obou 

etap, které tvoří přílohu zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje při provádění 

realizace díla na obou etapách vypracovat výrobní projektové dokumentace, které musí 

obsahovat kompletní požadavky stanovené vyhl. 499/206 Sb. Na základě této skutečnosti 

je nutné dodržovat veškeré platné zákonné vyhlášky a normy ohledně bezpečnosti práce a 

obsluhy elektrických zařízení vztahující se na bezpečnost před úrazem elektrickým 

proudem.  

3.2.  Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich 

vyjádřeních. Jejich dodržení kontroluje dozor stavby, Investor stavby zajišťuje stavební 

dozor. Veškeré manipulace na sítí (vypínání, zapínání, fázování, apod.) se provede na 

základě dohody a ve spolupráci s dozorem stavby a provozovatelem distribuční soustavy 

(ČEZ Distribuce). 

3.3.  Při montáži el rozvodů a zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem, platných 

legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Pokyny pro montáž a 

obsluhu, návody, požadavky výrobců nebo jiná doporučení, musí být součástí každého 

dodávaného zařízení, výrobku a materiálu.  

3.4.    Zařízení je navrženo podle dále uvedených norem. Při montáži a práci na el. zařízení musí 

být dodržena příslušná ustanovení platných bezpečnostních předpisů a všech 

novelizovaných norem ČSN (viz. technické zprávy obou etap). 

3.5.   Dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo 

zřejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a 

instalovaných zařízení. Pro řádnou realizaci díla, před započetím realizace a objednáním 

materiálu, je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na prováděcí a 

dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho konečný výběr typů a výrobců 

jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci 

pak musí předem projednat a odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i 

deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou 

dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace projektem 

požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Teprve po schválení dokumentace 

investorem může dodavatel započít s realizací. 
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3.6.    Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen firma k tomu oprávněná. Veškeré práce se 

provedou dle platných ČSN, při zachování BOZ. 

3.7.    Skutečné provedení pokládky kabelů je nutno po skončení prací zakreslit do situace. 

 

4. Dílo bude prováděno na odpovědnost zhotovitele v dohodnutých termínech.  

 

5. V případě jakékoliv pochybnosti o rozsahu díla, má přednost předaná projektová dokumentace.  

 

6. Rozsah a provedení díla jsou dále vymezeny těmito podklady: 

a) Oceněnými Výkazy výměr z nabídky uchazeče tvoří přílohu č. 1. této smlouvy 

b) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění 

díla. Pro potřeby této smlouvy se smluvní strany dohodly, že požadavky platných norem 

nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla se stávají závaznými. 

 

7. Dílo spočívá rovněž v těchto činnostech:  

a) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s požárními předpisy, bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 

b) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, jak v podobě 

komplexního vyzkoušení technologické části díla, individuálních zkoušek, vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a parametrů díla, 

c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle platných právních 

předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 

závad, 

d) vypracování a předání návodů na používání, obsluhu a údržbu zařízení a technologií jako 

celku včetně zaškolení obsluhy, 

e) odvoz a uložení přebytečného odpadu a stavební suti z vlastní činnosti na skládku, včetně 

poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, 

předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování, vedení přehledu o nakládání 

odpadu při respektování zásad její ochrany, 

f) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 

dotčeným a potenciálně dotčeným subjektům (např. ČEZ Distribuce, správcům sítí apod.), 

g) komplexní vyzkoušení technologických zařízení, 

h) zajištění všech požadovaných dokladů, zkoušek, revizí, certifikátů a prohlášení o shodách 

pro předání díla, 

i) doložení veškerých nutných certifikátů, výpočtů, nákresů a dokladů, ze kterých bude 

jednoznačně vyplývat, že zhotovitelem dodané plnění splňuje veškeré požadavky a 

parametry uvedené v projektové dokumentaci, vyjádřeních dotčených orgánů a jejich 

nedílných přílohách. 

 

8. Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v 

počtu 2 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Dokumentaci skutečného provedení díla 

vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení bude 

provedena podle následujících zásad: 

a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

b) Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

 

9. Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce, dodávky, výkony a 

plnění podle PD, dokladové části, specifikací a výkazů výměr předaných k ocenění, včetně vlastní 

obhlídky stavby (zhotoviteli bylo umožněno zúčastnit se prohlídky místa plnění v průběhu 
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zadávacího řízení), kontroly úplnosti PD, výkazů výměr a specifikací potřebných pro úplné 

provedení, dokončení a předání díla jako funkčního celku bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel nebude z případných výše uvedených dodatečných zjištění, které mohl a měl 

předpokládat, požadovat navýšení ceny za chybějící práce, dodávky, montáže a činnosti. 

 

10.           Zhotovitel stvrzuje, že využil či nevyužil možnost seznámit se důkladně a detailně s předmětem díla 

při prohlídce místa plnění za účasti zadavatele a uchazečů, kdy mohl požádat o doplňující 

informace a zjistit případné nesrovnalosti či vady zadání (PD, výkazy výměr, vzor Smlouvy o dílo). 

 

11.           Zhotovitel stvrzuje, že využil či nevyužil možnosti požádat o dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci v zadavatelem stanoveném termínu a obdržel či neobdržel dodatečné informace 

zadavatele, které zohlednil či nezohlednil ve své nabídkové ceně. 

 

12.           Pro realizaci díla budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách. 

 

13.           Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel 

provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části 

díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a 

nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se 

subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za subdodávku 

je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení - zhotovitele. 

Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. 

 

14.           Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

15.           Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít, pokud bude v bezvadném a úplném stavu bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků v době předání, čímž účastníci upravují odlišně ustanovení § 2628 

NOZ, a dále zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

 

 

 

III. 

Cena Díla 

 

1. Cena za řádné provedení Díla je ujednána pevnou, nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou 

částkou, která činí celkem 2.387.915,- Kč  (slovy: 

dvamilionytřistaosmdesátsedmtisícdevětsetpatnáct korun českých) bez DPH; k ceně bude 

připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.  

 

2. Specifikace jednotlivých částí této celkové pevné ceny Díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy 

(uchazečem oceněné výkazy výměr z nabídky uchazeče), kdy zhotovitel není oprávněn 

požadovat navýšení ceny díla. 

 

3. V případě, že je záruka za jakost (viz. čl. VIII.) podmíněna předepsanými servisními úkony 

zhotovitele, zavazuje se zhotovitel tyto úkony provádět v předepsaných termínech bezplatně po 

celou dobu trvání záruční doby, přičemž cenu za tyto úkony zohlednil ve své nabídkové ceně. 

 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že :  

• mu bylo dostatečně srozumitelné zadání (výkazy výměr, textové a výkresové části zadávací 

dokumentace) a veškerá ustanovení této Smlouvy o dílo, jež byla součástí zadávací 

dokumentace jako vzor k doplnění,  

• využil/nevyužil možnosti seznámit se důkladně a detailně s předmětem díla při prohlídce místa 

plnění za účasti objednatele a uchazečů, kdy mohl požádat o doplňující informace a zjistit 

případné nesrovnalosti či vady zadání (výkaz výměr, vzor Smlouvy o dílo) oproti skutečnosti,  
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• využil/nevyužil možnosti požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

v zadavatelem stanoveném termínu a obdržel či neobdržel dodatečné informace zadavatele, 

které zohlednil či nezohlednil ve své nabídkové ceně, 

  

a že za jím nabízenou cenu zrealizuje celé dílo ve stanovených termínech, požadované 

kvalitě a standartu.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje provést proti úhradě vícepráce výhradně na základě jejich zadání 

objednatelem (zápis z KD stavby, zápis ve stavebním deníku). Vícepráce budou zhotovitelem 

provedeny a objednatelem uhrazeny pouze na základě jejich předchozího věcného a finančního 

vyčíslení zpracovaného zhotovitelem a objednatelem následně odsouhlaseného příslušným 

dodatkem k této smlouvě.  

 

6. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil uplatnění změn závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Za změny závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se považuje změna rozsahu stavebních prací s následnou změnou 

ceny díla uvedenou ve smlouvě o dílo. 

 

7. V případě výskytu dodatečných prací (práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci), jejichž 

realizace bude nezbytná pro řádné dokončení díla, bude jejich zadání řešeno v souladu s 

ustanoveními § 222 zákona. 

 

8. Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými 

ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční 

objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín 

dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se 

smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  

 

 

IV. 

Fakturování a placení 

 

1. Úhrady provedených prací budou provedeny na základě faktur (pro každou z etap samostatná 

faktura) ve vazbě na věcné plnění zhotovitele. 

 

2. Faktury za etapu I. a etapu II.  zhotovitel vystaví do 10-ti dnů ode dne předání díla objednateli bez 

vad a nedodělků, případně do 10-ti dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků 

zjištěných z přejímacího řízení.  
 

3. Součástí obou faktur budou objednatelem (zástupcem investora) odsouhlasené soupisy skutečně 

provedených prací, vyhotovené zhotovitelem na základě položkových rozpočtů obou etap, tj. 

oceněných výkazů výměr tvořících přílohou č. 1 součást této smlouvy o dílo. Faktury budou mít 

uvedenou splatnost 30 dnů. 
 

4. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudou některé práce provedeny, bude o tyto tzv. 

méněpráce ponížena dohodnutá cena. 

 

5. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet 

zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat 

způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém 

dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo 

daňového dokladu - faktury.  

 

6. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. 

pokynu. 
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7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze číslo 

bankovního účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 

neúplný a objednatel  jej vyzve k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 

platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

 

 

V. 

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla, staveniště pro realizaci Díla,  

kontrola Díla v průběhu jeho realizace 

 

1. Doba provedení Díla: 

             Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo v těchto termínech: 

1.1. Dodávka trafa a skříňového rozvaděče: 6 – 8 týdnů ode dne nabytí platnosti této smlouvy. 

1.2. Výměna trafa v kobce: 1 pracovní den. 

1.3. Montáž nového skříňového rozvaděče: 2 pracovní dny. 

1.4. Dokončení díla: nejpozději do 26.4.2024. 

Objednatel si vyhrazuje právo určit termíny odstávek v trafostanici a rozvodně v návaznosti 

na zajištění náhradního zdroje a klimatické podmínky, což může mít vliv na termín 

dokončení díla. 

 

2. Místo provádění a předání Díla: 

2.1. Dílo bude zhotovitelem zkompletováno na adrese místa plnění (areál Zoo a BZ, Pod Vinicemi 

9, 301 00 Plzeň).  

Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat 

objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den 

lhůty sjednané pro provedení Díla dle tohoto čl. V. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme 

pouze řádně a bezvadně dokončené dílo. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele 

k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se 

k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle 

výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro 

provedení Díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

2.2. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla 

podepsaný oběma smluvními stranami.  

 

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení stavby předá objednateli dokumentaci skutečného 

provedení v počtu 2 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Dokumentaci skutečného 

provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného 

provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a)     do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 

průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného 

provedení stavby, 

b)     části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

c)      každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 
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d)      u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 

doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

 

3. Staveniště pro realizaci Díla:  

3.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vyklizené staveniště včetně stavební připravenosti 

nutné pro řádné zahájení a dokončení díla.   

3.2. Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat vymezení prostoru stavby včetně 

určení přístupových cest a vstupů na stavbu při zachování dopravní obslužnosti komunikace 

a průchodu osob. 

3.3. Zhotovitel zřídí a řádně bude provozovat na své náklady a nebezpečí zařízení staveniště 

v rozsahu podle potřeb stavby, současně zajistí ochranu staveniště před vstupem 

neoprávněných osob. 

3.4. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv firemní označení, reklamu 

výrobců materiálů apod. bez předchozího souhlasu objednatele. Dále odpovídá za řádné 

označení prostoru staveniště, pořádek a čistotu na staveništi, za průběžný úklid staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje předat řádně vyklizené a do původního stavu uvedené staveniště ve 

lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

3.5. Objednatel poskytne zhotoviteli přípojku el. energie a vody. 

 

4. Kontrola díla v průběhu jeho realizace: 

4.1. Zhotovitel i objednatel se svými kompetentními zástupci bude zúčastňovat kontrolních dnů 

stavby (dle potřeby) a budou konstruktivně jednat s cílem naplňovat tuto smlouvu o dílo. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní dny budou svolávány dle potřeby, případně  

v mimořádném termínu kteroukoliv ze smluvních stran přičemž platí, že k účasti na 

kontrolním dni bude druhá strana vyzvána minimálně 1 pracovní den předem. 

4.3. O průběhu a závěrech kontrolních dnů bude provádět samostatný zápis, případně zápis do 

stavebního deníku podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do zápisu bude 

zaznamenáván průběh realizace díla, zjištěné vady s navrženým způsobem a lhůtou 

sjednání nápravy. 

4.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, ani nezjedná nápravu v písemně 

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. 

Odst. 1., současně je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele.  

4.5. Objednatel je současně oprávněn kontrolovat dílo kdykoliv v průběhu jeho realizace, přičemž 

se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli příslušnou součinnost. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu realizace stavby budou prověřeny práce, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel vyzve 

zápisem do stavebního deníku min. 2 pracovní dny předem objednatele k převzetí výše 

uvedených prací a ten je v určený den převezme. Pokud objednatel uvedené práce 

neprověří, má se za to, že s jejich provedením souhlasí. I po zakrytí má právo provést 

kontrolu zakrývaných prací, veškeré práce spojené s odkrytím a znovuzakrytím hradí v plné 

výši objednatel. Pouze v případě, že po odkrytí by se zjistilo, že zakryté práce nebyly 

provedeny řádně, uhradí náklady spojené s odkrytím a znovuzakrytím zhotovitel. 

 

 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na 

případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu 

upozornit.  

 

2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případné vady zadání objednatele a 

dotčených stavebních konstrukcí, zjištěné v průběhu realizace díla po jejich odkrytí. Neupozorní-li 

zhotovitel objednatele na vadnost stavebních konstrukcí, zakládá se objednateli právo požadovat 

na zhotoviteli úhradu případných škod vzniklých mu na základě následných vad prokazatelně 

souvisejících s realizací díla. Trvá-li objednatel i po písemném upozornění ze strany zhotovitele 
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na vadnost podkladů v provádění díla dle těchto podkladů, zakládá se zhotoviteli právo 

požadovat na objednateli úhradu případných škod vzniklých mu na základě vad při realizaci díla. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, výkazy 

výměr, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým 

způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo 

určeno.    

 

4. Zhotovitel zodpovídá za ochranu zdraví svých a ostatních pracovníků, pracovníků ZOO a BZ a 

dodržování bezpečnostních i požárních předpisů na svém pracovišti.  

 

5. Po celou dobu realizace předmětu smlouvy bude vést zhotovitel stavební deník dle zákona č.  

183/2006 Sb. a Vyhl. č. 499/2006 Sb., technický dozor objednatele a orgány stavebního dohledu 

budou sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

 

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností (platné stavebně 

montážní pojištění) a to do výše plnění min. 10 mil. Kč po celou dobu realizace díla; pojistnou 

smlouvu/pojistný certifikát předložil před podpisem této smlouvy. 

 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalostí 

nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN, nebo jiných právních norem 

nebo vyplývajících z této Smlouvy o dílo, je povinen tuto škodu odstranit nebo finančně uhradit 

veškeré náhrady s tím spojené. 

 

 

 

VII. 

Nebezpečí škody na Díle  

 

1. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, 

nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a 

objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme.  

 

2. Do doby převzetí Díla objednatelem nese veškeré nebezpečí škody na Díle a sousedních 

stavbách zhotovitel, případné škody budou hrazeny z jeho pojištění. 

 

 

 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedenou 

dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 60 

měsíců.  

 

2. Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 

neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 

odstranit, i když reklamaci  neuzná,  nebude-li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  

dohodnuto  jinak.  V  takovém  případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se 

vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 

objednatele. 

c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se smluvní 

strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. 

Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši 
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slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající 

požadované slevě z ceny Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: 

patnácti) dnů ode dne doručení reklamace. 

d) V případě,  že  objednatel  zvolí  právo  odstoupit  od  smlouvy,  je  odstoupení  od  smlouvy  

účinné  dnem doručení tohoto odstoupení. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

e) Pokud  zhotovitel  reklamaci  neuzná,  může  být  její  oprávněnost  ověřena  znaleckým  

posudkem,  který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 

posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace 

zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli 

prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

 

3.  Lhůty pro odstranění vad 

a) Zhotovitel  se  zavazuje,  že  s  odstraňováním  vad  omezujících  plný  provoz  objednatele  

započne následující  pracovní  den  po  jejich  reklamaci.  Odstraňování ostatních  

reklamovaných  vad  bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

b) Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit 

bezodkladně, nejpozději  do  7  (slovy:  sedmi)  dnů  ode  dne  doručení  reklamace,  nebude-

li  mezi  objednatelem  a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Ostatní  reklamované  vady  se  zhotovitel  zavazuje  odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do  

15  (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 

zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 
4. Zvláštní ustanovení o haváriích 

a) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 

zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, 

označí objednatel jako havárie. 

b) Nebude-li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  je  zhotovitel  povinen  se  

u  vad označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 12 hodin od 

doručení  reklamace,  dostavit  na  místo  provedení  Díla,  seznámit  se  s příslušnou  vadou  

a  sdělit objednateli, zda reklamaci uznává. 

c) V případě vad Díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit 

nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku 

značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze 

spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace. 

 
5. Servisní úkony prováděné smluvními stranami 

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo 

objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými 

instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty 

nezbytnými pro provoz zařízení. V případě, že je záruka za jakost podmíněna předepsanými 

servisními úkony zhotovitele, zavazuje se zhotovitel tyto úkony provádět v předepsaných 

termínech bezplatně po celou dobu trvání záruční doby (cenu za tyto úkony zohlednil ve své 

nabídkové ceně). 

 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně objednatele upozornil a objednatel na 

jejich použití trval písemným příkazem. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných písemných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto 

nevhodnost nemohl zjistit. 
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IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením prací na výměně trafa a montáži nové rozvodné 

skříně se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každý den prodlení.  Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.  

 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

 

X. 

Skončení smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

právními předpisy a touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:  

 

a) zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu 

objednatele na dobu delší než 3 pracovní dny, případně nezahájí práce v dohodnutém 

termínu, 

b) ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 

 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit okamžitě od této smlouvy v případě, kdy zhotovitel i přes 

písemné upozornění objednatele bude realizovat dílo v rozporu s výkazem výměr, zadáním 

objednatele, v rozporu s ujednáními zaznamenanými a oběma smluvními stranami 

odsouhlasenými ve stavebním deníku, či závaznými podmínkami dotčených orgánů. 

 

4. V případě, že objednateli vznikne odstoupením od smlouvy nárok na náhradu škody, má právo 

po zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich 

svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu jedenácti stran jednostranně tištěných 

a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

4. Zhotovitel uděluje tímto objednateli plný a neomezený souhlas k tomu, aby objednatel, jím 

pověřená osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní 

údaje zhotovitele, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si 

je zhotovitel vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či 

orgánů jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto 

výslovně souhlasí. Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny 

těchto osobních údajů.    

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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6. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejím plným uveřejněním. 

 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

smluvní strany podepisují.  

 

9. Přílohu č. 1 této smlouvy činí cenová nabídka zhotovitele (cena uchazeče uvedené v nabídce 

veřejné zakázky/oceněné výkazy výměr). 

 

10. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

 

11. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 

smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 

v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry případně 

realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

         Přílohy:  č. 1 - oceněné výkazy výměr etapy I. a etapy II. z nabídky uchazeče  

 

       

 

 

     

 

 V Plzni dne 30.1.2024                                               V Plzni dne 29.1.2024 

 

 

 

 

 

 

 

                   Objednatel:                                                                        Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………….                 ……………….…….…………………… 

               Ing. Jiří Trávníček                                                          Vladimír Vild  

      ředitel příspěvkové organizace               jednatel společnosti 

     Zoologická a botanická zahrada 

 města Plzně, příspěvková organizace  


