
 

Stránka 1 z 11 

 

 

Smlouva o dílo 

 

SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace  

zastoupená:    Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou 

se sídlem:     Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna 

IČO:     49408381 

plátce DPH:   CZ49408381 

zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 

bankovní spojení (číslo účtu):  

e-mail:    

telefon:    

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

KRIKU - THERMMONT, s.r.o. 

zastoupená:    Jurajem Krížkem, jednatelem 

se sídlem:    Staškov 768, 023 53 Staškov, Slovenská republika 

IČO:     52411672 

DIČ:     CZ684911175 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v Obchodním Registru Slovenské republiky vedeném Okresním soudem v Žilině v oddílu Sro, 

vložce 72453/L 

bankovní spojení (číslo účtu): 

e-mail:    

telefon:    

 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem "Otopná soustava haly - havarijní stav" (dále jen „Výběrové řízení“). Jednotlivá ujednání 
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Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a nabídkou Zhotovitele 
podanou ve Výběrovém řízení. 

2. Účelem této smlouvy je zajištění spolehlivého a úsporného vytápění haly a dílen pracovního výcviku 

Objednatele.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající 
v provedení stavebních prací – rekonstrukci otopné soustavy školních pavilonů dílen spočívající ve 
výměně otopných ploch, rozvodů tepla a instalace regulace IRC a poskytnutí dalších souvisejících 
plnění (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet“), (Příloha 

č. 1 této smlouvy), 

- technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace pro provádění 
stavby s názvem „Rekonstrukce otopné soustavy dílen ISŠ Slavkov u Brna“ , zpracované 
projektantem Mgr. Ing. Michalem Vlčkem (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová 
dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením Smlouvy v rámci Výběrového řízení, 

- zadávací dokumentace výběrového řízení a za podmínek dále ujednaných v této smlouvě. 

3. Dílo zahrnuje zejména: demontáž stávajících otopných těles včetně stávajícího trubního rozvodu, 

dodávku a montáž nových otopných těles včetně nového trubního rozvodu, dodávku a montáž 
souvisejících zařízení – systému IRC sestávajících z termostatických hlavic, termostatických ventilů, 
termoelektrických pohonů, systému měření a regulace, dále ekologickou likvidaci  demontovaných 
otopných těles a trubního rozvodu. 

4. Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení Díla včetně povinné účasti na kontrolních dnech Díla;  

b) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku; 

c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

d) odstranění a zajištění ekologické likvidace stávajících demontovaných otopných těles a potrubí, 
včetně dokladů o ekologické likvidaci; 

e) zajištění dokladů k použitým výrobkům (atest technologického zařízení, atesty na trubní materiál, 
tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění); 

f) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla, včetně zajištění revize Díla, která musí být 
písemně potvrzena revizním technikem Objednatele, a to vše před předáním Díla Objednateli; 

g) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění (dále jen „Zákon o odpadech“); 
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h) odvoz a uložení případných vybouraných hmot na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními Zákona o odpadech; 

i) uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla a okolí do původního stavu (např. přístupové 
cesty apod.), a to včetně poškození, která při realizaci nebo v souvislosti s realizací Díla Zhotovitel 

způsobil; 

j) pořizování fotodokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání 
a převzetí plnění předmětu Smlouvy v listinné a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / 
DVD nosiči / USB flash disku;  

k) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech objektů v rámci Díla, které zaškolení obsluhy 
vyžadují; 

l) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, návodů k obsluze, 

návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby;  

m) provádění průběžného každodenního úklidu přístupových cest k místu plnění Díla a provedení 
celkového úklidu místa plnění a přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla; 

n) pořízení dokumentace skutečného provedení Díla, která bude zohledňovat konkrétní typy 
výrobků a nutné požadavky na úpravy a práce z hlediska technologie či stavebních částí budovy, 
v případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům této smlouvy, je 

Zhotovitel povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném 

odsouhlasení Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 
životního prostředí a 

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči 
životnímu prostředí. 

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky, vybavenými požadovanými 
ochrannými a pracovními pomůckami, 

b) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, obě ve znění 
pozdějších předpisů. 

c) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,  

7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění dostatečně pro řádné provedení Díla dle této 
smlouvy. 

8. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

9. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad a nedodělků či pouze s vadami, které nebrání 
jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čl. VII Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé 
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vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

III. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel zahájí práce na Díle na základě výzvy Objednatele k převzetí staveniště; uvedenou výzvu 
Objednatel zašle Zhotoviteli nejméně pracovních 5 dnů přede dnem předání staveniště. Realizaci 
Díla Zhotovitel zahájí v místě plnění dne 2. 2. 2023 (pololetní prázdniny). 

2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno Objednateli nejpozději do 6 týdnů ode dne 

předání staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn Dílo v místě plnění realizovat v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin. 

Vzhledem k termínu zhotovení díla Objednatel předpokládá nutnost provádění Díla i ve dnech 

připadající na víkend a ve svátek. Práce ve dnech, které nepřipadají na pracovní dny lze realizovat 
pouze po předchozím souhlasu Objednatele. 

4. Z důvodů zajištění nerušeného průběhu výuky ve školních třídách v blízkosti kotelny má Objednatel 

právo vymezit časové intervaly, kdy zhotovitel nebude smět realizovat Dílo. Taková přerušení prací 
je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli nejpozději 3 pracovní dny předem.  

5. Lhůta plnění dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy se prodlužuje o jeden den za každých celých 12 hodin 
přerušení dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

7. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor (dále jen „TDI“), 
případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor 
BOZP“) nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na Díle 

z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv 
na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku.  

IV. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem realizace Díla je objekt haly a dílen pracovního výcviku na adrese Tyršova 479, 684 01 Slavkov 
u Brna. Další podrobnosti místa plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen se řídit 
při plnění této smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny Objednatele, které mu budou zadávány 
v průběhu plnění Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo za pomoci osoby, kterou prokázal splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů a kterou uvedl ve formuláři nabídky (Příloha č. 4. Výzvy k podání nabídek), tedy panem 

Ing. Michaelem Moldzykem. Změna osoby je možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. 

Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba splňuje kvalifikační požadavky stanovené ve 
Výběrovém řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba původní. 

4. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou, jejími přílohami či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 
v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak Zhotovitel ve stanovené době neučiní, je Objednatel 

oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
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5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného Díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou; vč. jejich příloh 

a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál nebo zařizovací předměty), 
Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti. 

7. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani 

poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen poučit osoby 

podílející se na realizaci Díla. 

8. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění této smlouvy a o pravidlech BOZP poučí osoby, které budou Dílo provádět. 

9. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDI, koordinátorovi BOZP a příslušným orgánům státní 
správy provedení kontroly realizace Díla. 

10. Kontrola prováděných prací bude realizována v rámci kontrolních dnů, s tím, že kontrolní dny se 
budou konat dle potřeby zpravidla jednou za 7 dnů. 

11.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. 

Ve stavebním deníku budou zapsány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich množství, jakosti a bezpečnostních opatřeních. 
Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, případně podle jiného právního předpisu platného v době plnění. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy, 
uložen na místě plnění. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této smlouvy a po převzetí 
Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

13. Denní záznamy ve stavebním deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená vedením 
realizace Díla, popřípadě její zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.  

14. Objednatel a TDI, příp. koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům 
v něm uvedeným připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, připomínky atd.). V případě, kdy 
osoba oprávněná vedením stavebního deníku za Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
Objednatele, TDI, příp. koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své 
vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

15. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit 
před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli. 

16. Žádný záznam v stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v čl. VIII odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

18. Pokud Zhotovitel nebude moci některý ze závazků plnit sám, je povinen zajistit jeho plnění pomocí 
třetí strany uvedené v seznamu poddodavatelů, který byl jako součást nabídky předložen 
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ve Výběrovém řízení, a který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost 
za provedení činností třetí stranou, která musí být dostatečně kvalifikována a oprávněna k dané 
činnosti. Změny v seznamu poddodavatelů jsou možné jen se souhlasem Objednatele. 

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014  
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel 

se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se na plnění 
smlouvy podílí z více než 10 %. 

20. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese 

Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména 
umožnit osobám provádějícím Dílo vstup na místo plnění v době plnění sjednané v čl. III odst. 2 a 3 

Smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. 

4. Objednatel zajistí pro Zhotovitele prostor staveniště v uzamykatelné dílně nebo garáži na adrese 
Tyršova 129.  

VII. CENA DÍLA 

1. Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy činí 849 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná 
cena“). 

2. Cena Díla dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy je dána součtem cen jednotlivých položek Položkového 

rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.  

4. Ve Sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na řádnou realizaci Díla, včetně nákladů 
na dopravu. V ceně Díla jsou zahrnuta veškerá možná rizika se zhotovením Díla spojená. 

5. Cena Díla, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového 
rozpočtu nebo Projektové dokumentace,  

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH, Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané 
ceně Díla bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

6. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací. 

7. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti 
Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební 
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 
nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může 
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Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování 
návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet 
dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 

8. Při ocenění dodatečných stavebních prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny 
nejsou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých v daném čase na 

území České republiky. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostmi stanovenými 
ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů 
po předání a převzetí Díla Objednatelem. Protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 7 této 
Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury.  

2. Lhůta splatnosti faktur dle této smlouvy je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena 
na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele 
uvedený v této smlouvě. 

3. Objednatel je oprávněn fakturu dle této smlouvy bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně 
před uplynutím lhůty splatnosti, a to k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za Dílo. 

4. Objednatel sdělí Zhotoviteli důvod vrácení faktury nejpozději současně s vrácením faktury. 

Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou fakturu 

do 3 pracovních dnů po obdržení Objednatelem vrácené vadné faktury. 

5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

IX. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že v postavení pojištěného má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým 
pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla za jednu škodnou událost. Pojistná smlouva bude 
platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této 
smlouvy vyplývajících. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy 
nebo originál nebo ověřenou kopii pojistného certifikátu Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
poté, kdy bude Objednatelem k předložení vyzván. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se 
považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
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X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a bude 

způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

2. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Zhotovitel nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků 
a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých případných poddodavatelů.  

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu 

§ 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců. (dále jen „Záruční doba“).  

4. Není-li výslovně stanoveno jinak, Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem 

dle čl. II odst. 9 Smlouvy. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně 
užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci 
Záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku Smlouvy.  

5. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

6. Plnění poskytované zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Objednatel 

se zavazuje, že případnou vadu Díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemným oznámením na 
adresu Zhotovitele (za písemné oznámení se považuje i oznámení prostým e-mailem na adresu: 

krikuthermmont@gmail.com. 

7. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 5 pracovních dnů od reklamace Objednatele; v případě havárie 
je Zhotovitel povinen nastoupit na opravu nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie.  

8. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinností při plnění předmětu Smlouvy 
Objednateli a obecně platných předpisů.  

9. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele způsobenou škodu nahradit. 

XI. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den.  

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek realizovat Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení. 

3. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek realizovat Dílo za pomoci kvalifikované osoby dle čl. V odst. 3 

Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: 

třicet tisíc korun českých). 

4. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek odstranit vady dle čl. X odst. 7, vzniká Objednateli právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za 
každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.  

5. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. IX odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé takové porušení 
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V odst. 17 Smlouvy 

zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VIII odst. 2 

Smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně. 
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7. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů. 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 15 
dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

e) přestane-li Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 
10 %, splňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, 

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména prodlení 
Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury delší než 60 dnů. 

9. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.  

10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

12. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení druhé smluvní straně. 

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XII. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla 

Objednateli ve sjednané lhůtě. Součástí předání Díla bude potvrzení TDI a autorského dozoru 
(projektant), že Dílo bylo provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, je plně funkční bez vad 

a nedodělků, či pouze s Drobnými vadami. Převzetím Díla s Drobnými vadami, není dotčena 
povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení zabezpečit. Úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla Objednatelem. 

3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
revizích, atestech, návody a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě (je-li 

u jednotlivých výrobků vyžadováno) Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel 

Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 

Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 
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4. Technická dokumentace podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předána v listinné a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem 
k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých 
smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. 

6. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím Díla vyklidit místo plnění a prostory, které mu 
Objednatel poskytl k uskladnění materiálu. 

7. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací 
protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto smlouvou, nebo je-

li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou 
k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu. 

8. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění 
zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací 
zápis s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit 
a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. III Smlouvy. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

2. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran. 

3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva 

nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru 

smluv provede Objednatel.  

4. Smlouva je vyhotovena elektronicky. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy 

třetí osobě. 
6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platným 

právním řádem České republiky. 
7. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 
2016. 

8. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se 
Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné. 

9. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této 
Smlouvy. 
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10. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení Smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního, neúčinného. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, 
že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě 
a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná 
protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Příloha č. 2  Seznam poddodavatelů  

 

Ve Slavkově u Brna dne 

 

V Staškově dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

……………………………………….………………………………. ……………………………………………………………………. 
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace 

KRIKU – THERMMONT, s.r.o. 

Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka Juraj Krížek, jednatel 

 

 



Stavba: 230627

Zadavatel IČO: 49408381
DIČ: CZ49408381

68401
Zhotovitel: IČO: 52411672

DIČ: CZ684911175
2353

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH DPH celkem Cena 

celkem %

0,00

SO 01 0,00 320 102,36 67 221,50 387 323,86

0,00

849 000,00

115 240,41

13 071,80

0,00

720 687,79

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Rekonstrukce otopné soustavy dílen ISŠ Slavkov u 
Brna

Integrovaná střední škola Slavkov u 
Brna, příspěvková organizace
Tyršova 479

Slavkov u Brna

KRIKU-THERMMONT, s.r.o.

Staškov, 768
Staškov

Celkem

Stavební objekt

Budova A

1 027 290,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

849 000,00

178 290,00

0,00
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D.1.4.1 0,00 320 102,36 67 221,50 387 323,86

SO 02 0,00 409 304,71 85 953,99 495 258,70

D.1.4.2 0,00 409 304,71 85 953,99 495 258,70

0,00

PS 03 0,00 119 592,93 25 114,52 144 707,45

D.1.4.3 0,00 119 592,93 25 114,52 144 707,45

0,00 849 000,00 178 290,00 1 027 290,00 0

Popis stavby: 230627 - Rekonstrukce otopné soustavy dílen ISŠ Slavkov u Brna
Popis objektu: PS 03 - Systém IRC
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - IRC
Popis objektu: SO 01 - Budova A
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Vytápění
Popis objektu: SO 02 - Budova B
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

700 PSV 28 233,98 3,3

700B PSV 45 736,52 5,4

713 PSV 40 967,40 4,8

733 PSV 363 592,35 42,8

734 PSV 47 690,47 5,6

735 PSV 185 521,80 21,9

767 PSV 8 945,27 1,1

M22.I MON 115 240,41 13,6

VN VN 13 071,80 1,5

Cena celkem 849 000,00 100,0

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Montáž sdělovací a zabezp. 
techniky - systém IRC

Vedlejší náklady

HZS - hodinové zúčtovací 
sazby, zkoušky, revize

Demontáže

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Armatury

Vytápění

Provozní soubor

Systém IRC

IRC

Celkem za stavbu

Vytápění

Budova B
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S: 230627

O: SO 01

R: D.1.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize 18 293,95
1 R1 Stavební přípomoci - sekání drážek a průrazů hod 24,00000 4 9 492,96 Vlastní
2 R2 Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování hod 48,00000 1 7 214,88 Vlastní
3 R3 Revize kus 1,00000 1 1 586,11 Vlastní

Díl:700B Demontáže 21 277,12
4 733110806R00Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 360,00000 2 8 827,20 800-731RTS 23/ II
5 733110808R00Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 12,00000 0 427,20 800-731RTS 23/ II
6 733890803R00Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí 

vodorovně do 100 m  z objektů výšky přes 6 do 24 m
t 1,21584 0 1 154,20 800-731RTS 23/ II

7 735151811R00Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 
1500 mm

kus 6,00000 7 655,02 800-731RTS 23/ II

8 735151821R00Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 
1500 mm

kus 20,00000 3 2 610,60 800-731RTS 23/ II

9 735291800R00Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do 
odpadu

kus 52,00000 7 617,24 800-731RTS 23/ II

10 735494811R00Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

m2 70,00000 7 1 439,90 800-731RTS 23/ II

11 735890802R00Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles 
vodorovně 100 m  z objektů výšky přes 6 do 12 m

t 0,61170 5 919,42 800-731RTS 23/ II

12 979981101RO0Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t t 1,82754 6 4 626,34 Vlastní

Díl:713 Izolace tepelné 3 000,79
13 722182004RT2Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, 

přes DN 25 do DN 40
m 12,00000 4 275,28 800-721RTS 23/ II

14 722182094RO0Příplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00000 0 130,00 Vlastní
15 28323361R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 

50,0 mm; l = 100 m
kus 1,00000 1 593,31 SPCM RTS 23/ II

16 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 
skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní 
teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 3 1 993,56 SPCM RTS 23/ II

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce otopné soustavy dílen ISŠ Slavkov u Brna

Budova A

Vytápění

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
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17 998713102R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,00888 8,64 800-713RTS 23/ II

Díl:733 Rozvod potrubí 139 510,78
18 733113117R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových,  ,  , DN 40
kus 2,00000 458,84 800-731RTS 23/ II

19 733151212R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm

m 192,00000 50 275,20 800-731RTS 23/ II

20 733151213R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm

m 38,00000 10 641,52 800-731RTS 23/ II

21 733151214R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 32,00000 10 353,60 800-731RTS 23/ II

22 733151215R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 24,00000 9 246,24 800-731RTS 23/ II

23 733151216R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 74,00000 40 099,86 800-731RTS 23/ II

24 733151217R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 12,00000 8 534,40 800-731RTS 23/ II

25 733194917R00Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky 
na dosavadní potrubí  D 51 mm, s 2,6 mm

kus 2,00000 636,02 800-731RTS 23/ II

26 733167001RO0Příplatek za zhotovení přípojky FeC 15/1 kus 52,00000 4 607,20 Vlastní
dopojení otopného tělesa : 26*2 52,00000

27 733167002RO0Příplatek za zhotovení přípojky FeC 42/1,5 kus 2,00000 474,64 Vlastní
napojení na stávající rozvody : 2 2,00000

28 733190306RO0Tlaková zkouška FeC potrubí do D 35 m 360,00000 3 416,40 Vlastní

192+38+32+24+74 360,00000
29 733190307RO0Tlaková zkouška FeC potrubí do D 64 m 12,00000 294,24 Vlastní

30 998733101R00Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,37340 472,62 800-731RTS 23/ II

Díl:734 Armatury 25 223,13

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



31 734226212R00Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez 
termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu

kus 20,00000 7 119,80 800-731RTS 23/ II

32 734266222R00Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, 
bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 20,00000 7 910,80 800-731RTS 23/ II

33 734266422R00Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, 
přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 3 180,12 800-731RTS 23/ II

34 734266772R00Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 52,00000 6 992,96 800-731RTS 23/ II

20+20+6*2 52,00000
35 998734101R00Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,01964 19,45 800-731RTS 23/ II

Díl:735 Otopná tělesa 102 846,16
36 735156910R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles 

jednořadých
kus 6,00000 213,72 800-731RTS 23/ II

37 735156920R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles 
dvouřadých

kus 20,00000 791,00 800-731RTS 23/ II

38 735159111R00Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 
1600 mm, bez dodávky materiálu

kus 21,00000 8 057,07 800-731RTS 23/ II

39 735159121R00Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 
1600 mm, bez dodávky materiálu

kus 5,00000 1 918,35 800-731RTS 23/ II

40 48456964R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 600 mm; l = 546 
mm; tepelný výkon (50) = 601 W

kus 2,00000 3 884,14 SPCM RTS 23/ II

41 48456968R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 1 000 mm; l = 546 
mm; tepelný výkon (50) = 1 002 W

kus 2,00000 4 640,48 SPCM RTS 23/ II

42 48456969R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 63 mm; L = 1 200 mm; l = 546 
mm; tepelný výkon (50) = 1 202 W

kus 2,00000 5 015,44 SPCM RTS 23/ II

43 48457218R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 700 mm; l = 546 
mm; tepelný výkon (50) = 1 175 W

kus 2,00000 4 069,32 SPCM RTS 23/ II

44 48457220R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 900 mm; l = 546 
mm; tepelný výkon (50) = 1 511 W

kus 1,00000 2 979,21 SPCM RTS 23/ II

45 48457221R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 1 679 W

kus 2,00000 6 249,54 SPCM RTS 23/ II

46 48457222R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 100 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 187 W

kus 1,00000 3 385,82 SPCM RTS 23/ II

47 48457223R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 200 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 2 015 W

kus 2,00000 6 945,68 SPCM RTS 23/ II

48 48457225R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 400 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 2 351 W

kus 2,00000 7 464,62 SPCM RTS 23/ II
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49 484572320R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 2 300 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 3 862 W

kus 4,00000 24 003,64 SPCM RTS 23/ II

50 48457564.AR Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 500 mm; B = 100 mm; L = 900 mm; l = 50 
mm; tepelný výkon (50) = 1 307 W; s vestavěným ventilem

kus 1,00000 3 096,29 SPCM RTS 23/ II

51 48457568.AR Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 500 mm; B = 100 mm; L = 1 400 mm; l = 50 
mm; tepelný výkon (50) = 2 033 W; s vestavěným ventilem

kus 2,00000 7 385,52 SPCM RTS 23/ II

52 48457571.AR Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 500 mm; B = 100 mm; L = 2 000 mm; l = 50 
mm; tepelný výkon (50) = 2 904 W; s vestavěným ventilem

kus 1,00000 4 415,02 SPCM RTS 23/ II

53 48457583.AR Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 200 mm; l = 50 
mm; tepelný výkon (50) = 2 015 W; s vestavěným ventilem

kus 2,00000 7 113,38 SPCM RTS 23/ II

54 998735101R00Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 1,09969 1 217,92 800-731RTS 23/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 5 590,79
55 767995102R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 

do 10 kg
kg 25,00000 3 184,00 800-767RTS 23/ II

56 55399999R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 25,00000 2 373,25 SPCM RTS 23/ II
57 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m
t 0,02650 33,54 800-767RTS 23/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 4 359,64
58 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 186,62 RTS 23/ II

59 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 582,95 RTS 23/ II

60 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 590,07 RTS 23/ II

Celkem 320 102,36

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád 
a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

50 m vodorovně

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti ome ozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel klady v důsledku 
nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 230627

O: SO 02

R: D.1.4.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize 9 940,03
1 R1 Stavební přípomoci - sekání drážek a průrazů hod 12,00000 4 746,48 Vlastní
2 R2 Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování hod 24,00000 3 607,44 Vlastní
3 R3 Revize kus 1,00000 1 586,11 Vlastní

Díl:700B Demontáže 24 459,40
4 733110806R00Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 202,00000 4 953,04 800-731RTS 23/ II
5 733110808R00Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 190,00000 6 764,00 800-731RTS 23/ II
6 733890803R00Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí 

vodorovně do 100 m  z objektů výšky přes 6 do 24 m
t 1,65720 1 573,18 800-731RTS 23/ II

7 735151821R00Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 
1500 mm

kus 22,00000 2 871,66 800-731RTS 23/ II

8 735291800R00Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do 
odpadu

kus 44,00000 522,28 800-731RTS 23/ II

9 735494811R00Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

m2 60,00000 1 234,20 800-731RTS 23/ II

10 735890802R00Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles 
vodorovně 100 m  z objektů výšky přes 6 do 12 m

t 0,58146 873,96 800-731RTS 23/ II

11 979981101RO0Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t t 2,23866 5 667,08 Vlastní

Díl:713 Izolace tepelné 37 966,61
12 722182004RT2Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, 

přes DN 25 do DN 40
m 190,00000 4 358,60 800-721RTS 23/ II

13 722182094RO0Příplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00000 126,57 Vlastní
14 28323361R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 

50,0 mm; l = 100 m
kus 3,00000 1 779,93 SPCM RTS 23/ II

15 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 
skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní 
teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná 
vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 190,00000 31 564,70 SPCM RTS 23/ II

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce otopné soustavy dílen ISŠ Slavkov u Brna

Budova B

Vytápění

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
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16 998713102R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,14060 136,81 800-713RTS 23/ II

Díl:733 Rozvod potrubí 224 081,57
17 733113117R00Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 

ocelových trubek závitových,  ,  , DN 40
kus 2,00000 458,82 800-731RTS 23/ II

18 733151212R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm

m 66,00000 17 282,10 800-731RTS 23/ II

19 733151213R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm

m 6,00000 1 680,24 800-731RTS 23/ II

20 733151214R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 42,00000 13 589,10 800-731RTS 23/ II

21 733151215R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 26,00000 10 016,76 800-731RTS 23/ II

22 733151216R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 62,00000 33 597,18 800-731RTS 23/ II

23 733151217R00Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 190,00000 135 128,00 800-731RTS 23/ II

24 733194917R00Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky 
na dosavadní potrubí  D 51 mm, s 2,6 mm

kus 2,00000 636,02 800-731RTS 23/ II

25 733167001RO0Příplatek za zhotovení přípojky FeC 15/1 kus 44,00000 3 898,40 Vlastní
dopojení otopného tělesa : 22*2 44,00000

26 733167003RO0Příplatek za zhotovení přípojky FeC 42/1,5 kus 2,00000 474,64 Vlastní
napojení na stávající rozvody : 2 2,00000

27 733190306RO0Tlaková zkouška FeC potrubí do D 35 m 202,00000 1 916,98 Vlastní

66+6+42+26+62 202,00000
28 733190307RO0Tlaková zkouška FeC potrubí do D 64 m 190,00000 4 658,80 Vlastní

29 998733101R00Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,58822 744,53 800-731RTS 23/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Díl:734 Armatury 22 467,34
30 734226212R00Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez 

termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu
kus 22,00000 7 831,78 800-731RTS 23/ II

31 734266222R00Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, 
bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 22,00000 8 701,88 800-731RTS 23/ II

32 734266772R00Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 44,00000 5 917,12 800-731RTS 23/ II

22+22 44,00000
33 998734101R00Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,01672 16,56 800-731RTS 23/ II

Díl:735 Otopná tělesa 82 675,64
34 735156920R00Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles 

dvouřadých
kus 22,00000 870,10 800-731RTS 23/ II

35 735159111R00Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 
1600 mm, bez dodávky materiálu

kus 22,00000 8 440,74 800-731RTS 23/ II

36 48457221R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 000 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 1 679 W

kus 17,00000 53 121,09 SPCM RTS 23/ II

37 48457225R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 400 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 2 351 W

kus 3,00000 11 196,93 SPCM RTS 23/ II

38 48457227R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: 
nelegovaná ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 600 mm; l = 
546 mm; tepelný výkon (50) = 2 686 W

kus 2,00000 8 065,84 SPCM RTS 23/ II

39 998735101R00Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,88572 980,94 800-731RTS 23/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 3 354,48
40 767995102R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 

do 10 kg
kg 15,00000 1 910,40 800-767RTS 23/ II

41 55399999R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 15,00000 1 423,95 SPCM RTS 23/ II
42 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

do 6 m
t 0,01590 20,13 800-767RTS 23/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 4 359,64
43 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 186,62 RTS 23/ II

44 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 582,95 RTS 23/ II

45 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 590,07 RTS 23/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

50 m vodorovně

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti ome ozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel lady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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Celkem 409 304,71
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S: 230627

O: PS 03

R: D.1.4.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:M22.I Montáž sdělovací a zabezp. techniky - systém IRC 115 240,41
1 210010002RU3Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, 

mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 20,00000 585,40 M21 RTS 23/ II

2 210802331RT1Montáž šňůry CYSY, 2 x 0,75 mm2, pevně uložené, včetně dodávky 
šňůry

m 623,00000 7 787,50 M21 RTS 23/ II

3 220-001 Notebook kus 1,00000 3 956,19 Vlastní
4 220-002 Kombinovaný modul pro připojení systému PT41 přes síť Ethernet nebo 

WiFi
kus 1,00000 2 696,00 Vlastní

5 220-003 Termoelektrický pohon kus 48,00000 22 403,52 Vlastní
6 220-004 Rozšiřující řídící jednotka pro regulaci dalších 8 místností kus 7,00000 37 206,89 Vlastní
7 220-005 Kryt antivandal kus 48,00000 28 858,56 Vlastní
8 220-006 Datový kabel m 235,00000 5 576,55 Vlastní
9 220-007 Lišta kabelová m 260,00000 6 169,80 Vlastní

Díl:VN Vedlejší náklady 4 352,52
10 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 186,62 RTS 23/ II

11 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 582,95 RTS 23/ II

12 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 1 582,95 RTS 23/ II

Celkem 119 592,93

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem 
a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce otopné soustavy dílen ISŠ Slavkov u Brna

Systém IRC

IRC

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti ome zem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel lady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatelů 

 

  

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele Filip Repčák 

IČO 53940385 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Raková 1503 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Pomocné práce při realizaci 

Podíl poddodavatele na plnění celé 
veřejné zakázky 

3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


