Smlouva o dílo č. 1/2024
dle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. 
(dále také jen smlouva)


Čl.  I. Smluvní strany



1.1.
Objednatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.



Čechova 1300/23



690 02 Břeclav


Zastoupená:

 
- pro věci smluvní:
 ., ředitel společnosti

- pro věci technické:
 , provozně technický náměstek

- ve věcech přejímky:
 , ved. stř. 6 kanalizací a ČOV


tel. č ,    
         - stavební dozor:
 , technolog ČOV


tel. č.  ,    

IČO: 
49455168



DIČ: 
CZ49455168 


Bankovní účet: 
Komerční banka, a.s., Břeclav

Číslo účtu:


(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
                  
        


Na Kopci 1196/27


                                           

696 01 Rohatec




Zastoupený ve věcech smluvních:
 , jednatel společnosti


Zastoupený ve věcech technických:
 , projektový manažer




tel.č.  ,    

IČO: 
257 29 331                


DIČ: 
CZ 25729331           


Bankovní účet:



     Komerční banka, a.s. Hodonín


Číslo účtu:
 

(dále jen zhotovitel)


(objednatel a zhotovitel dále společně také jen smluvní strany)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právními skutečnostmi v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

1.4. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit kupní cenu. 
Čl.  II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Výchozí podklady pro uzavření této smlouvy o dílo jsou: 
· dle cenové nabídky č. 195-23 ze dne 29.11.2023
Čl.  III. Předmět smlouvy, místo plnění

3.1.
Předmětem díla je dodávka a montáž ponorného kalového čerpadla, včetně nerezového výtlačného a gravitačního potrubí, včetně elektroinstalace a zapojení čerpadla na ČOV Rakvice. 

(dále jen dílo) 
3.1.1. Místo provedení díla: Rakvice
3.2.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zaslané výše uvedené nabídky a objednávky objednatele, vzájemně odsouhlasené, a to ve lhůtách a podmínkách dohodnutých v této smlouvě.

3.3
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu.  V tomto případě má odpovědnost vůči objednateli jako by dílo provedl sám.  

3.4.
Objednatel si vyhrazuje právo upravit předmět smlouvy i v průběhu provádění díla, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen objednatelem požadované změny akceptovat, avšak pouze za podmínky že dojde k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo v souladu s odst. 3.5. této smlouvy.
3.5.
Dojde-li v průběhu provádění díla ke změnám, doplňkům, nebo k rozšíření předmětu této smlouvy z důvodu dodatečného požadavku objednatele, jejichž případnou realizaci se zvýší sjednaná cena díla dle čl.5.1., provede zhotovitel  práce související  s těmito změnami jen v případě, že jejich věcný a finanční  rozsah bude před vlastním provedením  vzájemně odsouhlasen dodatkem ke smlouvě o dílo.  
3.6.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. Objednatel je povinen dílo převzít i s případnými nedodělky a drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši sjednané v čl. V. smlouvy, podle platebních podmínek dle čl. VI. Případné nedodělky a drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla k určenému účelu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v dohodnutém termínu.
Čl.  IV. Termíny plnění
4.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
4.1.1.   Termín zahájení díla:
01.04.2024




 
4.1.2.
Termín dokončení díla:
31.05.2024



 
4.1.3. 
Pro zhotovitele budou termíny uvedené v čl. IV. 4.1.1. a 4.1.2. závazné a ručí za jejich dodržení, pod podmínkou, že k termínu zahájení provádění díla zajistí objednatel připravenost pro nástup prací zhotovitele. Nedojde-li k jiné dohodě, vyhrazuje si zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla o součet dnů prodlení objednatele s plněním jeho povinnosti. 

Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě a v průběhu provádění díla v montážním deníku. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním díla. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. 
4.2.
Objednatel zajistí termín předání staveniště zhotoviteli. Tuto skutečnost nahlásí zhotoviteli nejpozději 5 dnů před zahájením díla, o předání staveniště bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.
4.3. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a případně navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit a zhotovitel o tuto dobu není v prodlení s plněním díla. 

Čl.  V. Cena předmětu díla a cenové podmínky
5.1.
Cena za provedení díla v rozsahu podle čl.II. této smlouvy se stanoví dohodou smluvních stran dle ustanovení § 2 zák. číslo 526/1990 Sb. o cenách, a je doložena cenovou nabídkou č. 195-23, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.:

Celkem za dílo bez DPH
  
Kč 173.660,-

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve smyslu zákona číslo 235/2004 Sb. O dani z přidané 
hodnoty ve výši platné v době fakturace předmětu plnění.
5.2. Cena díla podle čl. 5.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě, budou-li objednatelem změněny podmínky, na jejichž základě bude stanovena cena z důvodů dodatečných víceprací (méněprací) dle požadavku objednatele. Před každým prováděním víceprací musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena v dodatku ke smlouvě a doložena položkovým rozpočtem, přičemž do doby uzavření takové dohody o změně předmětu díla není zhotovitel o tuto dobu v prodlení s plněním díla. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději do 10ti dnů od data vzájemně odsouhlasené změny. 
5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami předložených mu k provádění díla objednatelem a že cena díla obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla.


Čl.  VI. Platební podmínky a fakturace
6.1.
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
6.2. 
Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6.3.
Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení objednateli. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu.

6.4.
Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny.

Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH,.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH, kdy jím prováděné stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností.
Čl.  VII. Smluvní sankce

7.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, dle čl. IV. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

7.2. V případě prodlení objednatele se zaplacení ceny díla či její dílčí části, vzniká tímto zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení 0,05% z celkové ceny díla.
7.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody.
8.1 
Čl.  VIII. Dodací a kvalitativní podmínky
8.2 Po předání staveniště objednatelem zhotoviteli je tento zodpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí v souvislosti se zadanou prací až do doby předání díla objednateli.

8.3 Zhotovitel se zavazuje svou činností zhotovit dílo a provést ho v souladu s podmínkami této smlouvy, podle obecně závazných předpisů technických ČSN platných v době realizace díla dle podmínek, které odpovídají standardu součastně známých a užívaných technologií a postupů pro daný typ dodávek a montáží této technologie a z toho vyplývající kvality předmětu díla. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na předaném pracovišti. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na vlastní náklady.

8.4.
Před zahájením předávacího řízení předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních dokumentaci 
k předání díla, která bude obsahovat doklady prokazující kvalitu díla, obsahující návody na použití, 
provoz a údržbu zařízení, prohlášení o shodě, případně dalších dokladů nutných provozu díla.

8.5. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pouze pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. 

Objednatel tímto prohlašuje zhotoviteli, že k provedení díla disponuje rozhodnutím ve stavebním 
řízení, vydaným příslušným stavebním úřadem, jestliže takové rozhodnutí je podle stavebních 
předpisů potřeba, přičemž toto rozhodnutí předá zhotoviteli současně spolu s předáním staveniště   dle čl. 4.2. smlouvy.
Čl.  IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

9.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo dle článku III. záruční dobu 24 měsíců.
9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil objednatele, ten na jejich použití trval.

9.3 Ze záruky za jakost jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla nebo vyšší mocí.

9.4 Záruční doba začíná plynout od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

Čl.  X. Další podmínky smlouvy

10. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit. 
10.1. Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní 
prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové 
případy musí mít vypracován 
havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.

10.2. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené 
potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí 

konzultovat s objednatelem.

10.3. Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady:

10.3.1. shromažďovat a třídit;

10.3.2. odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem;

10.3.3. zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky;

10.3.4. ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu;

10.3.5. uschovávat doklady o předání odpadu;

10.3.6. ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů;

10.3.7. určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů;

10.3.8. proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady;

10.3.9. vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů;

10.3.10. umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

10.4. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.

10.5. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v případě, že se bezprostředně jedná o:

10.5.1. ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě;

10.5.2. ohrožení bezpečnosti díla;

10.5.3. ekologické či jiné vážné škody;

10.5.4. provádění díla v rozporu s předpisy.


Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

10.6. Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti další dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem zápisem v montážním deníku, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (dále jen Protokol).

Pokud obsahuje dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků,
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pouze pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. 
10.7.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, montážní deník.

Montážní deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.

Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopii listů deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány a v montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.

Do montážního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů 
a dopravních prostředků,

· časovém postupu prací,

· kontrole jakosti provedených prací a jejich zkoušek, 

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, příp. o vzniklých ekologických závadách,
· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
· předání a převzetí díla, pokud se tak smluvní strany dohodnou. Tento zápis musí být podepsán pověřeným zástupcem objednatele.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí montážního deníku.

Čl.  XI. Závěrečná ujednání

11.1.
Tuto smlouvu lze změnit, doplnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – číslovaným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci stran. To se týká především případu rozšíření rozsahu díla (tzn. vícepráce), popřípadě omezení díla (tzn. méněpráce) na základě požadavku objednatele.

11.2.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka č. 195-23 ze dne 29.11.2023
11.3.
Práva a povinnosti upravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

Smluvní strany prohlašují, že si 

· nejsou vědomé toho, že by druhá smluvní strana při sjednávání této dohody zneužila své hospodářské postavení, 

· vzájemná práva a povinnosti sjednané v této smlouvy považují za rovnovážné, 

· všechny podmínky této smlouvy byly určeny dohodou smluvních stran, a 

· tuto smlouvu neuzavírají v tísni, nezkušeni či lehkomyslně.

11.4.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy do registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
11.5.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 


V Břeclavi, dne  12.1.2024
V Rohatci, dne 5.1.2024
   
Objednatel:
Zhotovitel:
………………………………….   
………………………………….          
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