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Číslo smlouvy objednatele: 0282/2024/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ):

P23V00258613

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava ATELIER 38 s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava —

Moravská Ostrava

  

  

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena jednatelem Vladimírem Milatou

Ing. Břetislavem Rigerem zapsána V OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 22647

IČQ: 00845451 IČQ: 258 58 343

DIC: (;ZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ25858343 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, as. Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

v okresní pobočka Ostrava v okresní pobočka Ostrava

Císlo účtu: 20028—1649297309/0800 Císlo účtu: 317 298 001/5500

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čI.|.

Základní ustanovení

1.

2.

:“

Tato smlouva je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Násyp po bývalé Železniční vlečce V Nové Vsi — stezka pro pěší",“ V k.ú. Nová Ves u Ostravy,

obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, Že by se jím v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

. Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

mi?—2x
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

čl.I.

V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a

V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany prohlašují, Že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je Vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo Vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné

smlouvě, znám.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím v

průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel (příkazce) má zájem na

realizaci veřejné zakázky V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu zajistit dodržování

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, placené

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to

vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

Zhotovitelem (příkazníkem) či jeho poddodávateli).

Objednatel (příkazce) je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele (příkazce)

dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž

zhotovitel (příkazník) je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli (příkazci)

nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

Zhotovitel (příkazník) je povinen oznámit objednateli (příkazci), že vůči němu či jeho poddodavatéli

bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty,

Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká

ujednání v odst. 12 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo V souvislosti s ním,

a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele

(příkazce) bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

Zhotovitel (příkazník) je povinen předat objednateli (příkazci) kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, ato nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel (příkazník)

poskytne objednateli (příkazci) informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že zhotovitel (příkazník) či jeho poddodávatel bude V rámci řízení zahájeného dle odst. 14

tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného

obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel (příkazník) povinen přijmout nápravná opatření a o

těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele (příkazce), a to v přiměřené lhůtě

stanovené po dohodě s objednatelem (příkazcem).

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

Předmět smlouvy

1.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní .

„Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi — stezka pro pěší (PD+AD+IC)“

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

pro stavbu „Násyp po bývalé železniční vlečce V Nové Vsi — stezka pro pěší“, parc. 518/1 a další

dotčené navazující pozemky V k. u. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Podkladem pro zpracování

projektové dokumentace je investiční záměr vypracovaný společností ATELIÉR 38 s.r.o., Porážkova

1424/20, Ostrava, IČO: 25858343.
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Celkový rozsah všech projekčních prací bude zachován dle původního Investičního záměru, avšak

projektová dokumentace bude zpracována V členění na jednotlivé stavební objekty ato takto:

A — Hlavní pěší trasa

B — Vodní trasa

K — Fragment kolejí

Nl — Nástup od ul. U Hrubků

N2 — Nástup z ul. Spojná

N3 — Schodišťová věž — nástup z lesa od ul. Plzeňské

M1 — Most I. ul. Zacpalova

M2 — Most 11. ul. Spojná

Vl — Pokoj V krajině I.

V2 — Vyhlídka I.

V3 — Vyhlídka II.

V4 — Pokoj V krajině II.

Dokumentace budou zpracované V souladu s obecnou částí Adaptační strategie SMO, která je k dispozici

na https://zdravaova.cz/ adaptacni-strategie-na-zmenv-klimatu/ .

Zhotovitel je povinen pro zpevněné plochy a hospodaření s dešťovou vodou V rámci dokumentace

navrhnout taková opatření, která zajistí maximální zadržení vody v řešené lokalitě včetně možnosti jejího

následného využití.

Zhotovitel je povinen zohlednit z hlediska ochrany Životního prostředí fakt, že podstatná část díla se

nachází ve 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje a na hranici s ochranným pásmem 1. stupně.

Zhotovitel je taktéž povinen zohlednit V projektové dokumentaci Metodiku modrozelené infrastruktury

statutárního města Ostravy, viz https://zdravaova.cz/metodika-modrozelene-infrastruktury-statutárního-

mesta-ostravy/ . V případě nevyužití Žádného z popisovaných opatřeních vysvětlit, z jakého důvodu

nebylo možné takto postupovat

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění

pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.

- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž:

. geodetické zaměření řešeného uzemí (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,veškeré průzkumné práce

nezbytné pro realizaci stavby — stavebně technický průzkum mostních pilířů a mostu, inženýrsko

- geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický průzkum,

atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová studie, dendrologický průzkum

násypového tělesa aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace pro vydání

společného povolení, zhotovitel je povinen zvolit takové průzkumné práce, aby byly dodrženy

nejen všechny právní předpisy a technické normy, ale aby byla také zajištěna dostatečná znalost

řešeného území a V budoucnu z případné neznalosti nevznikly objednateli žádné škody nebo

vícepráce ve vztahu ke zhotovovanému dílu dle projektových podkladů, jenž jsou předmětem

díla dle této smlouvy.

o zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních, případně nadzemních vedení

inženýrských sítí,

. dokumentace potřebná k žádostem o vydání kladného závazného stanoviska u speciálních

stavebních úřadů zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, včetně všech požadovaných vyjádření a řešení,
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. zpracovaní dokumentace dočasného i trvalého dopravního značení se zohledněním vyhlášky

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů, a normy ČSN 018020,

. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné

povolení (rozhodnutí o kácení atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení,

. dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu s platnou

legislativou a technickými normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

- Dokumentaci pro společné povolení V konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Čistopis dokumentace pro společné povolení bude předán objednateli v listinné podobě

V 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného proj ektanta).

. Konečná podoba dokumentace pro společné povolení a čistopis dokumentace pro společné

povolení budou objednateli předány také v elektronické podobě, ato následovnělx CD(DVD)-

ROM nebo 1x USB flash disk 5 kompletní dokumentací pro společné povolení v elektronické

podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová

část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné povolení

V elektronické podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (* .pdf),

příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová čast bude formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální

podobě na 1 X CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady

ve formátu (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD),

. 2 x CD (DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
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a) *.x|slxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

C)

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi — stezka pro pěší (PD+AD+IC)“

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré ůdaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

kzajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu spříslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V elektronické

i listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis Plánu BOZP bude předán objednateli vlistinné podobě V 6 vyhotoveních (každé

vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)—ROM nebo 1 X USB flash disk 5 kompletnim Plánem BOZP (Včetně

aktualizovaných částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním sprogramem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1 X USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (Včetně

aktualizovaných částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

. Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o

podrobnostech výkonu spisové služby. Objednatel umožňuje využít ktisku dokumentace

recyklovaný papír.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), V souladu s

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
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stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů, vsouladu svyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky stanovené

\:

vyhláškou c. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude

obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a

vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozděj ších předpisů.

- Součástí dokumentace (DPS) bude:

podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl

(CZ—CC),

zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD), V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do

DPS,

řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové urovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně s

DPS v 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3X neoceněný (slepý).

- DPS v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v elektronické i listinné

podobě ve dvou vyhotoveních.

- Čistopis DPS bude předán objednateli V listinné podobě V 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové

dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- DPS bude objednateli předána také v elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo na USB flash disku s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo na USB flash disku s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi — stezka pro pěší (PD+AD+IC)“
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi — stezka pro pěší (PD+AD+IC)“

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

. 2x CD(DVD)-ROM nebo na USB flash disku se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr V elektronické podobě (1x oceněný a 1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xIstst (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým

předpisem uniXML,

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

Projektová dokumentace uvedená v odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

— využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na Životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- třídění odpadů pro budoucí uživatele,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- využití dešťové a šedé vody,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce IVZ P23V0025 8613

a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), a to minimálně 1 X za 14 dnů, po celou dobu zpracování projektových dokumentací a

architektonického návrhu vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i

za účasti projektantů — specialistů jednotlivých profesí.

Projektové dokumentace V jednotlivých fázích zpracování budou projednány se správcem OPVZ Nová

Ves — Dubí, tj. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a projednány a odsouhlasený objednatelem.

Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 ZZVZ.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění)

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve

lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 7. čl. IV. části D této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat zadavateli konzultace v rámci přípravy

zadávacích podmínek k zadávacímu řízení na realizaci stavby „Násyp po bývalé železniční vlečce V Nové

Vsi — stezka pro pěší“ ato do 5 dnů od přijetí požadavku objednatele, v max. rozsahu 10 hodin celkem.

Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 8. čl. IV. části D této smlouvy.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace V konečné podobě dle této části smlouvy měly

všechny náležitosti čistopisu projektové dokumentace, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů

vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, včetně
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16.

17.

čl.

prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.

Současně s předáním projektových dokumentací V konečné podobě budou objednateli předány všechny

souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro

daný typ stavby a povolovací proces V souladu s § 184a stavebního zákona.

Projektový tým V rozsahu dle čl. III odst. 3.2 Zadávacích podmínek se bude podílet na realizaci plnění

předmětu této části smlouvy a bude se účastnit kontrolních dnů.

Doba plnění

1.

čl.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

1.1 Dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle odst. 6 A a B,

čl. I., části B této smlouvy v konečné podobě, bude za účelem připomínkování objednateli předána do

20 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 10 dnů od předání

této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do čistopisu dokumentace pro společné povolení.

1.2 Čistopis dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu bude

objednateli předán do 10 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

1.3 DPS V požadovaném rozsahu dle odst.6 C, čl. I., části B této smlouvy v konečné podobě bude za

účelem připomínkování objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci společného povolení.

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS do 10 dnů

od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do čistopisu DPS.

1.4 Čistopis DPS v požadovaném rozsahu dle odst. D, čl. I., části B této smlouvy bude objednateli předán

do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele

k DPS dle odstavce 1.3 tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle

čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění

jeho závazku dle odst. 1.2 — 1.5 tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

 

 

 

    
 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi — stezka pro pěší (PD+AD+IC)“

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

P]? pro Vydal“ 5130160116110 pOVOICmD VC" 1.850.920,00 38869320 2.239.613,20
planu BOZP

DPS 800.400,00 168.084,00 968.484,00

Cena celkem 2.651.320,00 556.777,20 3.208.097,20
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čl.IV.

Provádění díla

1.

PS"

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací,

podkladů apod.

. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1.

3.

4.

Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, ato na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě,

že bude předáno bez vad. Přejímací řízení čistopisu dokumentace pro společné povolení vč. plánu BOZP

a čistopisu DPS bude objednatelem zahájeno doručením čistopisu dokumentace pro společné povolení

V požadovaném rozsahu vč. plánu BOZP a doručením čistopisu DPS V požadovaném rozsahu dle odst. 1

tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí

se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod

nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2033.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.
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8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.VIII.

Licenční ujednání

1. V případě, Že V souvislosti splněním závazku dle této smlouvy dojde kvytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem

a V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; V případě

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, žé licenci postoupil, jakož i osobu

postupníka.

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ké zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

Část C

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a

autorský dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho učet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti pro stavbu „Násyp po bývalé železniční vlečce v

Nové Vsi — stezka pro pěší (PD+AD+IC)“ V k. ů. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (dále jen „stavba“),

vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání společného povolení (DÚR + DSP)

a) projednání dokumentace pro společné povolení sdotčenými orgány státní správy ase všemi

subjekty, které přicházejí V úvahu dlé stavebního zákona a požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh kžádosti o vydání společného povolení dle stavebního zákona a

prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření astavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,
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01)

e)

g)

h)

B)

b)

f)

g)

h)

vyjádření účastníků řízení, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru

nemovitostí,

vypracování a podání řádné žádostí o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

včetně speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.)

zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),

vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

zajištění účasti členů projektového týmu na vybraných kontrolních dnech V rozsahu dle čl. III odst.

3.2 Zadávacích podmínek dle požadavků příkazce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy,

apod.),

příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami,

Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických

postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV), spolupráce s koordinátorem BOZP při práci během

realizace stavby

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

účast na kontrolních dnech a V případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů

sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
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i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1.
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Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou Žádost o vydání společného povolení (DÚR + DSP) u příslušného

stavebního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí čistopisů dokumentace pro společné

povolení (DÚR + DSP) a Plánu BOZP příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením

stavebního úřadu o přijaté žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené V čl. I.

odst. 1. části B této smlouvy.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění

nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván

příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením

povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přij ímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

      

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení 90.00000 18.90000 108.90000

Funkce koordinátora BOZP 6.00000 1.26000 7.26000

Autorský dozor 13000000 27.30000 157.30000

Odměna celkem 226.000,00 47.460,00 273.460,00

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis
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nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jej ichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

čl.I.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

. Příkazník je povinen průběžně (alespoň lx měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst.

1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně

informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje

rovněž situace, že vlastník nemovité věcí dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto

odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

   
 

Cena dila bez DPH (dle casti B cl. III. teto 2.651.320,00 Kč

smlouvy)

DPH 556.777,20 Kč
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ŠÍÉŠÉŽ) bez DPH (dle části C čl. IV. této 226.000,00 Kč

DPH 47.460,00 Kč

Celková cena bez DPH 2 877 320,00 Kč

DPH 604.237,20 Kč

Celková cena Včetně DPH 3.481.557,20 Kč    
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

7. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C smlouvy

nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

9’

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P23V00258613 a číslo

investiční akce „ORG 5059“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) dobu splatnosti faktury,

d) soupis provedených prací,

é) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

Í) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

///—' \\\
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W1

I po předání čistopisu dokumentace pro společné povolení včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu

vystaví zhotovitel fakturu na 40 % částky po předání této dokumentace a 40 % po oznámení o zahájení

společného řízení, odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka

odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro společné povolení pro

včetně Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě.

' po předání čistopisu DPS V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C,

čl. IV. této smlouvy.

' za funkci koordinátora BOZP vystaví po ukončení činnosti koordinátora BOZP v přípravě a po předání

aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, čl. IV. této smlouvy.

' za vykonanou činnost autorského dozoru vystaví příkazník fakturu za toto plnění, a to dle části C, čl.

III. této smlouvy ato takto:

' po prostavění 25 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

' po prostavění 50 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

' po prostavění 75 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 %

z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat
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po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, Že zhotovitel

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno zdůvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele

žádnou platbu v souladu s touto smlouvou po dobu delší než 6 měsíců. V takovém případě je zhotovitel

oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým

nákladům, ato do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části

B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce

13 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení

odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy.

15.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené

lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele

oprávněný.

16.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené

dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti, funkce koordinátora

BOZP a autorského dozoru nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Zá újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel

(příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I., odst.

6. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH, s jehož předáním

je zhotovitel v prodlení, dle části B čl. III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníká je příkazník povinen

zaplatit příkázci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy

za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této
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smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu V rozporu s ustanovením čl. V. odst. 14. této

části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý

jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána V této

výši vzhledem k utvrzovanému závazku.

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozděj ších předpisů, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovene za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

6. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7 čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

8. Pokud zhotovitel poruší povinnost podle odst. 12 čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 5.000 Kč.

9. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

10.V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

11.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Závěrečná ujednání
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. DoloŽka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 03174/RM2226/52 ze dne 09.01.2024, kterým bylo rozhodnuto 0 výběru dodavatele a uzavření smlouvy

k veřejné zakázce zadané otevřeným řízením dle ZZVZ a označené „Násyp po bývalé Železniční vlečce V

Nové Vsi — stezka pro pěší (PD+AD+IČ)“, poř. č. 137/2023.

Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá Žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

. Objednatel můŽe smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 aŽ 11 tohoto

článku tím není dotčeno.

. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu 0 tom, Že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd, je účinná doručením zhotoviteli.

Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností V případě, Že V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených v § 223

odst. 2. ZZVZ.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověd, vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí plnění dle této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím

kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné

zakázky, a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení V rámci zadávacího řízení, které

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce).

Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) V čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel (příkazce) vydá

písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení Žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový

projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového

týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné

doklady předloženy.
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Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

případu uvedeného V části B čl. II. odst. 2 a 3, části D čl. I. odst. 5 této smlouvy a změny projektového

týmu dle odst. 14 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude

pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany jsou při uzavírání této smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, V platném znění (nový stavební zákon) a z

toho důvodu výslovně sjednávají, Že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces

stavby uvedené vtéto smlouvě či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností

Smluvních stran vycházet z účelu této smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu

vykládat dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování

totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez

zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a

pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním

odkazujícím na stavební zákon.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn 'ednat ve věcech technických zástu ce odboru investičního

Ma istrátu města Ostravy: _, tel.: _ e-mail:

_, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Vladimír Milata

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0282/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 0282/2024/OINZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného společného povolení pro stavbu „Násyp po bývalé

železniční vlečce v Nové Vsi — stezka pro pěší“,“ v k.ú. Nová Ves u

Ostravy, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: ATELIER 38 s.r.o.

sídlo: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 258 58 343

zastoupena: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Táto plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

autorskeho dozoru pro stavbu „Násyp po bývalé Železniční vlečce v Nové Vsi — stezka pro pěší“, v k.ú. Nová

Ves u Ostravy, obec Ostrava.

Za příkazce:

 

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

 

Vladimír Milata

jednatel společnosti

elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 0282/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých

zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve

znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ

a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od

projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností,

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv)

s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele

Vladimir Milata

jednatel

„ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 0282/2024/OI/VZ

Počet stran: 1
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