

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 15

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005273

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005711

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4

IČO: 64949541

DIČ: CZ64949541

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik pro:

1. Faktury došlé, podrobný rozpis služeb a jejich nacenění dle přílohy č. 1.
2. Rozhraní na SFDI, podrobný rozpis služeb a jejich nacenění dle přílohy č. 2.
3. Sklady, podrobný rozpis služeb a jejich nacenění dle přílohy č. 3.
4. Příprava reimportů majetku, podrobný rozpis služeb a jejich nacenění dle přílohy č. 4.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., GR - Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: Termíny předání výstupů z poskytnutých služeb na základě akceptačních protokolů jsou:

1. Pro úpravy FD do 30 dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.
2. Pro úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik do 10 dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.
3. Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Sklady, do 10 dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.
4. Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik - Příprava reimportů majetku do 30 dnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1.607.750,00 / 1.945.377,50

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Doplňující informace pro dodavatele: Fakturace bude probíhat pro jednotlivé okruhy úprav vymezených v přílohách č. 1 - č. 4 samostatně, na základě podepsaného předávacího protokolu, v souladu s rozpisem ceny pro konkrétní úpravu uvedenou v příslušné příloze.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) Dodavatel akceptací objednávky potvrzuje, že je seznámen a má k dispozici veškeré potřebné podklady pro splnění požadovaných úprav.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Příloha č. 1 – Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Faktury došlé.

Příloha č. 2 - Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – rozhraní na SFDI.

Příloha č. 3 - Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Sklady

Příloha č. 4 - Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Příprava reimportů majetku

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05
19:57:04 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1

Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik - Faktury došlé.

Oblast	Popis služeb	Kapacita (člh)	Cena (bez DPH)
Analýza a návrh	Analýza podkladů pro zpracování FD do konce období 2023 a od začátku období 2024 Zpracování variant řešení, projednání a úpravy verzí	30,00	████████
	Analýza a návrh realizace pro přenesenou daňovou povinnost a použití poměrného koeficientu na FD, projednání a úpravy verzí	16,00	████████
	Návrhy formulářového pohledu pro FD - záložka ceny Úpravy návrhů podle připomínek zadavatele	26,00	████████
	Nastavení formulářového pohledu, úpravy podle dílčích požadavků zadavatele Přenastavení přehledového pohledu pro FD UDA atributy FD a práce s nimi	18,00	████████
Šablony	Nastavení kontrol - integritní omezení Přenastavení automatu pro přesun ZFD z pořadače realizačních FD do pořadače zálohových FD	12,00	████████
Nastavení	Automat pro schvalovací scénáře	6,00	████████
	Extender třídy FD pro práci s novým formulářovým pohledem Oddělení extenderu pro období 2023 a od extenderu pro období 2024	42,00	████████
	Nové funkce Odstranit DPH a Doplnit DPH pro práci s položkami FD, úpravy pro poměrný koeficient, úpravy pro přenesenou daňovou povinnost	28,00	████████
Vývoje	Dílčí úpravy funkcí pro vrácení FD do EPD	12,00	████████
	Úprava funkcí pro import FD z EPD pro ISDOC, pro vytěžení a pro okrajové situace	10,00	████████
	Ochrana před nekorektními zásahy uživatele do položek FD	12,00	████████
	Testy funkčností po jednotlivých nasazovaných iteracích	16,00	████████
Testování	Analýza podkladů pro zpracování FD do konce období 2023 a od začátku období 2024 Zpracování variant řešení, projednání a úpravy verzí	28,00	████████
CELKEM		256,00	████████

Příloha č. 2

Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – rozhraní na SFDI.

Oblast	Popis služeb	Kapacita (čl/h)	Cena (bez DPH)
Analýza a návrh	Analýza požadavků na změny ve zpracování rozhraní na SFDI	3,00	████████
Nastavení	Pořadače pro SFDI pro SP ŘSD, nastavení kontrol a podmínek pro zpracování	11,00	████████
Vývoje	Funkce pro ruční předání SFDI	4,00	████████
	Úprava funkcí pro export požadavků a pro vytvoření vratky	6,00	████████
Testování	Testování na vzorových datech	2,00	████████
CELKEM		26,00	████████

Příloha č. 3

Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Sklady

Oblast	Popis služeb	Kapacita (čl)	Cena (bez DPH)
Analýza a návrh	Analýza požadavků na nastavení skladů	2,00	████████
Nastavení	Nastavení položek kontaktí pro sklad	1,00	████████
	Zrušení nepoužívaných skladů	1,00	████████
Vývoje	Vývoje pro vytvoření nových kontaktí pro skladové doklady	5,00	████████
Testování	Testování kontaktí	2,00	████████
CELKEM		11,00	████████

Příloha č. 4

Úpravy procesů v rámci globálního úkolu transformace ŘSD na státní podnik – Příprava reimportů majetku

Oblast	Popis služeb	Kapacita (čl/h)	Cena (bez DPH)
Analýza a návrh	Analýzy a návrhy variant realizace se zadavatelem a s Asseco Vytvoření projektového dokumentu a návrhem realizace Projednáni variant realizace	48,00	██████████
	Návrhy na vytvoření nových evidenčních skupin pro majetek pro SP ŘSD Varianty zjednodušení Es a projednáni dalšího postupu	20,00	██████████
	Návrh funkčnosti pro douplatnění DPH na majetku	6,00	██████████
Nastavení	Rozdělení karet majetku, identifikace majetku do evidenčních skupin	28,00	██████████
	Tvorba filtrů pro vyhledání majetku podle pravidel pro zařazení do evidenčních skupin Kontroly výběrů dat a úpravy pravidel pro jejich výběr	26,00	██████████
	Tvorba evidenční skupin majetku Postupné úpravy podle dohody se zadavatelem	42,00	██████████
	Vytvoření šablony pro douplatnění DPH z majetku, korekce podle dohod se zadavatelem	6,00	██████████
	Naplnění IMP tabulek jako podkladu pro reimport majetku pro SP ŘSD Úpravy pravidel pro plnění IMP tabulek a nová tvorba obsahu IMP tříd	32,00	██████████
	Postupné úpravy pravidel a označení majetku pro tvorbu podkladů pro importy ve Školící i v Ostré DB podle výsledků testování	18,00	██████████
Šablony	Šablona pro zpětný odpočet a douplatnění DPH z majetku	5,00	██████████
Vývoje	Skript pro doplnění čísel majetku v pořadačích pro PO ŘSD	1,00	██████████
Testování	Průběžné testování zařazení majetku do evidenčních skupin	10,00	██████████
	Průběžné testování obsahu IMP tabulek pro reimport majetku	10,00	██████████
CELKEM		252,00	██████████

Digitálně podepsal:

Datum: 01.02.2024 15:26:51 +01:00