

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: Město Chlumec

zast. JUDr. Veronika Srnková, starostka

Muchova 267, 403 39 – Chlumec

IČ: 00391387; DIČ: CZ00381387

bank. spoj.

a zhotovitelem:

Radomil Šolc

Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 - Praha 6

povolení MK ČR 13.140/95; IČ: 66458323; DIČ: CZ5504202473

bank. spoj.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení obnovy Pomníku padlým v I. světové válce v Chlumci. Zhotovitel se zavazuje k provedení restaurátorských prací (předmět smlouvy) a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. III.1. této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je provedení obnovy Pomníku všem obětem bitvy roku 1813 ve Stradově. Zhotovitel se zavazuje k provedení restaurátorských prací (předmět smlouvy) a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. III.2. této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy na své nebezpečí. Zhotovitel nese riziko zmaření provedení díla, vč. náhodného zničení díla. Odpovědnostní vztahy se dále řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (zejména § 2586 a násl.).

II. Čas plnění

Zahájení prací na předmětu díla dle této smlouvy započne 1.4.2024. Zhotovitel se zavazuje dokončit restaurátorské práce dle této smlouvy nejpozději do 15.11.2024.

III. Cena díla

1. Cena díla je určena dohodou obou smluvních stran, a to ve výši 245 000,- Kč, 21 % DPH činí 51 450,- Kč. Cena díla tak činí 296 450,- Kč včetně DPH.
2. Cena díla je určena dohodou obou smluvních stran, a to ve výši 255 000,- Kč, 21 % DPH činí 53 550,- Kč. Cena díla tak činí 308 550,- Kč včetně DPH.

Celková cena díla činí 604 550,- Kč (slovy: šest set čtyři tisíc pět set padesát Kč) včetně DPH.
Cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.

IV. Financování

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude uhrazeno po jeho dokončení a předání objednateli. O předání řádně splněného díla dle této smlouvy bude pořízen předávací protokol. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dní od doručení objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

V. Záruční lhůta

Záruční lhůta na provedené práce činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet protokolárním předáním řádně a včas provedeného díla objednateli.

VI. Finanční rozpočet

1.

Celkové očištění	50 000,- Kč
Celkové povrchové zpevnění kamene organokřemičitým konsolidantem	10 000,- Kč
Výroba a osazení části kříže v podestě a cihly sloupku	15 000,- Kč
Plastické doplnění a spárování podesty a podstavce	85 000,- Kč
Plastické doplnění kamenné sochy vojína	50 000,- Kč
Celková barevná retuš	25 000,- Kč
<u>Biocidní a konzervační nástřik</u>	<u>10 000,- Kč</u>
Celkem	245 000,- Kč
<u>21 % DPH</u>	<u>51 450,- Kč</u>
<u>Celkem vč 21 % DPH</u>	<u>296 450,- Kč</u>

2.

Odstranění nepůvodních doplňků a spárování	40 000,- Kč
Povrchové zpevnění kamene organokřemičitým konsolidantem	12 000,- Kč
Plastické doplnění umělým kamenem a spárování	60 000,- Kč
Barevná retuš	23 000,- Kč
Zlacení písma nápisové desky plátkovým zlatem	15 000,- Kč
Zlacení dvou věnců s letopočty plátkovým zlatem	60 000,- Kč
Zhotovení a osazení kopie nápisové desky	20 000,- Kč
Biocidní a konzervační nástřik	10 000,- Kč
<u>Zpracování restaurátorské zprávy a fotografické dokumentace</u>	<u>15 000,- Kč</u>
Celkem	255 000,- Kč
<u>21 % DPH</u>	<u>53 550,- Kč</u>
<u>Celkem vč 21 % DPH</u>	<u>308 550,- Kč</u>

VII. Sankce

Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s odevzdáním protokolárně předaného díla, nebo naopak objednatel do prodlení s včasným zaplacením protokolárně převzatého díla, má v těchto případech druhá smluvní strana strany právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z celkové ceny díla, a to až do výše 20 % z celkové ceny díla. Ustanovení o vzniku škody tímto nejsou dotčena.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, každá smluvní strana obdrží 1 paré. Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 3/47R/2024 dne 29. 1. 2024.

objednatel

zhotovitel

V Chlumci, dne 30. 1. 2024