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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění mezi: 
 
Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaný:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
Zastoupený:              Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických:
 

(dále jen „příkazce“) 
a 
 

Společnost „SON-INV CHODSKÁ, BRNO“ 
 
Vedoucí společník:  SONDEO s.r.o. 
Sídlo:    Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno 
Zapsaný:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787 
Zastoupený:              , jednatelkou 
IČO:    02870819 
DIČ:     CZ02870819 
ID datové schránky:  3nvgme7 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních a technických: 

  
 

Společník:   INVESTINŽENÝRING a.s. 
Sídlo:    Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno 
Zapsaný:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1543 
Zastoupený:     předsedou představenstva 
IČO:    60742470 
DIČ:    CZ60742470 
ID datové schránky:  wfqekpi 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních a technických:

 
(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“) 

 
 
 

AS- PO 



  Smlouva č. U-422-00/23 
 

2 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při realizace stavební akce příkazce pod 
názvem „Brno, Chodská  – rekonstrukce interiéru  realizace ” (dále jen „stavba“), které 
spočívají v zajištění: 

 technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
v plném rozsahu;  

 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) 
při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu zákona  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (dále jen „BOZP“) na staveništích; 

 dalších souvisejících činností v minimálním rozsahu dle nedílné přílohy č. 1 této smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy 
na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS a koordinátora BOZP ve vztahu 
k objektům a provozním souborům stavby uvedeným v čl. II. odst. 1. této smlouvy. 

3. Pravidelná kontrola stavby TDS min. 3x týdně, pravidelná kontrola stavby koordinátorem BOZP 
min. 2x týdně. 

4. Specifikace činností příkazníka (TDS a koordinátor BOZP) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny 
v nedílné příloze č. 1 této smlouvy. 

5. Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž zodpovídá 
za jím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby. 

6. Příkazník hájí zejména zájmy příkazce, nikoli zájmy zhotovitele stavby. 

 
II. Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je: Chodská  

2. Předpokládaná doba realizace stavby: od 11/2023 do 12/2024 

3. Rozsah plnění: dle nedílné přílohy č. 1 této smlouvy. 
 

III. Cena za plnění předmětu smlouvy 

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu bez 
DPH ve výši 789 000 Kč, 

 
slovy: „sedmsetosmdesátdevěttisíc korun českých.“  

 
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, 
zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených 
s výkonem předmětu včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě). 

3. Příkazce neposkytuje zálohy. 

 
 
 

I -
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IV. Platební podmínky 

1. Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktur“) vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v záhlaví této 
smlouvy takto: 
 

1.1 Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně. Výše částky k úhradě se bude odvíjet od objemu 
skutečně realizovaných, resp. fakturovaných stavebních prací na stavbě v daném měsíci dle 
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, respektive od poměru skutečně realizovaných, resp. 
fakturovaných stavebních prací v daném měsíci (v %) vůči celkové ceně díla dle smlouvy o 
dílo, který bude použit pro výpočet měsíční fakturace příkazníka, a to ve vztahu dílčí platby za 
jednotlivý měsíc k celkové ceně dle této smlouvy.  

1.2 V případě překročení nebo zkrácení doby plnění uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy se cena 
dle čl. III. odst. 1. této smlouvy nemění. 

2. Příkazník se zavazuje vystavovat a zasílat příkazci faktury v elektronické podobě. V případě, že není 
schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu příkazce uvedenou v 
odst. 3. tohoto článku smlouvy.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání 
faktury příslušnému technikovi příkazce, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně 
stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan výkazu činnosti potvrzeného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude výkaz činnosti 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Adresa pro zasílání faktur je  v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice. 

4. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci. Faktura za předchozí měsíc musí být 
vystavena do 10. dne v měsíci a doručena příkazci. 

5. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. 

6. Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude 
faktura vrácena příkazníkovi k doplnění. 

7. Soupis hodin strávených na stavbě bude ověřitelný se stavebním deníkem, tzn., že o kontrole stavby 
bude příkazníkem proveden zápis do stavebního deníku. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo nebude splněna 
podmínka 30denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení, je příkazce oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové 
faktury příkazci. 

9. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100 %.  

10. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je uveden v záhlaví této 
smlouvy.  

 
V. Smluvní pokuty a bankovní záruka 

1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 4. této smlouvy, 
uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, 
které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního 
deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

3. Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy se příkazník zavazuje uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

5. Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti 
s realizací díla zanedbáním povinností příkazníka.  

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne 
z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, 
je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakékoli faktury a snížit o ni částku k úhradě nebo 
pozastávku. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má s bankou uzavřenou bankovní záruku za řádné provedení předmětu díla 
(tj. za dodržení smluvních podmínek) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. IV. 
této smlouvy.  

8. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného 
plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli nový doklad banky ve znění 
shodném s předchozím dokladem banky v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
nejpozději do dvou týdnů po obdržení kolaudačního souhlasu dle této smlouvy, a to na žádost 
zhotovitele. 

9. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele: 
a) plnit předmět této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo 

b) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 

10. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z 
povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

11. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně předmětu plnění. 

 
VI. Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných 
oprávněných orgánů státní správy. 

2. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby 
pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v tištěné a digitální podobě) včetně kompletní 
dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby 
(v tištěné a digitální podobě), a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto 
podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů.  
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4. Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny 
příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

5. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny jednou týdně. Příkazník se dále zavazuje 
vždy poslední pracovní den v týdnu předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem) příkazci 
informace o postupu zařizování jeho záležitostí. 

6. Obě strany se zavazují provést mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku postupu prací nebo 
požadavku zhotovitele. 

7. Příkazník se zavazuje zajistit provádění prací nad rámec této smlouvy v případě odsouhlasení 
dodatku ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba realizována. Tato skutečnost bude upravena 
dodatkem k této smlouvě. 

8. Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody 
způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám. 

9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech 
převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče.  

10. Příkazník se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících 
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně 
životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se příkazník zavazuje řádně a včas hradit své 
závazky vůči poddodavatelům a umožnit příkazci kontrolovat u zaměstnanců příkazníka, podílejících 
se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Příkazník dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li příkazník v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je příkazce oprávněn provést předmětnou 
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany 
příkazce uhrazena příkazníkovi. 

11. Příkazník při výkonu činnosti dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu 
práce, a to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí 
příkazník zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly 
vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. 

 

VII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu realizace stavby, tj. od zahájení činností uvedených 
v čl. I. této smlouvy do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části. Doba 
trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě. 

2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena. 

3. Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 

4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné 
ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní 
povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné 
doručením druhé smluvní straně. 
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VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvmch stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěrn pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvmch stran fo1mou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvmmi stranaini. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranaini a účinnosti dnem uveřejnění 
v registrn smluv. Pi'ikazník bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registrn 
zaj istí příkazce. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jej ím obsahem souhlasí. Dále 
prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle, což stvrzuj í vlastnoručním podpisem. 

5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě zákona č. 106/ 1999 Sb. subjektem povinným 
poskytovat na žádost třetí osoby info1mace, vztahující se kjeho působnosti . Na základě výše 
uvedeného uděluje pi'ikazník příkazci souhlas, aby veškeré info1mace obsažené v této smlouvě byly 
poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při pornšení této dohody 
má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla. 

Přílohy: 
Pi'iloha č. 1 - Činnosti pi'ikazníka 
Příloha č. 2 - Plná moc 

V Praze 

Za příkazce: 

Almádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 
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Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon funkce TDS a koordinátora BOZP u akce příkazce 
realizované pod názvem „Brno, Chodská   - realizace“, a to zejména 
v níže uvedeném rozsahu: 
 
1. Výkon TDS 
 

 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení. 

 Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. 
 Účast na vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací. 
 Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) 

deníku. 
 Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli. 
 Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací.  
 Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 

realizace stavby.  
 Vedení kontrolních dnů, administrace a vypracování zápisů včetně její distribuce všem 

zúčastněným a kontroly plnění jednotlivých úkolů. 
 Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace 

dokončených částí stavby. 
 Projednávání dodatků a kontroly změn projektu, včetně administrace změnových listů a kontroly 

užití položek z cenové soustavy. Příprava a koordinace podkladů. 
 O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora. 
 Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi. 
 Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou, nepřístupnými 

a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku. 
 V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 

činnosti. 
 Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací. 
 Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad projektu. 
 Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). 

 Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách. 

 Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby. 
 Hlášení archeologických nálezů. 
 Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi. 
 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv 

a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči 
zhotoviteli. 

 Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
 V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při 

závěrečném vyúčtování stavby. 
 Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání 

a převzetí. 
 Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
 Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech. 

-
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 Účast na kolaudačním řízení. 
 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 
 

2. Koordinátor BOZP 
 
a) Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Brno, 

Chodská  - realizace“ (dále jen „plán“). Plán bude investorovi 
stavby předán 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na externím přenosném nosiči v 
otevřených formátech (např. ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg a zároveň také ve formátu *.pdf). 

b) Dále bude koordinátor vykonávat zejména následující činnosti: 

 předá podklady zhotoviteli stavby, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi případnými 
poddodavateli,  

 vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě příslušnému oblastnímu inspektorátu 
bezpečnosti práce, 

 zhotoviteli a objednateli stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné 
stavbě, 

 provede informování zhotovitele a objednatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou 
mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací,  

 upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností 
na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

 informuje příkazce v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP, 
 dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,  

 spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností,  

 sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

 kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

 zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl 
stavebním úřadem přizván příkazce, 

 bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se zhotovitelem 
stavby, na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi 
postupem stavebních prací, 

 navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele a jeho poddodavatelů 
nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,  

 sleduje, zda zhotovitel a jeho poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

 provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi 
a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných 
nedostatcích písemně informuje zhotovitele a jeho poddodavatele, 

 v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi. 
 

 



PLNÁ MOC 

Spole nost „SON-INV CHODSKÁ, BRNO“ vzniklá podle § 2716 a následujících ustanovení 
zákona .89/2012 Sb. ob anský zákoník (dále jen „Spole nost“), za ú elem spole ného postupu 
p i vypracování a p edložení spole né žádosti o ú ast, p íp. nabídky na ve ejnou zakázku: 
 

„Brno, Chodská  – zajišt ní výkonu TDS  
a koordinátora BOZP p i realizaci akce“ 

 
 

Ve ejná zakázka vyhlášená zadavatelem Armádní Servisní, p ísp vková organizace, Podbabská 
1589/1, 160 Praha 6 – Dejvice, I : 604 60 580 (dále jen „Zadavatel“) 
 
Spole nost: 
 
INVESTINŽENÝRING a.s. 
Sídlo:     Kapucínské nám stí 303/5, 602 00 Brno 
I :      607 42 470  
DI      CZ60742470 
Obchodní rejst ík:  Krajský soud v Brn , oddíl B, vložka 1543 
Zastoupená:    p edsedou p edstavenstva 

 

ZPLNOMOC UJE 

SONDEO s.r.o. 
Sídlo:  Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno  
I :  028 70 819 
DI  CZ02870819 
Obchodní rejst ík: Krajský soud v Brn , oddíl C, vložka 82787 
Zastoupená:  jednatelkou spole nosti 
 

 
touto plnou mocí spole níka a Správce Spole nosti: 

 

k tomu, aby za n j a jeho jménem v souladu se Smlouvou o Spole nosti a pro ú ely v ní 
definované, inil následující úkony 

1. vypracoval spole nou žádost o ú ast, p íp. nabídku a podepsal ji jménem všech 
spole ník  a jednal v dalších v cech souvisejících s podáním spole né žádosti i 
nabídky na provedení ve ejné zakázky, 

2. jednání se zadavatelem ve všech v cech týkajících se spole né nabídky ú astník  
spole nosti na provedení ve ejné zakázky (a zejména v rámci ú asti na otevírání obálek, 
žádosti o poskytnutí protokol  a zprávy o hodnocení nabídek, písemného objasn ní 



nebo dopln ní údaj , doklad , vzork  nebo model  dle § 46 ZZVZ, písemného 
zd vodn ní mimo ádn  nízké nabídkové ceny dle § 113 ZZVZ), 

3. podal p ípadné námitky proti úkon m Zadavatele, p ípadn  u in ní podání dalších 
opravných prost edk  ve ve ejné sout ži (nap . návrh na p ezkoumání úkon  Zadavatele 
Ú adem pro ochranu hospodá ské sout že), v etn  zastupování v celém navazujícím 
správním ízení p ed Ú adem pro ochranu hospodá ské sout že, 

4. v p ípad , že spole ná nabídka ú astník  spole nosti na provedení zakázky bude 
zadavatelem vybrána jako nejvhodn jší, k podpisu realiza ní smlouvy i rámcové 
smlouvy a jejích p ípadných dodatk , k jednání se zadavatelem ve všech v cech 
týkajících se realizace zakázky v etn  ústní i písemné komunikace, v etn  realizace 
platebního styku se zadavatelem, v etn  oprávn ní p ijímat platby od zadavatele a jejich 
distribuce mezi ú astníky spole nosti, vše v etn  podepisování veškerých dokument . 
Správce spole nosti je na základ  ud lené plné moci oprávn n ke všem právním 
úkon m, které zavazují druhého ú astníka spole nosti, zejména k p ijímání závazk  a 
pokyn  pro a za každého ú astníka spole nosti. 
 

Plná moc se ud luje na dobu ur itou, která uplyne zánikem Spole nosti podle Smlouvy 
o Spole nosti. 
 
V Brn , dne  
 

p edseda p edstavenstva 
INVESTINŽENÝRING a.s. 
 
 
 
Plnou moc p ijímám v plném rozsahu. 
 
 
V Brn , dne 

jednatelka spole nosti 
SONDEO s.r.o. 
 




