



NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.

Ing. Karel Matas
vedoucí technicko-provozního oddělení

Tel.: +420 383 314 120
Mobil: +420 728 784 906
matas@nemst.cz

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

sekretariat@nemst.cz www.nemst.cz
(+420) 383 314 111 fax: 383 314 122
IČO: 26095181, DIČ: CZ 699005400 ID schránky: 86tfc8r
Banka: ČSOB Strakonice, č. ú. 199127585 / 0300
IBAN CZ 55 0300 0000 0001 9912 7585 SWIFT-CEKO CZ PP

CBRE s.r.o.
Palladium
nám. Republiky 1a

11000 Praha 1

Tel.:
Email: stanislav.halacek@cbre.com

OBJEDNÁVKA

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA
24/TO/7

VYŘIZUJE

PLÁN UKONČENÍ

VE STRAKONICÍCH
25.01.2024

Objednáváme u Vás:

dle CN z října 2023.

„Rekonstrukce VZT a klimatizace v pavilonech NORD, INTERNA, CYTOSTATIKA a POO“ v Nemocnici Strakonice.

služby profesního technického dozoru investora rozsahu - Etapa 2 13.1.2024 – 13.4. 2024:

- ? Rozsah stavby podle harmonogramu platného v době zpracování této nabídky,
- ? Seznámení s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro realizaci Stavby.
- ? Technický dozor realizace Stavby v rámci profesí Technika prostředí staveb (Vytápění, Chlazení, Vzduchotechnika, související MaR) v souladu s požadavky projektové dokumentace pro provedení Stavby.
- ? Návštěva stavby (kontrolní den) se předpokládá maximálně 1x za týden v období trvání realizace stavby podle harmonogramu platného v době zpracování této nabídky, tj. v období trvání od 15.10.2023 do 1.10.2024.
- ? Účast na schůzkách se zástupci investora a zhotovitele Stavby v místě Stavby v rámci kontrolních dnů definovaných v předchozím odstavci, a v rozsahu souvisejícím s činností profesního technického dozoru.
- ? Poskytování konzultací při koordináčních změnách Stavby.
- ? Kontrola dodržování technologických postupů Stavby stanovených normami a obecně platnými předpisy.
- ? Nedostatky zjištěné při kontrolních dnech budou konzultovány neprodleně v den prohlídky na Stavbě, a také budou pravidelně reportovány písemným výstupem s fotodokumentací, který bude zaslán e-mailem na dohodnuté kontakty nejpozději následující pracovní den po kontrolním dnu. Písemným výstupem bude report vygenerovaný aplikací PLANGRID (dokument, kde se postupně číslují a přidávají zjištěné nedostatky včetně fotodokumentace, a kde je průběžně aktualizován stav každého nedostatku otevřeno/uzavřeno).
- ? Součástí KD v rámci ukončování jednotlivých etap bude kontrola provozních stavů nových systémů klimatizace, konzultace testů a výsledků zkušebního provozu.
- ? Termín každého následujícího kontrolního může být přizpůsoben vývoji na Stavbě a bude dohodnut s předstihem alespoň 5 pracovních dnů.

Cena bez DPH:	130 000,00 Kč
DPH 21%:	27 300,00 Kč
Cena včetně DPH:	157 300,00 Kč

Nemocnice Strakonice, a.s.
Tel. :
Email:

PODLE ZÁKONA 340/2015 Sb. O REGISTRU SMLUV, KTERÝ NABYL ÚČINNOSTI 1.7.2016, ŽÁDÁME O ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY V PŘÍPADĚ, ŽE HODNOTA OBJEDNÁVKY BEZ DPH PŘESÁHNE 50 000,-Kč.

Vystavenou fakturu odešlete elektronicky na adresu faktury@nemst.cz. Vystavená faktury by měla obsahovat číslo objednávky, na základě které byla vystavena.



Akreditováno Spojenou akreditační komisí
Nejlepší nemocnice ČR dle HCl – top umístění
Czech Stability Award – AAA excelentní
ISO akreditace 15189 Centrálních laboratoří

Nemocnice Strakonice, a.s.
... nemocnice, které na Vás záleží!

Potvrzeno dodavatelem: 25.01.2024 20:08

25.01.2024 20:08:18

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 185.69.116.109