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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Číslo smlouvy objednatele: 802325/2023

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava MS-projekce s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se Sídlem: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Příjemce: Městský obvod Hrabová zastoupena:

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová zapsána V OR: vedeném u Krajského soudu V Ostravě

oddíl C, vložka 23576

 

IČO: 00845451 IČO: 258 72 494

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ:

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

CZ25872494 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

 

Císlo učtu:

 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále téžjen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Cást A

č|.|.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro realizaci stavby

vedenou pod názvem „Chodník před hřištěm TJ Sokol, Ostrava-Hrabová“.

3. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době uzavření

smlouvy. Změny údajů se zavazuji bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci) k

nahlédnutí.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh

Smlouva o dílo a smlouva příkazní _ <:" ; — ,'—"

a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, je — li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašuji, že skutečnosti uvedené V této smlouvě
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a sdělují souhlas k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této části smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dale uvedené

dokumentace a podklady (díle také jako „dílo“) pro stavbu „Chodník před hřištěm TJ Sokol, Ostrava—

Hrabová“.

2. Předmětem plnění je rovněž výkon autorskeho dozoru, který bude prováděn na základě výzvy objednatele

uplatněné formou objednávky. V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práce je zhotovitel

V rámci autorského dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny.

3. Při zpracování projektové dokumentace bude zohledněno:

— využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazená materiály získanými z recyklace odpadů.

A) Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také „DUSP“)

a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude vypracována dle zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také

„stavební zákon“), dle souvisejících předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.

b) bude obsahovat:

. doklady o projednání s dotčenými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle

požadavků objednatele a budoucího uživatele,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona

a s ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně zapracování

podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení (rozhodnutí

o kácení, atd.), aby mohla být vydána pravomocná společné povolení,

. veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů, vyhlášek k tomuto

zákonu, ve znění pozdějších předpisů,

. geodetické zaměření řešeného uzemí (polohopis, výškopis) včetně zaměření inženýrských sítí,

případně provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

o veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby — např. rádonový průzkum, inženýrsko-

geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, átmogeochemický (metanový) průzkum, hluková

studie, dendrologický průzkum aj. včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace pro

vydání společného povolení,

Smlouva o dílo a smlouva příkazní , _ _. _  _
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3)

mapové podklady pro vyřešení majetkoprávních vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů

dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou

a technickými normami,

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých

stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené

dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenove úrovni ve formě oceněného soupisu prací

(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve

tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant

k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou

také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je jednotková

cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny

položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

Koncept dokumentace pro vydání společného povolení, tj. projektová dokumentace V rozsahu pro

získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů

(dále jen „DOSS“), předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve dvou

vyhotoveních.

Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), tj. projektová dokumentace v rozsahu

pro vydání společného povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů

zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele

bude předána objednateli V listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové

dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta

Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele

bude objednateli předána také V elektronické podobě, a to následovně:

1x na archivním DVD -ROM s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a to textovou část ve

formátu kompatibilní s programem Microsoft WORD, výkresovou část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně s textová i Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s

objednatelem V jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (* .pdf),

1X DVD—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) V

elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované V podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečně a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na

staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně—provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména V souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

Smlouva o dílo a smlouva příkazní , wí— .: ', ,—. , -. j ,—
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve

znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP bude objednateli předán v tištěné iv elektronické podobě, ato následovně:

. 2x archivní DVD-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v

elektronické podobě, ato textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD

a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis

(*.dwg), a současně2x archivní DVD—ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně

' textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s

objednatelem V jiném formátu.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

C) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

a V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění

pozdějších předpisů.. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny

náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami

k tomuto zákonu, ve znění pozděj ších předpisů.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní _ ; — ,'—"
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- Součástí této dokumentace (DPS) bude:

podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

V případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li DPS vyžadovat

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS,

zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude

změna také doložena do DPS,

řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

vrozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek aslužeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové urovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně

s DPS V 6 vyhotovenich. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 3x neoceněný (slepý, paré 4-6).

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě

ve dvou vyhotoveních.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě

v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické

podobě, a to následovně:

2x archivní DVD-ROM s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), včetně soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1X oceněný a 1X neoceněný) podle § 12

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2x archivní DVD-ROM s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě
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(1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících

elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

4. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne

před zahájením prací), a to minimálně 1 x měsíčně, po celou dobu zpracování projektových

dokumentací, vždy V sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti

projektantů — specialistů jednotlivých profesí.

5. Projektové dokumentace V jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem a budoucím provozovatelem stavby (Městský obvod Hrabová) či jednotlivých části

stavby.

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je předmětem této smlouvy, bude

podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům

zhotovitelů týkajících se této projektové dokumentace, ato e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od

obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně

a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části

D této smlouvy.

7. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

8. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy

a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto

byly předány objednateli k připomínkování.

9. Současně spředáním projektových dokumentací kpřipomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy kumístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s § 184a stavebního zákona.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. 1. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Koncept dokumentace pro vydání společného povolení V požadovaném rozsahu bude za účelem

připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 18 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky,

zhotovitel je vinen vznesené připomínky následně do této dokumentace zapracovat.

3. Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení vpožadovaném rozsahu se zapracovanými

připomínkami objednatele bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních do 14 dnů od schválení konceptu

uvedené dokumentace obj ednatelem.

4. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně dokladové části a plánu BOZP bude

za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 8 týdnů od nabytí právní moci

společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit

zhotoviteli své připomínky, zhotovitel je vinen vznesené připomínky následně do této dokumentace

zapracovat.
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5. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zapracovanými podmínkami bude

objednateli předán V 6 vyhotovenich do 14 dnů od schválení konceptu uvedene projektové dokumentace

objednatelem.

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků

(správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho závazku

dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

 

 

 

 

      

čl.III.

Cena díla

Cena za splneni díla podle cl. I. casti Blteto Cena bez DPH v „ Cena vč. DPH v

smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran á Kč DPH v Kc Kč

činí: Předmět plnění

Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 35000 7350 42350

PD pro provádění stavby (DPS) 41200 8652 49852

Plán BOZP 10000 2100 12100

čl. IV

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude V průběhu

zpracování díla svolávat pracovní jednání kpodání informací o průběhu prací. Zjistí-li zhotovitel při

provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit

objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Vprojektových dokumentacích a Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, hygienické,

bezpečnostní a požární předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele,

jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, dotčených orgánů a ostatních dotčených

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, ato včetně požadavků týkajících se např. zpracování či

doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod.

4. Zhotovitel zajistí doklady, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, fyzických a právnických

osob, která s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl. V

Předání díla

1. Koncepty a čistopisy projektových dokumentací vč. Plánu BOZP dle čl. 1. této části smlouvy

V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to odboru stavebně správním

Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová, V termínech dle čl. 11.

této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě,

že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterem objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí stavebně správního Úřadu městského obvodu Hrabová,
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případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru stavebně správního Úřadu městského obvodu

Hrabová.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VI

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2030.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li V oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. V případě, že

bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli

účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

:5?“

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel za

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
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Část C

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský

dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavební akce „Chodník před hřištěm TJ

Sokol, Ostrava—Hrabová“ (dále též „stavba“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání projektové dokumentace pro společné povolení s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh žádosti o společné povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení,

plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů

z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání žádosti o společné povolení u příslušného stavebního úřadu včetně speciálního

stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

d) zajištění pravomocného společného povolení, vydání všech závazných stanovisek včetně všech

rozhodnutí nezbytných kprovedení díla (např. rozhodnutí o kácení, rozhodnutí o připojení

pozemních komunikací aj.),

e) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činnosti,

i) uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám,

h) účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

i) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy,

apod.).

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad Zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů

a stanovení potřebné organizace prací V průběhu realizace stavby,
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C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele na základě objednávky vystavené před nebo při realizaci

stavby a V rámci výkonu AD bude vykonávat:

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace

stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním vysvětlení

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi

dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

o) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci pro

provádění stavby, případně výrobní dokumentace zhotovitele,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

Í) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na

kolaudačním jednání.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení konceptu dokumentace pro společné povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení posledního

kolaudačního souhlasu příkazci.

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu

dle stavebního zákona, na základě které, bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení

řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník

vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude

příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným

úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.
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čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. A), B) této časti smlouvy činí:

 

 

 

 

 

     
 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení 12000 2520 14520

Funkce koordinatora BOZP 8400 1764 10164

behem pripravy stavby

Výkon autorského dozoru 15400 3234 18634

Odměna celkem 35800 7518 43318

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce

trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovída příkazník

za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. J e však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jim vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán městského obvodu

rozhodne o učinění příslušného právního úkonu.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznamit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1

A) této části smlouvy, je příkazník povinen otom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že
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Vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už Věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle Věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV., odsta) této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH 86200,— Kč

DPH 18102,- Kč

Odměna bez DPH 35800,— Kč

DPH 7518,— Kč

Celková cena bez DPH 122000,- Kč

DPH 25620,- Kč

Celková cena včetně DPH 147620,- Kč    
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních

stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C smlouvy nebo V

případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.
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čl. II

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 14 tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených pro

daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky ....

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Stejná doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.).

7. Doručení faktur zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) nebo

jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo v elektronické podobě emailem na

postaábostrava-hrabovacz nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního

města Ostravy, městského obvodu Hrabová. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných uprav smluvních

vztahů.

9. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

10.0bjednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

11.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené vzáhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

12.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

13.Povinnost zaplatit je splněna odepsaním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).
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14.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smloug:

I po předání a převzetí hrubopisu DSP (projektová dokumentace V rozsahu pro získání „DOS S“) vystaví

zhotovitel fakturu na 30% ceny DSP dle části B, čl. III této smlouvy.

I po předání a převzetí čistopisu DSP (projektová dokumentace V rozsahu pro vydání společného

povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele vč. Plánu BOZP) vystaví

zhotovitel fakturu na 30 % ceny DSP dle části B, čl. III této smlouvy a 60% částky odpovídající za

plnění plánu BOZP, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

I po podání řádné žádosti o společné povolení a doručení oznámení o zahájení stavebního řízení vystaví

zhotovitel fakturu na dalších 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání

stavebního povolení včetně Plánu BOZP dle části B čl. III. této smlouvy.

I zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro společné

povolení včetně zapracovaného plánu BOZP, dle části B čl. III. bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě,

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.

k části C této smloug:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po nabytí právní moci

společného povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této

smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaneho Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy.

I za vykonanou činnost autorského dozoru vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto:

I po prostavění 25 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 50 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 75 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25% z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

čl. |||

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnéni.

čl. IV.

Sankční ujednání

5. V případě nedodržení termínů plnění dle části B) této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

6. V případě nedodržení termínů plnění dle části C) této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH za každý i započatý den

prodlení. Za každe jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C) této smlouvy s výjimkou
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nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve

výši 5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez

DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude vypracována V souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části

B) této smlouvy.

9. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

10.Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a v termínu.

11.Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

12.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

13.Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

15.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. V

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; V případě

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu

postupníka.

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.
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čl. VI

Závěrečná ujednání

1.

9°!”
NF”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Hrabová

usnesením č. 562/RMOb-Hra/2226/34 ze dne l. 11. 2023, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky malého rozsahu pod označením „Chodník před hřištěm TJ Sokol, Ostrava—Hrabová

(PD,IČ,AD)“.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy V registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází

V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli (příkazníkovi).

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

případu uvedeného V části D čl. I odst. 5 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemozm.

16/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní , _ _. _ \“ _

„Chodník před hřištěm TJ Sokol, Ostrava-Hrabová (PD, IC, AD)"



Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

21. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

22. Za objednatele je oprávněna jednat ve věcech technických zástupce odboru stavebně správního Úřadu

městského obvodu Hrabová: Ing. Jana Fáicová, tel.: e—máil:

jana.faicova©ostrava-hrabova.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru stavebně právního.

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a

jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l- Plná moc

Příloha č. 2- Prohlášení

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Dátum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:
 

  nal,

Datum: 2024.02.02 08:58:56

+01 '00'  
 

 
17/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní , _ _. _ \“ _

„Chodník před hřištěm TJ Sokol, Ostrava-Hrabová (PD, IC, AD)"



Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Příloha č. 1 ke smlouvě ě. 802325/2023

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 802325 na inženýrskou činnost pro zajištění společného

povolení v rámci stavby „Chodník před hřištěm TJ Sokol,

Ostrava- Hrabová“

Příkazce: Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO: 00845451

Z_

Příkazník: MS-projekce s.r.o.

 

sídlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

ICO: 25872494

  Příkázník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, včetně vyřízení prodloužení jejich platnosti, podávat

žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení autorského dozoru V rámci stavby „Chodník před hřištěm TJ Sokol, Ostrava—Hrabová“.

V Ostravě dne:

 

za říkazce

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne:
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. $02325/2023

I

Prohlášem

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či

rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volne ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V pisemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

V Ostravě dne:
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