

Reg.č. smlouvy u Dodavatele: 2017/01

Č. smlouvy u Objednatele: 25850/2017/00

Smlouva o dílo

1 SMLUVNÍ STRANY:

MULTIDATA Praha, spol. s r.o.

se sídlem K Beranovu 1181/11, 184 00 Praha 8

zastoupená jednatelkou MULTIDATA Praha, spol. s r.o. ing. Danou Šimkovou

IČ: 25611747, DIČ: CZ25611747

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1

č. účtu: XXXXXXXXXXX/XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 54727

(dále jen “Dodavatel”)

a

Vysoké učení technické v Brně

se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno

zastoupená kvestorem doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M.

IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 111043273/0300

zřízené zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do OR

(dále jen “Objednatel”)

2 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- 2.1 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.2 Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

3 ÚČEL SMLOUVY

- 3.1 Účelem této smlouvy je určit podmínky a rozsah služeb, které Dodavatel poskytne Objednateli v rámci upgrade systému ALEPH 500 verze 22 na verzi 23.

4 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 4.1 Dodavatel se zavazuje vykonat pro objednatele upgrade systému ALEPH 500 verze 22 na verzi 23. Plnění představuje následující povinnosti Dodavatele:
- instalaci ALEPH 500 verze 23 na předinstalovaný server Objednatele
 - reimplementace Shibboleth SP + Apache na novém serveru
 - instalace certifikátů SAP serveru
 - cvičný upgrade verze 22 na verzi 23
 - integrace se SAPem - úpravy v souvislosti s upgrade
 - nastavení Aleph verze 23 na používání PDS a Shibbolethu
 - ostrý upgrade verze 22 na verzi 23

5 ZÁVAZKY DODAVATELE

- 5.1 Dodavatel se zavazuje provádět činnosti tvořící předmět smlouvy na profesionální úrovni v kvalitě odpovídající všeobecně uznávaným standardům pro daný okruh činností.
- 5.2 Dodavatel se zavazuje k maximální ochraně důvěrných informací Objednatele při provádění činností podle této smlouvy.
- 5.3 Dodavatel vytvoří pro plnění předmětu této smlouvy tým ve složení
- a) Ing. Dana Šimková, vedoucí týmu a kontaktní osoba,
 - b) Mgr. Jan Krajíc, instalace ALEPH 500 verze 23, reimplementace Shibboleth SP a Apache na novém serveru:
 - c) Bc. Jiří Rataj, cvičný a ostrý upgrade, instalace certifikátů SAP serveru, nastavení Aleph verze 23 na používání PDS a Shibbolethu
 - d) Ing. Martin Vojnar, integrace se SAPem
- 5.4 Dodavatel se zavazuje zabezpečit, aby všechny osoby podílející se na plnění této Smlouvy měly povinnost zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích Objednatele, se kterými se v souvislosti s plněním Smlouvy seznámí.
- 5.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat termíny uvedené v příloze A projektovém plánu.
- 5.6 Dodavatel odpovídá za časové a obsahové plnění této Smlouvy, pokud Objednatel splní své závazky dle článku 6.
- 5.7 Dodavatel se zavazuje postupovat tak, aby jeho činností nedošlo k úmyslnému vzniku škody na zařízeních nebo datech Objednatele.

6 ZÁVAZKY OBJEDNATELE

- 6.1 Pro úspěšný průběh plnění předmětu smlouvy se Objednatel zavazuje k poskytnutí dostatečné součinnosti podle požadavků Dodavatele, a to především:

- zpřístupní pro instalaci ALEPH 500 verze 23 předinstalovaný HW v konfiguraci schválené Dodavatelem; minimální konfigurace navrhovaná Dodavatelem je následující:
 - virtuální server s OS RHEL7 s těmito parametry: 4 vCPU, 12GB RAM, 500GB HDD
- zajistí připojení HW k síti Internet
- zajistí z předpřipraveného HW spojení umožňující Dodavateli trvalý a neomezený vzdálený elektronický přístup via TCP/IP včetně ssh/sftp z dohodnutých IP adres Dodavatele na dohodnuté IP adresy Objednatele, s minimální šířkou pásma 64 Kbps; v případě, že takový přístup bude odepřen nebo přerušen na významnou dobu v důsledku okolností pod kontrolou Objednatele a Objednatel o nich předem Dodavatele písemně (e-mailem) neinformoval, může Dodavatel přerušit plnění dle této Smlouvy v těch oblastech, které jsou na vzdáleném přístupu závislé. Dodavatel v případě neposkytnutí nebo odepření vzdáleného přístupu a po dobu neposkytnutí nebo odepření vzdáleného přístupu na níže uvedené IP adresy není povinen dodržovat termíny stanovené v článku 7 a v příloze A Projektovém plánu.
- pokud je instalován firewall, přístup bude umožněn pro podpůrný a implementační personál Dodavatele z následujících IP adres: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;
- po technické stránce jsou požadavky na přístup a porty specifikovány takto:
 - HTTP port XXXX pro přístup na webové rozhraní Alephu
 - HTTP port XXXX doporučujeme po nebo během ukončení období upgrade přepnout na port XXXX;
 - TCP/IP port XXXX pro provoz Z39.50 serveru Alephu;
 - port XXXX pro přístup na pc_server Alephu;
 - port XXXX pro přístup na sip2_server Alephu;
 - pokud Objednatel požaduje instalaci SSL, pak musí být rovněž otevřen HTTPS port XXX. Za zakoupení certifikátu SSL před instalací Programu odpovídá Objednatel;
- umožní Dodavateli přístup k technickému vybavení v míře potřebné pro realizaci služeb, tj. k databázovým, aplikačním a webovým serverům (za přítomnosti odpovědného pracovníka Objednatele) a k příslušným pracovním stanicím;
- bude písemně (e-mailem) informovat včas Dodavatele o plánovaných odstávkách či administrátorských aktivitách, které mohou bránit poskytování odborných služeb Dodavatelem;
- při poskytování služeb Dodavatelem v místě plnění Objednatele zajistí přítomnost odborného pracovníka odpovědného za provoz HW a ALEPH 500, se kterým budou koordinovány veškeré aktivity a který je odpovědný za rozhodování ve věcech provozních a administrátorských za Objednatele;
- předá závěrečné připomínky ke cvičnému upgrade v termínu podle Přílohy A Projektového plánu.

Neposkytnutí součinnosti Objednatelem má za následek, že po tuto dobu neběží Dodavateli lhůty podle článku 7 této smlouvy.

7 TERMÍNY

- 7.1 Práce na plnění předmětu Smlouvy podle 4.1 budou zahájeny **do 1 týdne** ode dne informace Objednatele, že je server Objednatele připraven k instalaci ALEPH verze 23.
- 7.2 Práce na plnění předmětu Smlouvy podle 4.1 budou dokončeny v termínu **do 9 týdnů** ode dne zahájení instalace ALEPH 500 verze 23.

8 CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Cena za práce podle 4.1 této Smlouvy činí:

- instalace verze 23: **xxxxx Kč plus DPH v sazbě 21%, tj. xxxxx Kč s DPH**
- reimplementace Shibboleth SP a Apache na novém serveru: **xxxxx Kč plus DPH v sazbě 21%, tj. xxxxx Kč včetně DPH**
- instalace certifikátů SAP serveru: **xxxxx Kč plus DPH v sazbě 21%, tj. xxxxx Kč včetně DPH**
- integrace se SAPem - úpravy v souvislosti s upgrade: **xxxxx Kč plus DPH v sazbě 21%, tj. xxxxx Kč včetně DPH**
- nastavení Aleph verze 23 na používání PDS a Shibbolethu: **xxxxx Kč plus DPH v sazbě 21%, tj. xxxxx Kč včetně DPH**
- cvičný plus ostrý upgrade v rozsahu 2-4 dnů: práce budou účtovány podle skutečně odpracovaných dnů při sazbě **xxxxx Kč / 1 den plus DPH v sazbě 21%, tj. xxxxx Kč / 1 den s DPH**

8.2 Právo fakturovat podle 8.1 vzniká Dodavateli takto:

- Cena za instalace a upgrady je splatná po dokončení ostrého upgrade a převzetí Objednatelem.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad - faktura (dále jen „faktura“) musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle příslušných předpisů.

8.4 Fakturu vystavenou a předanou v souladu s ustanoveními 8.1 až 8.3 je Objednatel povinen uhradit do 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

9 DEFINICE DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

9.1 Za důvěrné informace pro účely této smlouvy se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze smluvních stran označeny jako veřejné a se kterými se Dodavatel nebo Objednatel seznámili v souvislosti s plněním této smlouvy (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran, jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze smluvních stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace, pro něž je právními předpisy stanoven zvláštní režim utajení a

mlčenlivosti. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze smluvních stran označeny.

- 9.2 Za důvěrné informace jsou rovněž považovány veškeré technické informace o vnitřním prostředí Objednatele, technické detaily týkající se technické infrastruktury. Veškerá zjištění učiněná v souvislosti s plněním smlouvy jsou také považována za důvěrné informace.
- 9.3 Dnem dokončení upgrade systému ALEPH 500 verze 22 na verzi 23 vzniká Dodavateli právo používat při svých obchodních aktivitách informaci o realizaci této zakázky jakožto svoji referenci.
- 9.4 Za důvěrné informace se nepovažují informace o Objednateli, které jsou veřejně přístupné a informace Objednatelem zveřejněné.
- 9.5 Za důvěrné informace se nepovažují informace o Dodavateli, které jsou veřejně přístupné a informace Dodavatelem zveřejněné.

10 POVINNOSTI OCHRANY A UTAJENÍ INFORMACÍ

- 10.1 Dodavatel se zavazuje zajistit utajení důvěrných informací definovaných článkem 9 způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Tato povinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy případně příloh a dodatků.
- 10.2 Objednatel se zavazuje zajistit utajení důvěrných informací definovaných článkem 9 způsobem obvyklým pro utajování takových informací. Tato povinnost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy případně příloh a dodatků.
- 10.3 Žádné ustanovení této smlouvy nebrání žádné ze stran v poskytnutí informací orgánům státní správy České republiky, pokud povinnost poskytnutí těchto informací vyplývá z platných právních předpisů.

11 VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ

- 11.1 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně. Hrubým porušením je nesplnění předmětu smlouvy podle článku 4 smlouvy anebo nedodržení termínů uvedených v článku 7. smlouvy. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu nákladů za provedené služby dle podmínek stanovených v této smlouvě. Za podstatné porušení smluvních povinností se ze strany Objednatele považuje zejména prodlení ve lhůtě úhrady daňového dokladu delší než 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení.

12 ŘEŠENÍ SPORŮ

- 12.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení.

- 12.2 Jestliže se spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, může každá ze stran postoupit spor nejvyšším představitelům smluvních stran. Nejvyšší představitelé se pokusí vyřešit spor smírnou cestou ještě před podáním žaloby.

13 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2 Tato smlouva spolu s Přílohou A, která je k ní připojena, představuje celkovou smlouvu mezi smluvními stranami a nahrazuje předchozí návrhy, smlouvy a prohlášení mezi nimi, ať písemné nebo ústní.
- 14.3 Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že obsah této smlouvy bude publikován v registru smluv podle požadavků zákona České republiky č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tímto zveřejněním. Smluvní strany zejména souhlasí s tím, že tato Smlouva bude po podpisu zaslána Objednatelům do uvedeného registru smluv.
- 14.4 Tuto smlouvu lze změnit pouze formou písemného oboustranně potvrzeného dodatku. Žádný jiný protokol, dokument, obvyklá praxe nebo zvyk nebudou považovány za dodatek ke smlouvě nebo za její pozměnění.
- 14.5 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž Dodavatel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- 14.6 Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Dodavatel:

V Praze dne: 30. 5. 2017

.....
Ing. Dana Šimková
jednatelka
MULTIDATA Praha

Objednatel:

V Brně dne: 29. 5. 2017

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor
Vysokého učení technického v Brně

Příloha A

Projektový plán

Příprava serveru k instalaci ALEPH 500 verze 23 (Objednatel):

do 2 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy

Instalace ALEPH 500 verze 23 (Dodavatel):

do 1 týdne od zpřístupnění serveru

Reimplementace Shibboleth SP + Apache na novém serveru (Dodavatel):

do 2 týdnů od zpřístupnění serveru

Cvičný upgrade (Dodavatel):

do 2 týdnů od instalace ALEPH 500 verze 23

Instalace certifikátů SAP serveru (Dodavatel):

do 2 týdnů od cvičného upgrade

Integrace se SAPem - úpravy v souvislosti s upgrade (Dodavatel):

do 2 týdnů od cvičného upgrade

Nastavení Aleph verze 23 na používání PDS a Shibbolethu (Dodavatel):

do 2 týdnů od cvičného upgrade

Připomínky k cvičnému upgrade (Objednatel):

průběžně po cvičném upgrade,
závěrečné připomínky do 4 týdnů od cvičného upgrade

Ostrý upgrade (Dodavatel):

do 2 týdnů od předání závěrečných připomínek k cvičnému upgrade

Předpokládaný termín dokončení ostrého upgrade (Dodavatel):

do 9 týdnů ode dne zahájení instalace ALEPH 500 verze 23.

Dodavatel:

V Praze dne: 30. 5. 2017

.....
Ing. Dana Šimková
jednatelka
MULTIDATA Praha

Objednatel:

V Brně dne: 29. 5. 2017

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor
Vysokého učení technického v Brně