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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1970 /2023 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:    Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno    Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023:  
       Ing. Helena Bogoczová, MPA 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA,  
    vedoucí Odboru majetkového 

a) technických:    
    
   

 telefon:     
 e-mail:     
       
       

 
 IČ:     00297534 
 DIČ:     CZ00297534 
 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:    27-1721542349/0800  
 (dále jen objednatel)  

  

   a 

 

1.2  STASPO, spol. s r.o.:     

  zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807 
  zastoupena:   Svatopluk Madry, jednatel 
 se sídlem:   Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice  
 IČ:   41035704    
 DIČ:   CZ41035704 
 bankovní spojení:    ČSOB a.s., pobočka Ostrava   
 č. účtu:        373743093 / 0300 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Lapák štěrku v areálu ČOV Karviná“ 

(dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace nazvané „Lapák štěrku v prostoru 

stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná“ zpracované firmou 

KB projekt Aqua s.r.o., IČ 06020364, v 08/2023 (dále jen „projektová dokumentace“) a 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby  Předmětem této smlouvy je dále 

geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:  



. 

MMK.SML.05.01.20 

Strana 2 (celkem 11) 

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 

sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve 

smlouvách o právu provést stavbu) 

r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech  1,2 m 

x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“, 

w)  zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 

okolních nemovitostí.  

 

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 
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d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 

změnový list.  

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 

díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.  

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 

Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, 

kontejnerová stání, veřejné osvětlení apod. umístěné na dotčených nemovitostech, současně 

budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická 

infastruktura apod.).  

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená 

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.  

2.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 
Karviné a předat geodetickou dokumentaci v souladu s touto směrnicí. Současně zhotovitel 
zajistí, že vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy 
Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby 
nebo technologického zařízení, bude zpracované a předané v souladu se zákonem o 
zeměměřictví a vyhláškou o digitální technické mapě (dále jen „vyhláška DTM“), ve znění 
pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické 
mapy a současně v takové verzi tohoto formátu, který bude možné bez prodlení vložit do 
informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné 
správy. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. 
Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu 
na stav dosavadní.  

Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu 
ještě před předáním do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského 
kraje/Digitální mapy veřejné správy. Objednatel nejprve písemně potvrdí správnost obsahu 
předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí její předání v daném rozsahu do 
informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné 
správy. 

Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou dokumentaci, která tvoří obsah digitální technické 
mapy, prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na 
internetových stránkách digitální mapy veřejné správy spravovaných Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním, a to do 15 dní po jejím vyhotovení a po zprovoznění informačního 
systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. 

 

2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. 

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení 

nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 

dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  
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2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 

tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou 

převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, 

organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.   

2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo 
odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 

zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně 

informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o 

veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 

kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.  

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5  dnů ode dne předání staveniště. 

Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve 

lhůtě  3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy  

odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 180 dnů od protokolárního předání staveniště  

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
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ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 

s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7   O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění je areál ČOV Karviná, parc. č. 645/45 a 645/7, vše v k.ú. Staré město u Karviné. 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 7 392 749,96 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně.  

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel 
obdrží pouze cenu bez DPH.  

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 
převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 
celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy.  

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 
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organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 

zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních 

nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. 

5.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 

celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o 

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat 

do změnového listu při jejím vzniku.  

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou 

za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“). 

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího 

kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu 

provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy 

nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel 

odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen 

objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit 

objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude 

soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 

objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle, a to ve dvou 

vyhotoveních. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním 

měsíci. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 369 637,50,- Kč  představuje tzv. „zádržné“ (dále 

též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající 

část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či 

nedodělky a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za 

dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 

reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky 

a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, 

uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení 

poslední faktury za dílo objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, 

uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.  

6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů.     

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 
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6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu 

epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu 

ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí 

faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 

odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.   

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.  

6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit  

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 

množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 

položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 

přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).  

6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob.  

6.12  Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených 
oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a 
méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka 
rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).  

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 

tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 

je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a projektantem.  

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

mailto:epodatelna@karvina.cz
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8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 

pořídí zápis. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 

díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 

jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit 

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, 

ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména 

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je 

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

8.14  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování 

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v 

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti 

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka 

záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost 

objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem. 

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.  

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
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záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 

celého díla objednatelem. 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 

datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 

objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 

zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 

po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle 

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 

dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 

objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 
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odstraňování vady. 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu 

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2.% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla 

objednatelem. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového 

harmonogramu nebo jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení 

termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky 

přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 

(z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 

nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 

stanovené lhůtě neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den 

prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (z celkové ceny díla za 

každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 

převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,4 % z celkové ceny díla.  

12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 

nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost 

splněna.  

12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a  na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

13. Závěrečná ujednání                                  

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných 

zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly 
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nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.   

13.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.4 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

této smlouvy zajistí objednatel. 

13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, v platném znění. 

13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 

na dobu neurčitou.  

13.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak.  

13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena 

v elektronické podobě.). 

13.11 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné  usnesením 

č. 1078 ze dne 10. 01. 2024.  

13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

 

 

V Karviné        V Ostravě   

za objednatele                           za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………………………  

za statutární město Karviná    Za STASPO, spol. s r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA,    Svatopluk Madry, 

vedoucí Odboru majetkového    jednatel 

na základě pověření ze dne 2. 1. 2023  

    

     

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karviná DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

KBprojekt Aqua s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

A2023038

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná

7 392 749,96

Výše daněSazba daně Základ daně

8 945 227,45CZK

7 392 749,96 1 552 477,4921,00%

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A2023038

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná

20. 11. 2023

KBprojekt Aqua s.r.o.

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

8 945 227,4501 7 392 749,96
Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do 

odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná

7 392 749,96 8 945 227,45

001 SO 01 Lapák štěrku 5 378 783,854 445 275,91

SO 02 Obslužná zpevněná plocha 532 831,59002 644 726,22

SO 03 Oplocení 220 220,56182 000,46003

1 709 004,001 412 400,00004 PS 01 Strojně-technologická část

308 842,82255 242,00005 PS 02 Elektrotechnologická část a MaR

683 650,00565 000,00006 Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: KBprojekt Aqua s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 445 275,91

D HSV Práce a dodávky HSV 4 060 543,91

D 1 Zemní práce 1 640 140,47

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 4,000 76,70 306,80

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 69,80 279,20

3 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba DN 400, 

vč. pomocných zemních prací
ks 1,000 3 000,00 3 000,00

4 K 115,2-R
Náklady na sedimenatční nádrže 2x3m3 pro 

přečerpávání vody 
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 115,3-R

Naklady na provedení vrtané dočasné studny DN400 

(vnější ocelová zárubnice D375x12mm  s vystrojením 

PVC-U zárubnící DN200 a obsypem mezikruží), vč. 

dodávky materiálů, vč. následného odstranění 

m 28,000 4 000,00 112 000,00

6 K 115,4-R

Náklady na dočasnou ochrannou kosntrukci (retardér) 

potrubí nebo hadic v místě přechodu přes komunikaci, 

vč. následného odstranění

kg 150,000 30,00 4 500,00

7 K 115001101
Převedení vody potrubím DN do 100 s následným 

odstraněním
m 80,000 352,00 28 160,00

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 440,000 89,50 128 880,00

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 90,000 50,40 4 536,00

10 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 14,136 334,00 4 721,42

11 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 296,193 321,00 95 077,95

12 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 289,000 1 500,00 433 500,00

13 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

200
t 8,502 28 000,00 238 056,00

14 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 289,000 800,00 231 200,00

15 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 

jeho následným odstraněním
m2 142,055 900,00 127 849,50

16 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 - zemina na mezideponii

m3 310,329 178,00 55 238,56

17 K 162651112,1

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 - zemina zpět na stavbu

m3 116,616 178,00 20 757,65

18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 - zemina na trvalou skládku

m3 193,713 282,00 54 627,07

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3 - zemina zpět na stavbu
m3 116,616 53,20 6 203,97

20 K 167151111,1
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3 - zemina na trvalou skládku
m3 193,713 53,20 10 305,53

21 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 59,423 7,51 446,27

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 348,683 150,00 52 302,45

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 116,616 156,00 18 192,10

001 - SO 01 Lapák štěrku

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV 

Karviná

01 - Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu 

ČOV Karviná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 976 293,96

24 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 32,000 150,00 4 800,00

25 K 226211213R
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 250 do 400 

mm hl od 0 do 10 m hornina III
m 156,000 1 690,00 263 640,00

26 K 227211111R
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 200 do 

400 mm
m 156,000 442,00 68 952,00

27 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 9,873 2 180,00 21 523,14

28 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,840 2 300,00 8 832,00

29 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 11,028 2 600,00 28 672,80

30 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 40,610 459,00 18 639,99

31 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 40,610 83,90 3 407,18

32 K 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové podpůrné t 7,632 19 100,00 145 771,20

33 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,986 38 500,00 37 961,00

34 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

200
t 2,616 39 200,00 102 547,20

35 M 13011024
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

500
t 5,894 40 600,00 239 296,40

36 K 292111112R
Demontáž pomocné konstrukce ocelové podpůrné, vč. 

odvozu a likvidace
t 6,705 4 810,00 32 251,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 247 413,65

37 K 380326243

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 

ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA2, XC3, XF3 tl přes 

300 mm

m3 46,755 6 500,00 303 907,50

38 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 139,335 1 380,00 192 282,30

39 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 139,335 250,00 34 833,75

40 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 13,049 54 900,00 716 390,10

D 5 Komunikace pozemní 14 841,45

41 K 564851011
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm 

fr 8-12mm
m2 13,900 224,00 3 113,60

42 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2
m2 13,900 338,00 4 698,20

43 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 14,317 491,00 7 029,65

D 8 Trubní vedení 55 500,00

44 K 871495800R
Odřezání a vybourání sklolaminátového potrubí D2000, 

vč. odvozu a likvidace
m 5,500 1 000,00 5 500,00

45 K 872,1-R

Provedení vodotěsného utěsnění prostupu DN2000 

pomocí výrobků stavební chemie (těsnící tmely, 

bobtnavé pásky, popř. segmentové těsnění), vč. 

přípravy styčné plochy potrubí epoxynátěrem s 

pískovým vsypem  

ks 2,000 25 000,00 50 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 909,82

46 K 910,1-R
Dodávka + montáž samonosné tepelně izolační panely, 

vč. roštu z nerezových L-profilů
m2 4,500 2 500,00 11 250,00

47 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 63,698 70,80 4 509,82

48 K 953334212
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 

akrylový 20 x 10 mm
m 70,000 396,00 27 720,00

49 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s 

bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
m 70,000 449,00 31 430,00

D 997 Přesun sutě 1 357,06

50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,840 55,70 102,49

51 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 30,060 13,20 396,79

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 3,340 183,00 611,22

53 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 1,840 134,00 246,56

D 998 Přesun hmot 50 087,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 200,350 250,00 50 087,50

D PSV Práce a dodávky PSV 382 050,00

D 767 Konstrukce zámečnické 382 050,00

55 K 767,1-R
Z1 - Dodávka + montáž nerez zábradlí, čtvercový profil 

50x50x4mm, vč. kotvení a kotvícího materiálu
kg 254,000 400,00 101 600,00

56 K 767,2-R Z2 - Dodávka + montáž nerez okapová lišta v150mm m 15,900 1 000,00 15 900,00

57 K 767,3-R

Z3 - Dodávka + montáž ocelová vana, plech tl.6mm,  

konstrukční oceli S235 s žárově pozinkovaným 

povrchem

kg 989,000 250,00 247 250,00

58 K 767,4-R

Z4 - Dodávka + montáž nerez zábradlí, čtvercový profil 

50x50x4mm, vč. kotvení a kotvícího materiálu, 

odnímatelné

kg 29,400 500,00 14 700,00

59 K 767,5-R
Z5 - Dodávka + montáž nerez okapová lišta v150mm, 

odnímatelná
m 2,600 1 000,00 2 600,00

D M Práce a dodávky M 2 682,00

D 21-M Elektromontáže 2 682,00

60 K 210220021

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové 

výstavbě

m 30,000 37,70 1 131,00

61 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 30,000 51,70 1 551,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: KBprojekt Aqua s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 532 831,59

D HSV Práce a dodávky HSV 522 831,59

D 1 Zemní práce 95 346,80

1 K 112101104R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 

do 900 mm, vč. odvozu a likvidace
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K 112251104
Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm, vč. odovzu 

a likvidace
kus 1,000 1 820,00 1 820,00

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,000 69,80 349,00

4 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 5,000 77,00 385,00

5 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 195,000 27,70 5 401,50

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 78,000 155,00 12 090,00

7 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 - ornice na mezideponii

m3 19,500 83,50 1 628,25

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 - zemina na trvalou skládku

m3 78,000 282,00 21 996,00

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3 - ornice zpět na stavbu
m3 0,500 53,20 26,60

10 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 195,000 7,51 1 464,45

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 140,400 150,00 21 060,00

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,485 600,00 891,00

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 2,970 350,00 1 039,50

14 K 181,1-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 

dodávky materiálů
m2 5,000 150,00 750,00

15 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 5,000 89,10 445,50

16 K 185,1-R

Výsadba stromku Javor klen (Acer pseudoplatanus) s 

balem, min obvod kmene 10-12cm ve výšce 1m nad 

zemí, vč. vyhloubení jamky s výměnou půdy, vč. 

rozepření dřevěnými kůly, ohumusování, zálivky vodou, 

ochranou kmene proti okusu,, vč. dodávky materiálů

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 256,60

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,100 800,00 80,00

18 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,150 2 300,00 345,00

19 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,396 2 100,00 831,60

D 5 Komunikace pozemní 281 053,50

20 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 200 mm fr 0-32mm
m2 195,000 231,00 45 045,00

21 K 564861014
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 230 mm 

fr 0-63mm
m2 195,000 327,00 63 765,00

22 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 195,000 512,00 99 840,00

23 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 195,000 17,30 3 373,50

002 - SO 02 Obslužná zpevněná plocha

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV 

Karviná

01 - Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu 

ČOV Karviná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 195,000 354,00 69 030,00

D 8 Trubní vedení 15 880,86

25 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 3,000 206,00 618,00

26 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 

spojovací systém F
m 3,045 608,00 1 851,36

27 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 2,000 249,00 498,00

28 M 59710964
koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací 

systém F
kus 2,030 450,00 913,50

29 K 895,1-R

Dodávka + montáž uliční prefabrikovaná vpusť DN450, 

s kalovým košem a kalníkem, vč. litinové mříže s 

rámem

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 456,00

30 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 120,000 144,00 17 280,00

31 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 12,600 890,00 11 214,00

32 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 120,000 430,00 51 600,00

33 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 126,000 268,00 33 768,00

34 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 5,000 67,20 336,00

35 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 225 do 250 mm
m 0,600 7 930,00 4 758,00

36 K 978,1-R
Dodávka + montáž segmentového těsnění pro utěsnění 

otvoru DN250mm po osazení potrubí KT DN150
ks 1,000 5 500,00 5 500,00

D 997 Přesun sutě 828,04

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,666 55,70 92,80

38 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 14,994 13,20 197,92

39 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1,666 183,00 304,88

40 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 1,091 134,00 146,19

41 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,575 150,00 86,25

D 998 Přesun hmot 4 009,79

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 51,606 77,70 4 009,79

D PSV Práce a dodávky PSV 10 000,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 10 000,00

43 K 748,1-R
Demontáž lampy osbětlení areálu, vč. stožáru a 

základu, vč. odpojení, vč. nákladů na uskladnění
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

44 K 748,2-R
Zpětná montáž lampy osvětlení areálu, vč. stožáru a 

základu, vč. odpojení, vč. zapojení do soustavy
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: KBprojekt Aqua s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 000,46

D HSV Práce a dodávky HSV 182 000,46

D 1 Zemní práce 3 991,30

1 K 131111323
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 

mm ručně s mechanickým vrtákem
m 18,400 151,00 2 778,40

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 - přebytečná zemina na trvalou skládku

m3 1,300 282,00 366,60

3 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 ručně
m3 1,300 381,00 495,30

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 2,340 150,00 351,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 144 286,10

5 K 338121123
Osazování sloupků a vzpěr betonových nebo ŽB 

plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3
kus 23,000 2 900,00 66 700,00

6 M 592,1-R sloupek betonový plotový 180x150x2800mm kus 15,000 2 600,00 39 000,00

7 M 592,2-R vzpěra betonová plotová 150x150x2150mm kus 8,000 1 800,00 14 400,00

8 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v přes 1,6 do 2,0 m
m 48,000 111,00 5 328,00

9 M 31327514
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1800mm
m 50,400 260,00 13 104,00

10 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 144,000 19,90 2 865,60

11 M 31478002 drát ostnatý m 151,200 8,00 1 209,60

12 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 

oplocení
m 144,000 8,11 1 167,84

13 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 151,200 3,38 511,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 750,64

14 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 48,000 206,00 9 888,00

15 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 50,400 81,60 4 112,64

16 K 945,1-R

Demontáž stávajícího oplocení z drátěného pletiva do 

betonových sloupků o výšce 2,00 m, vč. odvozu a 

likvidace

m 45,000 350,00 15 750,00

D 998 Přesun hmot 3 972,42

17 K 998232131
Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 

3 m
t 17,734 224,00 3 972,42

003 - SO 03 Oplocení

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV 

Karviná

01 - Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu 

ČOV Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: KBprojekt Aqua s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 412 400,00

D M Práce a dodávky M 1 412 400,00

D D1 A. Stroje a zařízení: 1 290 500,00

1 K Pol1
Zařízení pro strojní těžení štěrku a písku - dodávka a 

montáž
ks 1,000 1 200 000,00 1 200 000,00

2 K Pol2 Jednotka dmychadlového agregátu - dodávka a montáž ks 1,000 75 000,00 75 000,00

3 K Pol3 Injekční tyč - dodávka a montáž ks 1,000 15 500,00 15 500,00

D D2 B. Armatury a potrubí: 69 900,00

4 K Pol4
Plnoprůtočný nerezový kulový kohout DN 32 - dodávka 

a montáž
kpl 1,000 1 550,00 1 550,00

5 K Pol5 Nerezová trubka DN 50 - dodávka a montáž bm 59,000 595,00 35 105,00

6 K Pol12 Nerezová trubka DN 32 - dodávka a montáž ks 1,000 850,00 850,00

7 K Pol6 Koleno 90°, DN 50 - dodávka a montáž ks 10,000 550,00 5 500,00

8 K Pol7 Koleno 90°, DN 32 - dodávka a montáž ks 1,000 450,00 450,00

9 K Pol13 Kotvení pro potrubí DN 50 - dodávka a montáž ks 41,000 645,00 26 445,00

D D3 C.  Ostatní 52 000,00

10 K Pol8 Tlakové zkoušky kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

11 K Pol9 Individuální zkoušky kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

12 K Pol10 Komplexní vyzkoušení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K Pol11 Kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

004 - PS 01 Strojně-technologická část

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV 

Karviná

01 - Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu 

ČOV Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: KBprojekt Aqua s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 242,00

D M Práce a dodávky M 255 242,00

D 21-M Elektromontáže 255 242,00

D D2 Rozváděč RMS11 - doplnění pole 2.2 31 866,00

1 K Pol14 LTN-6B-1 Jistič Ks 1,000 436,00 436,00

2 K Pol15 LTN-40B-3 Jistič Ks 1,000 3 195,00 3 195,00

3 K Pol16 GZ1E06 Motorový jistič 1...1,6A ks 1,000 1 985,00 1 985,00

4 K Pol17 LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st ks 1,000 1 364,00 1 364,00

5 K Pol18
TER-7 termostat pro kontrolu teploty vinutí motoru, 

AC/DC 24-240V
ks 1,000 3 591,00 3 591,00

6 K Pol19 XT484T30-- Relé XT 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm ks 4,000 1 065,00 4 260,00

7 K Pol20 XT484LC4-- Relé XT 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm ks 1,000 991,00 991,00

8 K Pol21 YRT78626-- Patice RT, šroub.vývody, 5mm ks 5,000 244,00 1 220,00

9 K Pol22 YRT16040-- Štítek pro RT ks 5,000 28,00 140,00

10 K Pol23 XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 1,000 1 021,00 1 021,00

11 K Pol24 ZBE101 Pomocné kontakty ks 3,000 349,00 1 047,00

12 K Pol25 XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,000 759,00 759,00

13 K Pol26 XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá ks 1,000 759,00 759,00

14 K Pol27 RSA 2,5A Řadová svornice ks 5,000 59,00 295,00

15 K Pol28 RSA 6 A Řadová svornice ks 4,000 64,00 256,00

16 K Pol29 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 1,000 96,00 96,00

17 K Pol30 RSA PE 6 A Řadová svornice ks 1,000 105,00 105,00

18 K Pol31 H07V-K 1.5 mm2 m 5,000 27,00 135,00

19 K Pol32 H07V-K 2.5 mm2 m 5,000 31,00 155,00

20 K Pol33 H07V-K 4   mm2 m 5,000 37,00 185,00

21 K Pol34 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá ks 1,000 290,00 290,00

22 K Pol35 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 1,000 291,00 291,00

23 K Pol36 106/21    Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá ks 1,000 195,00 195,00

24 K Pol37
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 84,000 74,00 6 216,00

25 K Pol38 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 2 879,00 2 879,00

D D4 Rozváděč napájení lapáku štěrku RLS1 70 528,00

26 K Pol39
Skříň ARIA 64 600x400x230, plné dveře, 3-bod. zav., s 

rukojetí, včetně mont. desky a úchytů na zeď
ks 1,000 9 370,00 9 370,00

27 K Pol40
HLSA 12,5-275/3+1 S L/N 25 kA (8/20), 12,5 kA 

(10/350), N/PE 50 kA (10/350) + kontakt DS
kd 1,000 20 699,00 20 699,00

28 K Pol41 LTN-6B-1 Jistič Ks 4,000 433,00 1 732,00

29 K Pol42 LTN-10B-1 Jistič Ks 1,000 391,00 391,00

30 K Pol43 LTN-16B-3 Jistič Ks 2,000 1 516,00 3 032,00

31 K Pol44 LTN-32B-3 Jistič Ks 1,000 2 934,00 2 934,00

32 K Pol45 LFN-25-4-030AC Proudový chránič Ks 1,000 3 447,00 3 447,00

33 K Pol46 PS-LT-1100 Pomocný spínač Ks 1,000 876,00 876,00

34 K Pol47 SV-LT-X400 Napěťová spoušť Ks 1,000 1 269,00 1 269,00

35 K Pol48 XB5-AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý ks 1,000 545,00 545,00

005 - PS 02 Elektrotechnologická část a MaR

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Pol49 XB5AD21 Ovládač otočný - 2 pev. polohy, 1 Z - černý ks 2,000 627,00 1 254,00

37 K Pol50 XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,000 759,00 759,00

38 K Pol51 ZBE101 Pomocné kontakty ks 5,000 349,00 1 745,00

39 K Pol52
SOU-1 /230+fotosenzor soumrak. spínač, ext. 

fotosenzor s IP56, 1-50000Lx, výstup 1x přepínací 16A
ks 1,000 3 157,00 3 157,00

40 K Pol53 RSA 2,5A Řadová svornice ks 12,000 59,00 708,00

41 K Pol28 RSA 6 A Řadová svornice ks 4,000 63,00 252,00

42 K Pol54 RSA PE 2,5 A Řadová svornice ks 5,000 95,00 475,00

43 K Pol30 RSA PE 6 A Řadová svornice ks 1,000 105,00 105,00

44 K Pol55 IZVZ 1653 Nástěnná zásuvka s VZ16 IP44 ks 1,000 1 425,00 1 425,00

45 K Pol31 H07V-K 1.5 mm2 m 5,000 27,00 135,00

46 K Pol56 H07V-K 2.5 mm2 m 10,000 31,00 310,00

47 K Pol33 H07V-K 4   mm2 m 5,000 37,00 185,00

48 K Pol57 kabelový žlab děrovaný m 6,000 404,00 2 424,00

49 K Pol58 106/11    Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá ks 3,000 291,00 873,00

50 K Pol35 106/13,5  Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá ks 1,000 292,00 292,00

51 K Pol59 106/21    Vývodka kabelová kuželová Pg 21, šedá ks 2,000 195,00 390,00

52 K Pol60
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 

mm2
kus 116,000 75,00 8 700,00

53 K Pol61 Drobný montážní a popisový materiál ks 1,000 3 044,00 3 044,00

D D9 Elektromontáže 55 123,00

54 K Pol64 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 65,000 258,00 16 770,00

55 K Pol65 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 15,000 127,00 1 905,00

56 K Pol66 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 30,000 99,00 2 970,00

57 K Pol67 SYKFY 5x2x0.5 , pevně m 5,000 88,00 440,00

58 K Pol68 JYTY-O 2x1 mm , pevně m 5,000 88,00 440,00

59 K Pol69 CY 16 , pevně m 65,000 117,00 7 605,00

60 K Pol70 LED reflektor 50W, IP65 ks 2,000 2 299,00 4 598,00

61 K Pol71
4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva 

tmavě šedá
m 50,000 136,00 6 800,00

62 K Pol72 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 15,000 192,00 2 880,00

63 K Pol73 LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 5,000 278,00 1 390,00

64 K Pol74 D 9025 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice ks 1,000 697,00 697,00

65 K Pol75 Krabice s průchodkami IP44 hranatá 80x80x40 ks 2,000 234,00 468,00

66 K Pol76 HM 10 HMOŽDINKA 10 ks 40,000 28,00 1 120,00

67 K Pol77 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 42,000 44,00 1 848,00

68 K Pol78 Drobný montážní materiál kpl 1,000 5 192,00 5 192,00

D D10 Služby 97 725,00

69 K Pol79 Instalace, oživení a komplexní zkoušky hod 24,000 1 050,00 25 200,00

70 K Pol80 Software telemetrické stanice hod 8,000 1 652,00 13 216,00

71 K Pol81 Konfigurace dispečerského systému kpl 1,000 9 829,00 9 829,00

72 K Pol82 Inženýrská činnost hod 10,000 1 168,00 11 680,00

73 K Pol83 Revize hod 10,000 1 050,00 10 500,00

74 K Pol84 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) hod 18,000 1 050,00 18 900,00

75 K Pol85 Autorský dohled hod 8,000 1 050,00 8 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: KBprojekt Aqua s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 565 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 565 000,00

D 1.1 Zařízení staveniště 340 000,00

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 150 000,00

1 K 1.1.1.1 ZS zhotovitele kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

D 1.1.3 Vytýčení stávajících inž.sítí 40 000,00

2 K 1.1.3.1

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na 

staveništi u jednotlivých správců a majitelů,  před 

zahájením stavebních prací , vč. aktualizací vyjádření 

správců sítí před zahájením stavby

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 1.1.3.2 Náklady na geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 1.1.4 Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 60 000,00

4 K 1.1.4.1 Provizorní ohrazení výkopu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

5 K 1.1.4.2 Bezpečnost práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 1.1.5 Monitoring podzemních vod 20 000,00

6 K 1.1.5.1

Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, 

která je následně vypouštěná do recipientu po dobu 

realizace zemních prací

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 1.1.7 Zajištění čištění komunikací 30 000,00

7 K 1.1.7.1 Čistění komunikací kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D 1.1.10 Zajištění hydrogeologa 20 000,00

8 K 1.1.10.1 Náklady na zajištění hydrogeologa stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 1.1.11 Zajištění geotechnika 20 000,00

9 K 1.1.11.1 Náklady na zajištění geotechnika stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 1.2 Doprovodné objekty - Propagace 5 000,00

D 1.2.1 Informační tabule 5 000,00

10 K 1.2.1.1 Informační tabule kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 1.3 Související činnosti 220 000,00

D 1.3.2 Havarijní  plán stavby 15 000,00

11 K 1.3.2.2
Náklady na zpracování, projednání a schválení 

havarijního plánu pro používání mechanismů na stavbě
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 1.3.3 Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem 65 000,00

12 K 1.3.3.1 Dokumentace realizační a dílenská kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

13 K 1.3.3.3

Náklady na zpracování, projednání a schválen 

provozního řádu dočasného čerpání podzemní vody po 

dobu realizace stavby

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 1.3.4 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 70 000,00

14 K 1.3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

15 K 1.3.4.2
Zákres skutečného provedení stavby do aktuální 

katastrální mapy
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 1.3.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 50 000,00

16 K 1.3.5.2
Dokumentace skutečného provedení, event. zákres 

skutečného provedení do ověřené dokumentace
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

006 - Ostatní a vedlejší náklady

Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV 

Karviná

01 - Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoku do odlehčovací komory OK1C v areálu 

ČOV Karviná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1.3.7 Zkoušky a testování. 10 000,00

17 K 1.3.7.3 Související zkoušky a atesty kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 1.3.9 Kompletační činnost 10 000,00

18 K 1.3.9.1
Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k 

odevzdání stavby zadavateli
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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