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Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Evidenční číslo objednatele: D952160100 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo akce objednatele: 119150008  

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností, 
  Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ, 

Marcel Chmelík DiS., tel. 495088953, technický dozor staveb-
níka (TDS), 

IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:   495 088 111 
Fax:   495 407 452 
E-mail:  labe@pla.cz   

(dále jen jako „objednatel“)  
 

1.2. Zhotovitel:  
Název:  PAS Natura s.r.o.  
Adresa sídla:  Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00  
 
Statutární orgán: Martin Wichterle, jednatel 
 Bc. Václav Štengl, jednatel 
 Ladislav Zmuda, jednatel   

Osoba oprávněná k podpisu: Bc. Václav Štengl 

Zástupce pro věci technické: Michal Kubík, stavbyvedoucí  

IČ:   26035782  
DIČ:   CZ26035782  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. ú: 51-9619900257/0100  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 106862  
Tel:  384 496 106  
Fax:   384 496 106  
E-mail:   info@pasnatura.cz 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.06.2016 
pro veřejnou zakázku nazvanou „MVN Radim Bonda, odstranění nánosů a zprůtočně-
ní koryta pod nádrží“ 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-
mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vyme-
zení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypraco-
vanou v roce 2016 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, zodpo-
vědný projektant Ing. Tomáš Klikar (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-
vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „MVN Radim Bonda, odstranění nánosů a 
zprůtočnění koryta pod nádrží“ 

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů ob-
sahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Zhotovitel zajistí vydání právoplatného povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
včetně všech podkladů nutných pro vydání tohoto povolení. 

3.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a ma-
lých vodních nádržích". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace 
stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opat-
ření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" nebo podmínky či způ-
sob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených 
částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec – srpen 2016 

4.2. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2016 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele ze dne 14.06.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 1 566 170,- Kč, 

slovy: jedenmilionpětsetšedesátšesttisícjednostosedmdesát korun českých bez DPH 
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5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupi-
su provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objed-
nateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo 
k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka 
tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 ka-
lendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž da-
tem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, 
ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 

6. Bankovní záruka 

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvo řící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména: 

• Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný dne 18.3.2016 
Městským úřadem Jičín, odborem životního prostředí pod č.j. 
MuJc/2016/7994/ZP/Spa. 

• Souhlas s uložením sedimentu na zemědělské pozemky vydaný dne 18.3.2016 
Městským úřadem Jičín, odbor životního prostředí pod 
č.j.:MuJc/2016/8417/ZP/Zak. 

• Rozhodnutí o povolení výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývo-
je a biotopu zvláště chráněného druhu živočicha, silně ohrožené škeble rybniční 
a jejího biotopu vydané dne 22.7.2015 Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. 18574/ZP/2015-NA-5. 

• Rozhodnutí o prodloužení platnosti výjimky ke škodlivému zasahování do přiro-
zeného vývoje a biotopu zvláště chráněného druhu živočicha, silně ohrožené 
škeble rybniční a jejího biotopu vydané dne 16.12.2015 Krajským úřadem Krá-
lovéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. 
31403/ZP/2015-NA-4. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 
stavby ze dne 15. 1. 2016. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o na-
kládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny 
identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, 
tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace 
o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků 
s uložením sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději 
v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považo-
váno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy. 

8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou sou-
částí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je 
objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ce-
ny díla bez DPH. 
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8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném 
množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou 
ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zně-
ní pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel za-
jistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně 
způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polo-
hopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě 
odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo pře-
vzít.  

8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební 
deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechaniza-
ci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, 
počet jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této 
smlouvy. 

8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli 
veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude 
snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle 
odst. 8.7. této smlouvy. 

8.6. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky 
bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě 
podle odst. 8.7. této smlouvy. 

8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zho-
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jed-
notlivý případ porušení povinnosti. 

8.8. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět 
vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště 
a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadova-
ných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně. 

8.9. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) body 4., 5., 

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) bod 5., 

Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.4.  

Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. body c), j), m) 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

• v této smlouvě,  

• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

• v nabídce vítězného uchazeče.  
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• Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-
světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 
obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-
bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-
novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem ak-
ceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem dotace, to je dnem, kdy objednatel 
akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro uvedenou stavbu vydané Ministerstvem 
zemědělství.  

9.7. Datum nabytí účinnosti této smlouvy o dílo sdělí objednatel zhotoviteli písemně na ad-
resu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. 

 
 
Příloha:  
1) Harmonogram prací 
2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Hradci Králové dne .................      
 
 
 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
   Ing. Petr Martínek      jméno oprávněné osoby  
    investiční ředitel        funkce 
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