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MIKROKLIMA s.r.o. 
Pálenecká 158/58z 
500 04 Hradec Králové 
 
Tel. : +420 491 512 800 
E-mail :  info@mikroklima.cz 
Http : www.mikroklima.cz  

 
IČO : 63220750 
DIČ : CZ63220750 
banka : ČSOB a.s. Hradec Králové 
č. účtu: 176975733/0300 
 
zapsaná v obchodním rejstříku KOS 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8102 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

Datum předání nabídky: 12.12.2023,upr.16.1. Nabídku zpracoval: 

Nabídka je platná do: 12.  2.2024 Kontroloval a schválil: 

 
Předkládáme Vám nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci: 
 

PROJEKT 
60002470 Návrh nových teplovodních vzduchových clon 

Letiště Praha 
 

Řešené provozy 

Vratové clony (vjezdová, výjezdová) ve třídírně zavazadel v terminálu 1. 
 14.2.2019 pro E&Z 

Návrh řešení   (Informativní část) 

Nahrazení starých vratových clon novými. 
Napojení na stávající topenářské rozvody. 
Doplnění, resp. nová regulace clon. Dle potřeby návrh nové silnoproudé elektroinstalace 
clon. 
Kromě profese Vytápění je nutno do celkového řešení zahrnout i další profese, zejména 
MAR/elektroinstalaci.  
Potřebu stavebních přípomocí nepředpokládáme. Změnu PBŘ nepředpokládáme. (Požární 
ucpávky v rámci profesí.) 
 

Obsahuje 

Dle poptávky „Specifikace poptávky na projektovou dokumentaci“ 
Profese jsou uvedeny dále. 
 
Neobsahuje 

Zaměření stavební části objektu (předp. objednatel dodá stavební výkresy stáv.objektu). 
Objednatel dodá stávající PBŘ.   
 
Pozn. 
Do nabídky nezahrnuji: 
HLS - Vzhledem k umístění budovy nepředpokládám nutnost hlukové studie, proto ji nezahrnuji do nabídky. 
STAT - Po hrubé rozvaze technického řešení nezahrnuji statické posouzení, protože navrhovaná zařízení nebudou 
tak těžká a navrhované úpravy stavby nebudou tak velké. Otázka kotvení clon je v rámci VYT 
PBŘ - Nové PBŘ není potřeba zpracovávat. Bude se postupovat podle stávajícího PBŘ. 
EPS – Nebude mít dopad do EPS 
 
Stupeň dokumentace 

DPS  projektová dokumentace pro provedení stavby 

VV/R  výkaz výměr/rozpočet 
AD  Autorský dozor / technický dozor 

Letiště Praha, a. s. 
K letišti 1019/6 

161 00 Praha 6 

 
e-mail: 
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Rozsah dle vyhl.499/2006Sb. v akt.znění. 
PD dle standardů LP. 
DPS+VV lze použít na výběrové řízení pro dodavatele stavby a následně podle něj stavbu realizovat. 
 
Forma předané dokumentace 

Dokumentace bude předána elektronickou formou a v papírové formě 6 autorizovaných 
paré. 
  
Profese 

Dokumentace bude zahrnovat profese: 
 VYT (RTCH) vytápění 

vč. vedení projektu, koordinace profesí 
MAR (STŘP) automatická regulace  
EL  elektro silnoproud  
R  rozpočet 
ZOV  plán zásad organizace výstavby (pod HIP) 

Profese mohou být formálně různě sloučeny do jednotlivých montážních celků,  
celková dokumentace však musí řešit všechny zmíněné profese.   
Součástí profese VZT (jakožto hlavní profese) je koordinace projektu. 
EL+MAR budeme řešit vlastními silami (vlastní projektant), nikoliv externí firmou.  
Rozpočet je zahrnut do jednotlivých profesí. 
 
Kalkulace ceny 

1. Projektová dokumentace: 
 
profese odhad časové náročnosti sazba   cena        . 
HIP+koo+R  h     Kč/h            Kč bez DPH 
VYT  (RTCH)  h     Kč/h            Kč bez DPH 
MAR (STŘP)  h     Kč/h            Kč bez DPH 
EL     h     Kč/h            Kč bez DPH 
PD DPS+VV/R              106.200 Kč bez DPH 

 
2. Autorský dozor / technický dozor: 

 
  odhad časové náročnosti sazba   cena        . 
AD    max  h     Kč/h            53.100 Kč bez DPH 
 
AD obsahuje cestovní náklady. 
 
Cena 
 
PD DPS+VV/R   106.200 Kč bez DPH, tj. 128.502 Kč s DPH 
AD       53.100 Kč bez DPH, tj.   64.251 Kč s DPH 
 
 
Uvedené ceny jsou bez DPH. Na tyto ceny bude účtována DPH dle platných zákonů (21%). DPH bude celá 
odvedena státu. 
Ostatní daně (vč. povinných pojištění, poplatků, povinných účastí v komorách, atd.) jsou zahrnuty v ceně bez 
DPH. 
 
Termín dodání 

15.4.2024 
 
Podmínkou splnění výše uvedených termínů je včasné předání podkladů objednatelem. 
Změny zadání v průběhu projektu mohou mít dopad na termín.  
Prodlevy v technické komunikaci během projektu mohou mít dopad na termín. 
Info: V průběhu projektování budou průběžné konzultace dle potřeby (tak jak je obvyklé). 
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Smluvní a platební podmínky 

Zhotovitel zahájí projekční práce na zakázce po obdržení závazné objednávky od 
objednatele. 
Cenu objednatel zaplatí na základě faktury vydané po odevzdání projektu. Splatnost 45 
dní. 
 
Děkujeme za Vaši poptávku. 
S pozdravem 

MIKROKLIMA s.r.o. 




