

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby „Most přes potok Jasénka na ul. Jasénky (u ČOV)“

č. 094/2023/RoH

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hlučín,
sídlo: Mírové nám. 24/23, Hlučín, PSČ 748 01
zastoupen Mgr. Petrou Teskovou – starostkou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
e-mail: teskova@hlucin.cz
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín,
č. ú.: 27-1843589399/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Petra Tesková – starostka města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí odboru investic,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – technik odboru investic

(dále také jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

PROKOP MOSTY s.r.o.
sídlo: Slavíčková 827/1a, Lesná, Brno, PSČ 638 00
zastoupen Ing. Ivo Prokopem – jednatel
IČ: 27731405
DIČ: CZ27731405
tel.: xxx xxx xxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2140227329/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Prokop, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ivo Prokop, hlavní projektant

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem: 1002670

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

Článek II.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek v této smlouvě sjednaných projektovou dokumentaci (PD) ve stupni pro vydání společného povolení společného územního a stavebního řízení (DÚSP) a ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu realizační dokumentace stavby (RDS) se soupisem prací, pro stavbu s názvem „**Most přes potok Jasénka na ul. Jasénky (u ČOV)**“, včetně zajištění příslušných správních rozhodnutí opravňující k provedení stavby (společné povolení), vč.

inženýrské činnosti. Součástí zakázky je provedení geodetického zaměření dané lokality (dále také jen společně „**dílo**“).

Stávající most se nachází ve městě Hlučín na ulici Jasénky. Most převádí místní komunikaci „Jasénky“, komunikaci III. třídy, s označením 402 c, přes vodní tok Jasénka. Jedná se o klenbový most o jednom poli. Most i místní komunikace jsou majetkem Města Hlučín.

Spodní stavbu tvoří dvě masívní opěry plynule přecházející v klenbu. Opěry, čelní zdi i rovnoběžná křídla jsou z lomového kamene. Založení je pravděpodobně plošné.

Nosnou konstrukci tvoří betonová klenba. Tloušťka klenby ve vrcholu je 0,25 m, vzepětí 2,55m a celková šířka klenby je 2,95 m.

Na základě hlavní prohlídky mostu (HPM) z 10/2023 byl stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce ohodnocen stupněm VI – velmi špatný, použitelnost stupněm IV – omezeně použitelný, zatíženost mostu $V_n = 5$ t, $V_r = 23$ t a $V_{aj} = 12.0$ t.

PD bude řešit celkové snesení stávajícího mostu a na místě samém postavení mostu nového, vč. komunikace napojení před a za mostem.

2. Zhotovitel se zavazuje vykonávat inženýrskou činnost ve stupních přípravy projektové dokumentace uvedené v čl. II odstavci 1. a součinnost s objednavatelem.
3. Objednavatel se zavazuje, že včas a řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za její zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou součinnost.

Článek III.

Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Zhotovitel projektové dokumentace bude dodržovat předpisy a technické normy všeobecně platné v České republice, ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednavatele, které způsobem a v termínech v souladu s touto smlouvou od objednatele prokazatelně obdržel.
2. Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro realizaci stavby: „Most přes potok Jasénka na ul. Jasénky (u ČOV)“.
3. Stavba bude realizována v katastrálním území Hlučín na pozemku parc. č. 4538/1, na místní komunikaci III. třídy, s označením 402 c, stávající most HL-002, které jsou v majetku Města Hlučina. Řešené území se nenachází v Městské památkové zóně.
4. Obsahem inženýrské činnosti dle čl. II bodu (2) bude zajištění souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy (HZS, KHS, OŽP, apod.), získaných v územním nebo stavebním řízení.
5. Rozsah zpracování zakázky:
Dokumentace ve stupni pro společné územní, stavební řízení stavby a dokumentace k provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, s vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro

vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, popř. dalšími právními předpisy, se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, a s příslušnými normami zejména s ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací, nebo v souladu s navazujícími právními předpisy, pokud budou některé z výše uvedených právních předpisů zrušeny a případně v souladu s případně v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy vhodnými a potřebnými pro vypracování dané projektové dokumentace a v souladu a účinnými ČSN,TP,TKP,TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK.

6. Předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla stvrdí pověření zástupci obou smluvních stran dle čl. I. svými podpisy na předávacím protokolu, kde objednatel uvede případné vady a nedodělky.
7. Pokud v průběhu práce na díle dle této smlouvy dojde ze strany objednatele k požadavku na změnu rozsahu nebo obsahu plnění, která bude mít vliv na cenu a termín plnění, smluvní strany se zavazují sjednat dodatek k této smlouvě.
8. Zhotovitel bude koordinovat svou činnost s objednatelem na pracovních schůzkách, e-mailem a telefonicky. Zhotovitel zakázky svolá v průběhu zpracování PD minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s objednavatelem (koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).
9. Objednatel se bude v případě potřeby účastnit terénních šetření prováděných zhotovitelem.
10. Varianta stavby mostu bude projednána na 1. výrobním výboru s ohledem na ekonomickou úspornost a rychlost realizace výstavby a následné minimální nároky na údržbu.
11. Navržení odstranění stávajícího mostu a stavby nového mostu je požadováno dle požadavků současně platných předpisů a technických poznatků.
12. Most bude navržen na normovou zatížitelnost. Tato bude ověřena statickým výpočtem zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 (DÚSP).
13. Návrh průtočného profilu nového mostního objektu bude vycházet ze zjištěných hydrologických údajů, platných předpisů a norem. Průtočný profil bude ověřen hydrotechnickým výpočtem.
14. Bude navržena úprava komunikace před a za mostem v nezbytném rozsahu pro napojení na vozovku mostu.
15. Dokumentace bude zpracována nad digitální katastrální mapou, bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření stavby.
16. Zhotovitel je povinen dokumentaci ve stupni DÚSP konzultovat a kladně projednat se správci dopravní a technické infrastruktury a s příslušnými orgány státní správy. Výsledky jednání, vyjádření a stanoviska budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
17. Dokumentace bude zpracována a předána objednateli ve stupni pro společné územní a stavební řízení v šesti tištěných vyhotoveních a projektová dokumentace pro provedení stavby taktéž v šesti tištěných vyhotoveních v rozsahu RDS + soupis prací. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací.
18. Projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD, popř. DVD. Textová část bude předána ve formátu (*.doc) a (*.pdf). Výkresová část bude předána ve formátu (*.pdf). Část výkresové dokumentace DSP – koordinační situace a vytyčovací situace bude předána v jednom z uvedených formátů (*.dwg), (*.dgn) nebo (*.shp) v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak EastNorth, která bude dále sloužit pro účely technické mapy města a interního geoinformačního systému.
19. V rámci stupně DÚSP bude dodán hrubý odhad rozpočtu na stavbu a v RDS bude dodán výkaz výměr včetně rozpočtu stavby, který bude přiložen v elektronické podobě ve formátu (*.xls) nebo (*.doc). Jednotlivé výkresy a textové zprávy projektové dokumentace

DÚSP budou podepsány a opatřeny autorizačním razítkem osoby oprávněné vykonávat projektovou a inženýrskou činnost **pro mosty a inženýrské konstrukce.**

20. Předmět díla bude zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN,TP,TKP,TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnici pro dokumentaci staveb, vč. Stanovení zatížitelnosti (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222), a účinným zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. Doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
21. V případě potřeby bude PD rozdělena na více samostatných stavebních objektů.
22. Zhotovitel PD bude řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem.
23. Bude proveden podrobný geologický průzkum (dle TP 76 Geotechnický průzkum) nezbytný pro založení mostního objektu. Průzkum musí poskytnout veškeré údaje o základové půdě včetně stanovení její agresivity na beton a betonové konstrukce, o režimu a agresivitě podzemní vody na staveništi a jeho okolí, nutné k řádnému popisu základních vlastností základové půdy, která budou použity ve výpočtech při návrhu stavby. Pro zjištění základových poměrů mostních objektů se odkryvné práce navrhnou podle požadavků vyplývajících z konstrukčního uspořádání s ohledem na interakci konstrukce a základové půdy, nejméně však pod každou opěrou jedna sonda. Průzkum musí odpovídat nezbytnému rozsahu PD pro realizaci stavby.
24. Součástí PD bude řešení nezbytných přeložek inženýrských sítí (včetně dočasných vynucených výstavbou).
25. PD bude obsahovat řešení dopravního opatření pro realizaci Stavby včetně návrhu dočasného DZ po dobu realizace stavby.
26. Součástí PD bude kontrolní rozpočet (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a kubatur) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění a bude zpracován v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění (1 x tištěný, 1x digitálně ve formátech .xls a .xml (XC4)), přičemž jeho součástí budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady).
27. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění souhlasů a vyjádření, stanovisek dotčených orgánů státní správy, veškerých správců inženýrských sítí a dalších orgánů, organizací v místě Stavby a k zajištění podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného povolení.

To znamená :

- zajištění všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání společného povolení na Stavbu,
- zpracování podmínek dotčených správců inženýrských sítí, vlastníků a správců v místě stavby do PD,
- uzavření smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou (smlouvu o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a jiné) zajištění případného odnětí ze ZPF, PUPFL, dendrologického průzkumu.
- vypracování a podání kvalifikované žádosti o vydání společného povolení na Stavbu (vč. potřebných dokladů a dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného povolujícího úřadu a účast při společném řízení, to vše jménem Objednavatele, dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného povolujícího úřadu a účast při společném řízení, to vše jménem Objednavatele,
- Obecně veškeré podklady nutné k vydání společného povolení.

28. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednavatele. **Správní poplatek za společné územní a stavební řízení budou uhrazeny objednavatelem.**

29. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění případných nedostatků bránících vydání společného povolení.

Článek IV. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá dílo v etapách a to v těchto lhůtách-termínech:

a) Zahájení projekčních prací: do 10 dnů od uzavření Smlouvy o dílo

b) 1. Etapa:

– **dokončení konceptu řešení** kladně předjednané s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí, vlastníky dotčených a přilehlých pozemků **a jeho předložení objednateli:**

- do 110 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo

c) 2. Etapa:

– **dokončení DÚSP:**

- do 360 dnů od uzavření smlouvy o dílo

- **předání DÚSP objednateli**

- do 365 dnů od uzavření smlouvy o dílo

d) 3. Etapa

– **dokončení PDSP v rozsahu RDS + soupis prací:**

- do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

– **předání PDSP objednateli v rozsahu RDS + soupis prací:**

- do 95 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Místo plnění: **Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín**

2. Dodržení termínů plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
3. Předmět plnění této smlouvy – dílo je splněno úplně a řádným splněním předmětu plnění této smlouvy a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků, tj. předáním všech částí díla objednateli plněného v etapách dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel vystaví objednateli protokol o převzetí díla (konceptu a za DÚSP a PDSP v rozsahu RDS + soupis prací) za každou etapu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, který bude podkladem pro vystavení faktury.

Článek V. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Projektovou dokumentaci podle této smlouvy vypracuje zhotovitel na základě předaných podkladů a upřesněného rozsahu a požadavků specifikovaných dle závěrů koordinačních schůzek.
2. Zhotoviteli nebyla předána původní dokumentace stávajícího stavu, elektronický katastr města a zakreslení inženýrských sítí ve městě. Tyto si je povinen zhotovitel zajistit sám, na vlastní náklady.

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli v nezbytně nutném rozsahu spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyžádaných zhotovitelem včetně stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 3 dnů od vyžádání zhotovitelem.
4. Objednatel se zavazuje, že do 3 dnů od obdržení každého, i zhotovitelem nevyžádaného avšak pro provedení díla dle této smlouvy významného, stanoviska a rozhodnutí, předá takové stanovisko či rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
5. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.
6. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na stavbu v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.
7. Zhotovitel bude koordinovat svou činnost s objednatelem na pracovních schůzkách, e-mailem a telefonicky. Minimálně proběhne 1 schůzka za účasti stran dotčených touto stavbou a další minimálně dvě pracovní schůzky během zpracování projektové dokumentace.
8. Objednatel se bude v případě potřeby účastnit terénních šetření prováděných zhotovitelem.
9. Zhotovitel je povinen dokumentaci ve stupni pro společné územní a stavební řízení konzultovat a kladně projednat se správci dopravní a technické infrastruktury a s příslušnými orgány státní správy. Výsledky jednání, vyjádření a stanoviska budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Článek VI. Cena plnění

1. Cena díla dle této smlouvy je sjednána smluvními stranami takto:
- 2.

1. Etapa – Koncept řešení – 15 % ceny s DPH z celkové ceny PD s DPH	124 327,50 Kč s DPH
2. Etapa – DÚSP– 50 % ceny s DPH z celkové ceny PD s DPH	414 425 Kč s DPH
3. Etapa – PDPS v rozsahu RDS + soupis prací – 35 % ceny s DPH z celkové ceny PD s DPH	290 097,50 Kč s DPH
Celková cena bez DPH	685 000 Kč
CELKEM DPH	143 850 Kč
Celková cena včetně DPH	828 850 Kč

2. Stanovená cena je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení předmětu smlouvy dle čl. II., III. této smlouvy. Součástí není nabídka autorského dozoru, případné správní poplatky stavebnímu úřadu za vydání společného povolení.
3. V případě, že bude objednatel požadovat další práce neuvedené v čl. II., III, které budou nad rámec předmětu plnění této smlouvy, bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

Článek VII. Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednaly tyto platební podmínky:
Dílo bude fakturováno hotovitelem objednateli po jednotlivých etapách díla, a to po písemném protokolárním předání objednateli každé jednotlivé etapy plnění díla, bez vad a nedodělků. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne jejího doručení.
2. Faktury musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název zakázky,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
3. Nebudou-li faktury obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo budou faktury obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn takovou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet zhotovitele, který je ke dni, kdy objednateli poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě smluvní ceny nebo její příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo že správce daně proti němu vede příslušné řízení o tom, že bude stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit objednateli, že se vůči němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednateli je oprávněn uhradit za zhotovitele správci daně příslušnou daň z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. je oprávněno zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá dani z přidané hodnoty namísto zhotoviteli přímo správci daně. Pokud Město Hlučín toto právo zvláštního způsobu zajištění daně využije, neprodleně to písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato případná úhrada daně z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění za poskytovatele zdanitelného plnění přímo správci daně dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., bude oběma smluvními stranami považována za splnění závazku objednatele zaplatit příslušnou část smluvní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zhotoviteli dle této smlouvy.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu díla dle čl. II., III. této smlouvy ze strany zhotovitele se smluvní strany dohodly, že za nedodržení termínu plnění každé

jednotlivé etapy díla uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1000,- Kč za každý den prodlení za nedodržení termínu odevzdání objednateli každé jednotlivé etapy - části díla, stanovených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel vznese vůči zhotoviteli tento výše uvedeného požadavek nebo požadavky na zaplacení smluvní pokuty, je zhotovitel povinen výše uvedenou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu úhrady ceny každé jednotlivé etapy díla ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny každé jednotlivé etapy díla. V případě, že zhotovitel vznese vůči objednateli tento výše uvedeného požadavek nebo požadavky na zaplacení smluvní pokuty, je objednatel povinen výše uvedenou smluvní pokutu zhotoviteli objednateli zaplatit.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku na zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
5. Zánik závazku pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné nároky z ušlého zisku.

Článek IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a bude mít po stanovenou dobu (záruční doba) vlastnosti sjednané v této smlouvě.
2. Záruční doba na dílo je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v čase jejího odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání dokumentace odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nedostatečných či nevhodných podkladů převzatých od objednatele.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.
6. Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytovat bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 10 dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět projekční činnost.

Článek X. Změna závazku

1. Smluvní strany se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na straně objednatele nové požadavky.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek XI. Možnost výpovědi smlouvy

1. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvy bez udání důvodů. Výpověď smlouvy je účinná po uplynutí lhůty 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

Článek XII. Licenční ujednání

1. Zhotovitel předáním zhotovené projektové dokumentace dle čl. IV odst. 3,4 této smlouvy uděluje objednateli oprávnění k užití této projektové dokumentace (také „licenci“) v následujícím rozsahu:
 - oprávnění k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu z této smlouvy,
 - oprávnění k užití projektové dokumentace způsoby, které jsou potřebné pro přípravu a realizaci stavby a pro uvedení realizované stavby do provozu a jejího řádného užívání, (např. užití pro potřeby příslušného zadávacího řízení, pro potřeby podání žádosti o dotaci, grant, atd.),
 - oprávnění k prezentaci projektové dokumentace/studie/ veřejnosti (tj. např. vystavování díla, zpřístupňování díla počítačovou sítí - zejm. prezentace díla na www stránkách města, facebookových stránkách města, umožnění veřejnosti nahlížet do projektové dokumentace/studie/ uložené u nabyvatele, atd.),
 - oprávnění k užití projektové dokumentace se poskytuje jako výhradní, časově a místně neomezená licence,
 - oprávnění nakládat s projektovou dokumentací za účelem provedení autorského dozoru jiným subjektem.

Článek XII. Ostatní ustanovení

1. Doplnění a změny této smlouvy a jejich příloh lze provádět pouze písemnou formou na základě odsouhlasených dodatků ke smlouvě.
2. Objednatel je oprávněn použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy.
3. Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. Zhotovitel je povinen výchozí poklady, plány a dokumentaci archivovat způsobem a po dobu stanovenou zákonem č. 97/1974 Sb. o archivnictví ve znění zákona č. 343/1992 Sb.

4. V případě, že bude objednatel požadovat vícetisky projektové dokumentace, pak tyto mu zhotovitel zajistí za úhradu. Cenu, splatnost a termín předání vícetisků obě smluvní strany písemně sjednají na základě písemné objednávky objednatele, a to do 12 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.
5. Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může zhotovitel postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Obě smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, a prohlašují, že toto plně vyjadřuje jejich svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení
9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 41. schůzi konané dne 5.2.2024 pod bodem usnesení č. 41/1a) kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

V Hlučíně dne 7.2.2024

V Brně dne 7.2.2024

.....
Mgr. Petra Tesková
starostka
za objednatele Město Hlučín

.....
Ing. Ivo Prokop
jednatel
za zhotovitele PROKOP MOSTY s.r.o.