
Akce: Most kpt. Bartoše v Pardubicích - úprava studie Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZMR/2024/001
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP,tel. 466 859 308;
e-mail: miroslav.cada@mmp.cz
Ing. Jiří Macháně, Odbor rozvoje a strategie MmP, OPM, tel. 466 859 526, 
e-mail: jiri.machane@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 326561/0100
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: MDS projekt s. r.o.
se sídlem: Fórsterova 175, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Bursou, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Bursou, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Jan Bursa, jednatel
Telefon: +420 .'-mail:
společnost je zapsána v obchodním rejstříku veaenem u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
21973
IČO: 27487938 DIČ: CZ27487938
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 1212900339/0800
(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení doručené cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 08.01.2024, a souvisejícího usnesení (schválení nabídky) Rady města 
Pardubic č. R/2690/2024 ze dne 17.01.2024 (dále jen „smlouva").

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení 
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob 
pod svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 
insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 
důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu 
zahájeno.
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4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku této smlouvy ukáže 
být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla.

5. Věcným důvodem pro definování předmětu této smlouvy je rozhodnutí Zastupitelstva města 
Pardubic ze dne 27. 11. 2023, číslo usnesení Z/832/2023, bod č. III. tohoto znění - citace: 
„Zastupitelstvo města Pardubic ukládá radě města Pardubic pokračovat v přípravě plánovací a realizační fáze 
projektu, tj. přípravou projektu, inženýrské činnosti a realizace stavby metodou Design & Build dle návrhu stavby 
projektu „Most kpt. Bartoše", uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP-20-005, zpracovaného 
společností MDS PROJEKTs r.o. Vysoké mýto, IČO: 27487938, hlavním inženýrem projektu Ing. Janem Bursou, dle 
přílohy č. 2, ve variantě řešení „C" s přihlédnutím ke stanovisku Komise pro dopravu Rady města Pardubic. Na 
východní straně mostu bude stavebně oddělený (obousměrný) pás pro cyklisty šířky nejméně 3,0 metrů a chodník 
šířky nejméně 3,0 metrů a na západní straně chodník šířky nejméně 3,0 metrů, s předpokládanými investičními 
náklady ve výši 320 mil. Kč."

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem a na 
vlastní odpovědnost ve sjednaném termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě 
dále specifikované dílo (dále jen „Dílo") a zhotovené Dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho 
řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu, a dále 
závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla zjištěné při 
předání Díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené Dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem sjednanou cenu.

2. Součástí předmětu Díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu Díla 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení Díla, tzn. i případné prezentace a konzultace návrhu v 
pracovní skupině na kontrolních dnech.

1(1. DÍLO

Předmětem této veřejné zakázky je:

aktualizace studie „Most kpt. Bartoše v Pardubicích ve variantě „C"", která byla zhotovitelem zpracována 
v rámci zakázky dle SoD č. OVZ/VZMR/2022/006. Tato aktualizace bude realizována dle následujících 
doplňujících požadavků:
1. uspořádání uličního profilu z pohledu staničení vlevo (řazeno od východu): chodník 3 m - obousměrný 

jízdní pás pro cyklisty 3 m (včetně bezpečnostního odstupu 0,5 m od vozovky) - jízdní pás 7 m (2 x jízdní 
pruh po 3,5 m) - chodník 3 m.

2. výškové oddělení chodců a cyklistů od automobilové dopravy
3. úprava výšky nosné konstrukce dle stanoviska Státní plavební správy (vyhláška č. 222/1995 Sb., 

v platném znění) tak, aby minimální podplavná výška byla 7,0 m nad maximální plavební hladinou
4. úpravu předmostí - napojení na stávající infrastrukturu (zejména chodníky a cyklistické stezky podél 

Labe) rozšíření stezky procházející pod mostem podél řeky na 4,5 m (včetně bezpečnostního odstupu).

Vstupní podklady budou čerpány z již vypracované studie „Most kpt. Bartoše v Pardubicích varianta „C"

Koncepční návrhy budou vypracovány v rozsahu:
Koncepční návrh nosné konstrukce dle požadavku objednatele s úpravou základních výkresů 
Aktualizovaný statický návrh a posudek nosné konstrukce v úrovni STUDIE
Aktualizovaný model nosné konstrukce mostu
Aktualizované základní výkresy, tvary

Dále budou zpracovány:
Výkresy stávajícího stavu
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- Aktualizovaný návrh směrového a výškového řešení vedení trasy komunikací - Varianta „C"
- Aktualizovaný soupis prací, odhad stavebních nákladů - Varianta „C"
- Aktualizovaná vizualizace - Varianta „C"

Rozsah a kvalita předmětu Díla

1. Rozsah a kvalita předmětu Díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
objednatele na rozsah a kvalitu Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své 
znalosti a zkušenosti schopen Dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě, tzn. tak, aby Dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel 
se zavazuje provést Dílo podle této smlouvy na základě svých odborných 
a technických znalostí při uzavření této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli při provádění 
Díla, a to zejména při projednávání a zajištění podkladů.

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

5. Případné dohodnuté změny Díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně 
důsledků těchto změn na výši sjednané ceny Díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy.

6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanskýzákoník").

8. V případě potřeby bude aktualizace studie zhotovitelem v průběhu pořizování konzultována 
s relevantními dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi.

9. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dokumenty v tištěné formě ve 2 vyhotoveních v českém jazyce. 
Dále bude Dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu;

vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn (případně GIS *.shp)

rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod.

textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x)

tisková verze dokumentu ve formátu *.pdf

Případné vícetisky budou zhotoveny na základě ceny dohodou. V případě potřeby dalších vícetisků 
se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů 
na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace.

IV. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

1. Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy
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2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí Díla:
Čistopis dokumentace bude předán zhotoviteli do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět Díla 
(dle předcházejícího odstavce tohoto článku této smlouvy), včetně všech příloh, v sídle objednatele 
uvedeném v záhlavítéto smlouvy.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení 
s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
této smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín 
plnění Díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových 
okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto 
povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na 
straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a Dílo provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

V. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění Díla a jednotlivých částí. V průběhu 
prací směřujících ke zhotovení předmětu Díla je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím 
s objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho pověřeným zástupcem. 
Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb a časových možností objednatele a zhotovitele, 
a to vždy na základě jejich společné dohody. Předpokládá se minimálně 1 kontrola v průběhu 
plnění Díla.

2. Zjistí-li objednatel při kontrole, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontroly zhotovitel vždy pořídí písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat kontrolu plnění, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 7 pracovních dnů předem.

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola") předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů 
od předání příslušné části Díla ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před 
protokolárním předáním Díla.

VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí částku ve výši:

DSP a DPS
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Cena za Dílo bez DPH:
DPH 21%:____________________
Celková nabídková cena vč. DPH:

341.500,- Kč
71.715,- Kč

413.215- Kč

(slovy: čtyřistatřinácttisícdvěstěpatnáctkorun českých včetně DPH)

2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla a obsahuje 
veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací Díla, s výjimkou změny daňových 
právních předpisů týkajících se DPH.

3. Nárok na úhradu sjednané ceny za Dílo vzniká zhotoviteli provedením Díla, tj. jeho dokončením bez 
vad a nedodělků, protokolárním předáním objednateli a jeho odsouhlasením objednatelem podle 
této smlouvy,

4. Veškeré možné změny ceny Díla v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
této smlouvy musí být před realizací změn předmětu Díla písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, 
aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek ktéto smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené 
zhotovitelem ke dni předání předmětu Díla, sdatem splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení faktury objednateli. Úhrada ceny Díla bude provedena po převzetí Díla objednatelem, 
resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí Díla. Přílohou 
konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí Díla, 
případně také zápis o odstranění vad a nedodělků Díla.

6. Faktura-daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena cena nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
prokazatelného doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z nebo na e-mail: 
.posta@mmp.cz

9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 
zhotovitele.

10. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.

VII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla 
okamžikem předání dokončeného Díla objednateli. Veškeré právní účinky předání dokončeného 
Díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako 
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„protokol o předání a převzetí Díla" (dále jen „předávacíprotokol“), který bude opatřen podpisy 
obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

2. Objednatel je oprávněn použít Dílo - předmět této smlouvy - v rozsahu nutném pro dosažení 
účelů vyplývajících z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům 
výběrových řízení na navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely 
oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, 
pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely 
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, dále pořizování kopií za účelem 
projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení Díla 
Žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a za 
účelem veřejných prezentací Díla apod.

3. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského Díla, a to v trvání na 
celou dobu autorské ochrany Díla a pro území České republiky. Objednatel, jakožto nabyvatel 
licence, není povinen licenci využít.

4. Smluvní strany se dohodly, že licence je poskytnuta bezúplatně po dobu trvání autorskoprávní 
ochrany Díla.

5. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na předmětu Díla a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí 
činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního Díla objednateli bez vad a nedodělků. 
Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu.

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.

Vlil. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Závazek zhotovitele řádně provést Dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 
způsobilost předmětu Díla, jak je specifikována v čl. III. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že bude Dílo zhotoveno v termínu a v místě plnění dle čl. IV. této smlouvy, 
o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný 
předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat popis stavu Díla v okamžiku předání soupis 
dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným Dílem, 
a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí Díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda 
s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu Díla 
spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních 
dnů od podpisu předávacího protokolu.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného Díla nejméně 7 dní předem, 
a to písemně na e-mailovou adresu zadavatele: .jiri.machane@mmp.cz

3. Podepíše-li smluvní strana předávací protokol, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům předávacího protokolu, platí, 
že s celým obsahem předávacího protokolu souhlasí. Podepsání předávacího protokolu nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění předávaného Díla provedeného nebo 
dodaného v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
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4. Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo.

5. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V 
případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném 
uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

6. Vadou Díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla sjednaných touto smlouvou 
a stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami, popř. nedodělky Díla. Jedná se 
zejména o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných jednotkách, 
které mají negativní dopad na Dílo, výši ceny Díla.

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN 
EN a platnými a účinnými právními předpisy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu Díla 
počne běžet předáním dokončeného kompletního předmětu Díla (všech jednotlivých částí) po 
dobu 60 měsíců. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu 
dokončeného Díla bez vad a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady Díla.

3. Vady Díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem 
k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit 
nejpozději do deseti dnů po jejich uplatnění objednatelem, pokud se se objednatel písemně 
nedohodne na jiné lhůtě.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady Díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného 
plnění stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, po předchozím 
vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám Či prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby na 
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
této smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

9. V případě, že se jedná o vadu bránící užití Díla ke sjednanému účelu, může objednatel od této 
smlouvy odstoupit.
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10.V  případě provádění některé části Díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by Dílo prováděl sám.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku, 
v platném znění), od této smlouvy písemně odstoupit:

- byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 
konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele;

- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním Díla delším než 30 dní;

- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání Díla, na které 
objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto 
nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu;

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 
smlouvou, a v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolovat Dílo nebo jeho části a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, účinky 
odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení 
od této smlouvy a o náhradě Škody.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výpovědní doba počne běžet od prvního dne 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení.

XI. SANKCE

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu Díla v termínu podle čl. IV. odst. 2. této 
smlouvy, může objednatel uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % ceny Díla bez 
DPH, a to za každý započatý den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo 
započítat na částku uvedenou v konečné faktuře (tj. na cenu Díla).

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle čl. IX. odst.
3. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny Díla 
bez DPH za každý jednotlivý případ reklamace vady a každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu Díla podle čl. VI. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení.

4. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 
předávání, ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, byl-li řádně obeslán 
způsobem uvedeným v této smlouvě.
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5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši.

6. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné.

7. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky 
je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.

9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 
započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednatele a za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e~ 
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
Objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za Objednatelem na 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, zeje plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

8. Tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran.
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10. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení sou hlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení 
a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně Či elektronicky a doručena dle 
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence.

11. Smluvní Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přenesena zástupcům Smluvních Stran (tj. podle okolností zástupci Objednatele nebo zástupci 
Zhotovitele uvedeným v úvodních ustanovení Smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních 
údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních 
údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být 
sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní 
údaje vůči druhé Smluvní Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této 
Smlouvy.

12.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

13.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran elektronické podpisy.

14. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

15. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

16.Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění 
smlouvy Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

17. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

18. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

19. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 17.01.2024 č. usnesení R/2690/2024.
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Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Pardubicích dne 

za objednatele
- 8 -02- 2024

Ve Vysokém Mýtě dne

za zhotovitele

31 -01- 2024

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města

Ing. Jan Bursa, jednatel 
MDS projekt s. r.o.
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PROJEKT

Magistrát města Pardubic

399/2023 Nabídka. na Studii proveditelnosti na akci:

Most kpt. Bartoše v Pardubicích 
Aktualizace studie - Varianta „C"

1. Úvod
Touto cestou Vám předkládáme cenovou kalkulaci na aktualizaci studie proveditelnosti na akci 
Most kpt. Bartoše v Pardubicích.

Kalkulace je vypracována pro řešení pouze Varianty „C"

Kalkulace vychází z požadavku úpravy varianty „C"
Šířkového uspořádání na mostě v podobě (Chodník vlevo ve směru staničení - 3,0m pěší +0,5m 
oddělovací pruh + 3,0m cyklostezka - celkem 6,5mz Chodník vpravo ve směru staničení - 3,0m 
chodník pro pěší.
Výška podhledu nosné konstrukce bude dle požadavku vyhlášky 222/1995 Sb. na volnou výšku 
7,00m

Kalkulace obsahuje:
Vstupní podklady:

o Čerpány z vypracované studie
o Dle požadavku objednatele úpravu šířkového uspořádání, podélného řezu (rozpětí) a 

výškového uspořádání 7,0m nad maximální plavební hladinu.

Koncepční návrhy
o Koncepční návrh nosné konstrukce dle požadavku objednatele s úpravou základních 

výkresů
o Statický návrh a posudek nosné konstrukce v úrovni STUDIE - aktualizace
o Model nosné konstrukce mostu
o Základní výkresy, tvary - aktualizace

Práce na Studii
o Výkresy stávajícího stavu
o Návrh směrového a výškového řešení vedení trasy komunikací - Varianta „C" 
o Soupis prací, odhad stavebních nákladů - aktualizace - Varianta „C" 
o Vizualizace - aktualizace - Varianta „C"

- IČ
o Obsahuje pouze projednání s objednatelem

MDS PROJEKT s.r.o.
Fórsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451 
mobil: +420 608 439 363 
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800 
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339

Nabídka 398/2023 Změnový index 00 Datum 07/12/2023

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.
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2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

Přehled výkonových fází pro zpracování akce

Číslo Název výkonové fáze
celkem počet 

hodin
sazba v Kč/hod

Částka celkem v 

Kč

1. STUDIE PROVEDITELNOSTI

1.1. A - Průvodní zpráva - přepracování 10 800 8 000,00

1.2. B - Výkresy, grafické přílohy - přepracování 70 800 56 000,00

1.3.
C - Podklady a průzkumy (Soupisy prací, Seznamy 
dotčených pozemků, prezentace)

25 800 20 000,00

1.4. D - Doklady 0 800 0,00

84 000,00

2. POMOCNÉ PRÁCE

2.1. Koncepční návrhy - vyhledání tras převedení komunikace - - převzato

2.2.
Statická část řešení mostního objektu - Varianta "C" - 
aktualizace - Statický výpočet bude předán objednateli

95 900 85 500,00

2.3.
Model nosné konstrukce s výkazem materiálu - Varianta "C" - 
Model nosné konstrukce bude předán objednateli

100 900 90 000,00

2.4. Majetkoprávní řešení soubor - 0,00

2.5.
Vizualizace. modely konstrukce a zájmového území (v 
rozpracovanosti fotodokumentace)

60 800 48 000,00

223 500,00

3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

3.1. Projednání v průběhů tvorby studie, koordinace 20 800 16 000,00

3.2. Projednání STUDIE s dotčenými orgány soubor - převzato

3.3. Tisk, planografie a prezentace celkem soubor - 18 000,00

34 000,00

4. Podklady a průzkumy (samostatná položka).

4.1. Geotechnická rešerše - (dle skutečných nákladů) soubor - převzato

4.2. Hydrotechnická data, Maximální plavební hladiny soubor - převzato

4.3.
Geodetické zaměření zájmového území (dle skutečných 
nóUadnl soubor - převzato

0,00

CELKEM v Kč bez DPH 341 500,00
CELKEM DPH 21 % 71 715,00

CELKEM v Kčs DPH 413 215,00

MDS PROJEKT s.r.o. tel./fax: +420 465 322 451 IČO: 274 87 938
Fórsterova č.p. 175 mobil: +420 608 439 363 DIČ: CZ 274 87 938
566 01 Vysoké Mýto e-mail: mds@mdsprojekt.cz Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800

Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.
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3. Doba plnění nabízené dokumentace

Dokumentace v rozpracovanosti bude předána do 45-60 dní od zveřejnění podepsané smlouvy 
v informačním systému veřejné správy v Registru smluv (ISRS).

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dokumentace bude předána v el. podobě.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa 
jednatel společnosti
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